Consórcio

DTA ENGENHARIA

tracomal Terraplenagem e Construções

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO PROLONGAMENTO DE 100 (CEM) METROS DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE CABEDELO.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2026 - CDP

HABILITAÇÃO

SETEMBRO/2026

INDICE

1. COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO.....01
2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DTA ENGENHARIA LTDA.....14

2.1. Contrato Consolidado Social e Certidão da Junta Comercial.....15

2.2. Procuração Representante Legal / Procurador.....33

2.3. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral / CNPJ.....37

2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / União.....39

2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante.....41

2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante.....47

2.7. Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.....67

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.....69

2.9. Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Índices de Liquidez e CRC do Contador.....71

2.10. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, acompanhada da certidão Processo Judicial Eletrônico.....154

3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.....159

3.1. Contrato Consolidado Social e Certidão da Junta Comercial.....160

3.2. Procuração Representante Legal / Procurador.....194

3.3. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral / CNPJ.....199

3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / União.....202

3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante.....204

3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante.....209

3.7. Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.....213

3.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.....215

3.9. Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Índices de Liquidez e CRC do Contador.....217

3.10. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, acompanhada da certidão Processo Judicial Eletrônico.....251

4. DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO.....254

4.1. Certidão de Registro no CREA da Empresa e do Responsável Técnico indicado pela licitante.....255

4.2. Certidões de Acervo Técnico Operacional e Profissional.....290

4.3. Comprovação de Vínculo.....555

4.4. Declarações.....617

5. TERMO DE ENCERRAMENTO.....625

1. COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 14º, 16º e 17º andares – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil
Telefone: +55 11 3167-1909 | CEP: 04536-000
www.dtaengenharia.com.br | dta@dtaengenharia.com.br

DTA | Engenharia

tracomal

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

DTA ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, n.º 45, Conj. 161, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04536-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.385.674/0001-87, ora representada nos termos de seu Contrato Social e procuração, doravante designada simplesmente "**DTA**";

TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.143.007/0001-19, com sede na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 208, São Geraldo, Serra/ES, CEP 26.163-396, ora representada nos termos de seu Contrato Social e procuração, em sendo o caso, doravante designada simplesmente "**TRACOMAL**".

Ambas, de agora em diante denominadas em conjunto PARTES, resolvem firmar o presente Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, em conformidade com a legislação pertinente e as disposições abaixo.

a) Considerando que a **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, DOCAS/PB**, publicou o Edital do Procedimento Licitatório nº 005/2026, no modo de disputa aberto, sob o regime de contratação integrada e critério de julgamento de menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas para a *execução dos serviços de Engenharia referentes ao prolongamento de 100 (cem) metros do Molhe de Abrigo do Porto de Cabedelo, localizado no Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, mediante a execução de estrutura de enrocamento em blocos de rocha, conforme anteprojeto elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, INPH, Relatório INPH 009/2025, Revisão 3*;

b) Considerando que o item 5.1.2 do Edital admite a participação em regime de consórcio, sem limite de empresas, vedada a participação de uma mesma empresa em mais de um consórcio, observadas as condições previstas no art. 42 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia **DOCAS/PB**, RILC, e no próprio Edital;

c) Considerando que os itens 5.1.3 a 5.1.6 do Edital dispõem sobre o atendimento das exigências de habilitação pelas empresas integrantes do consórcio, o prazo mínimo de duração do consórcio e o compromisso de manutenção de sua constituição ou composição;

d) Considerando que as empresas acima qualificadas têm interesse em participar do Procedimento Licitatório nº 005/2026 em consórcio formado por elas, em formato horizontal, com execução conjunta das atividades do objeto licitado.

E assim, ambas têm entre si pactuado, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia

JN AM JM AV

ZapSign - 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DTA ENGENHARIA SOCIEDADE LTDA

02

DOCAS/PB, dos artigos 278 e 279 da Lei Federal nº 6.404/1976, do Edital e demais normas aplicáveis, o presente **TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, que ajustam segundo as cláusulas e condições adiante dispostas.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DA CONSTITUIÇÃO

1.1. As **PARTES** declaram, por este instrumento e na melhor forma, constituir associação sob a forma de **CONSÓRCIO**, de responsabilidade solidária perante a **DOCAS/PB**, sem personalidade jurídica própria distinta de seus membros, que se denominará **CONSÓRCIO DTA ENGENHARIA E TRACOMAL**, e terá sede na Rua Jerônimo da Veiga, n.º 45, Conj. 161, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04536-000.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO

2.1. Pelo presente instrumento particular de Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, as **PARTES** comprometem-se a se consorciar para participar do Procedimento Licitatório nº 005/2026, promovido pela Companhia Docas da Paraíba, **DOCAS/PB**, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas para a execução dos serviços de Engenharia referentes ao prolongamento de 100 (cem) metros do Molhe de Abrigo do Porto de Cabedelo, localizado no Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, mediante *execução de estrutura de enrocamento em blocos de rocha, conforme anteprojeto elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, INPH, Relatório INPH 009/2025, Revisão 3*, Termo de Referência, projetos, especificações técnicas, matriz de riscos, planilhas e demais anexos do Edital, em todas as suas etapas e durante a integralidade da execução dos serviços.

2.2. Caso a proposta seja adjudicada ao **CONSÓRCIO**, as **PARTES** se obrigam a assinar o respectivo contrato e a firmar o competente Instrumento de Constituição de Consórcio, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas as obrigações assumidas por força deste instrumento, que celebram em caráter irrevogável e irretratável.

CLÁUSULA TERCEIRA. DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO

3.1. A empresa **DTA ENGENHARIA** fica designada como empresa líder do **CONSÓRCIO**, com poderes para representar a **TRACOMAL** e o **CONSÓRCIO** perante a **DOCAS/PB**, a Comissão Permanente de Licitação e demais órgãos ou entidades intervenientes, em todos os atos, comunicações e avisos relacionados à licitação ou ao contrato dela decorrente, obrigando-se a atender as condições de liderança fixadas no Edital.

Parágrafo Primeiro. A empresa líder somente poderá praticar atos, firmar documentos, prestar esclarecimentos, aceitar notificações, assumir compromissos, negociar preços, cronogramas ou condições contratuais perante a **DOCAS/PB** mediante prévia ciência da **TRACOMAL** por escrito, sempre que tais atos tiverem

JN AM JM AV

ZapSign - 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

impacto técnico, financeiro, regulatório ou operacional relevante sobre o **CONSÓRCIO** ou sobre a **TRACOMAL**.

CLÁUSULA QUARTA. DA NATUREZA E DA PARTICIPAÇÃO

4.1. A participação de cada consorciada na execução do objeto do contrato e de todos os serviços e atos perante a **DOCAS/PB** será distribuída nos termos a seguir apresentados.

i) **DTA 50% (cinquenta por cento).**
ii) **TRACOMAL 50% (cinquenta por cento).**

4.2. Os percentuais acima definidos serão os mesmos relativos ao recebimento de receitas, à divisão de despesas comuns e à partilha de resultados, salvo disposição diversa expressamente pactuada entre as **PARTES** e admitida pela **DOCAS/PB**.

CLÁUSULA QUINTA. DAS OBRIGAÇÕES DE CADA PROMITENTE CONSORCIADA

5.1. São obrigações de cada **PROMITENTE CONSORCIADA**, sem prejuízo das demais obrigações previstas no Edital, no contrato administrativo e no Instrumento de Constituição do Consórcio.

5.2. A **DTA** e a **TRACOMAL** executarão, em conjunto e em regime de consórcio horizontal, todas as atividades necessárias ao cumprimento integral do objeto licitado, compreendendo os serviços de engenharia referentes ao prolongamento de 100 (cem) metros do Molhe de Abrigo do Porto de Cabedelo, no Município de Cabedelo/PB, mediante execução de estrutura de enrocamento em blocos de rocha, conforme anteprojeto, termo de referência, projetos, especificações técnicas, planilhas, cronograma, matriz de riscos e demais anexos do Edital.

5.3. As **PROMITENTES CONSORCIADAS** atuarão de forma integrada e coordenada na execução técnica, operacional, administrativa e contratual do objeto, compartilhando meios, equipes, equipamentos, conhecimento técnico, acervo e demais recursos necessários, na proporção de suas participações no **CONSÓRCIO**, sem prejuízo da responsabilidade solidária perante a **DOCAS/PB** e das responsabilidades internas que venham a ser detalhadas no Instrumento de Constituição do Consórcio.

Parágrafo Primeiro. Por se tratar de consórcio horizontal, não haverá, para fins deste compromisso, segregação estanque de itens, etapas ou frentes de serviço entre as **CONSORCIADAS**. A eventual alocação interna de atividades, equipes, equipamentos ou responsabilidades operacionais terá natureza gerencial e não afastará a execução conjunta do objeto, a participação igualitária de 50% (cinquenta por cento) de cada **CONSORCIADA** e a responsabilidade solidária perante a DOCAS/PB.

JN AM JM AV

ZapSign - 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DTA ENG. LICITAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA. DA ADMINISTRAÇÃO

6.1. A **DTA** exercerá a liderança do **CONSÓRCIO**, conforme definido na Cláusula Terceira, ficando estabelecida a participação da **TRACOMAL** em todas as decisões de interesse comum do **CONSÓRCIO**. A administração do **CONSÓRCIO** e seu objetivo serão desenvolvidos em conjunto pelas **CONSORCIADAS** e as deliberações serão tomadas por unanimidade.

Parágrafo Primeiro. A **TRACOMAL,** para fins de conhecimento e acompanhamento, será mantida em cópia nas comunicações oficiais com a **DOCAS/PB** sempre que a comunicação impactar diretamente a execução do objeto, as obrigações técnicas, operacionais, financeiras ou administrativas do **CONSÓRCIO**.

Parágrafo Segundo. Cada **CONSORCIADA** deverá designar um representante e seus eventuais substitutos para participar das reuniões do **CONSÓRCIO**, nas quais serão tratados assuntos de interesse comum.

Parágrafo Terceiro. Caso surjam controvérsias quanto à aplicação dos termos do presente instrumento, as **CONSORCIADAS** se comprometem a empregar seus melhores esforços para dirimi-las amigavelmente, com base nos princípios de equidade e boa-fé. Caso não possam ser resolvidas de comum acordo, serão solucionadas pela justiça comum, segundo a legislação brasileira. Nenhuma controvérsia impedirá o fiel cumprimento do contrato firmado com a **DOCAS/PB**.

Parágrafo Quarto. Cada **CONSORCIADA**, de acordo com seus procedimentos e políticas internas, promoverá a respectiva contabilização das receitas, custos e despesas que realizar.

Parágrafo Quinto. As despesas comuns do CONSÓRCIO serão divididas entre as **CONSORCIADAS** na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, conforme definido na Cláusula Quarta.

Parágrafo Sexto. As **PARTES** comprometem-se a participar conjuntamente, por intermédio da empresa líder, da apresentação da proposta, das negociações dela decorrentes, da assinatura do contrato e da execução do objeto.

Parágrafo Sétimo. As **PARTES** comprometem-se a não participar, nem tentar participar, direta ou indiretamente, isoladamente ou por meio de outro consórcio, de qualquer ato decorrente da presente licitação, em observância ao item 5.1.2 do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

7.1. As empresas que formam o **CONSÓRCIO** responderão solidariamente perante a **DOCAS/PB** por todos os atos praticados pelas **PARTES**, seja durante as fases da licitação ou durante a execução do contrato que dela eventualmente decorra, restando obrigadas a assinar em conjunto o contrato a ser firmado perante a **DOCAS/PB**, caso o **CONSÓRCIO** seja declarado vencedor.

JN AM JM AV

DocuSign - 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

Parágrafo Primeiro. As **CONSORCIADAS** se obrigam solidariamente para todos os efeitos deste instrumento, inclusive nas hipóteses de recursos a juízo, como litisconsortes ativas ou passivas, aceitando, ainda, chamamento ao processo ou denunciação da lide quando cabível.

Parágrafo Segundo. Convenciona-se que cada uma das **CONSORCIADAS** será solidariamente responsável perante a **DOCAS/PB** pelo perfeito e integral cumprimento do contrato com ela assinado, em todas as suas cláusulas, termos e condições.

Parágrafo Terceiro. Entre as **CONSORCIADAS**, a responsabilidade econômica pela execução das atividades previstas no objeto do **CONSÓRCIO** observará o percentual de participação de cada parte, conforme estabelecido na Cláusula Quarta, sem prejuízo das responsabilidades decorrentes de ato, omissão, culpa, dolo, inadimplemento ou descumprimento atribuível individualmente a uma das **CONSORCIADAS**.

Parágrafo Quarto. As **CONSORCIADAS** não responderão solidariamente entre si por obrigações de natureza privada, interna ou comercial assumidas individualmente por qualquer delas, incluindo contratos particulares com fornecedores e subcontratados, obrigações financeiras próprias, passivos trabalhistas, fiscais, previdenciários, ambientais ou civis decorrentes de conduta individual, dívidas societárias, bancárias ou quaisquer outros compromissos particulares.

Parágrafo Quinto. A responsabilidade solidária perante a **DOCAS/PB** não afasta o direito de regresso entre as **CONSORCIADAS**. Caso uma **CONSORCIADA** arque com valores decorrentes de fato atribuível à outra, esta ficará obrigada a ressarcir integralmente o montante pago, acrescido de atualização monetária pela variação da taxa SELIC desde a data do desembolso até o efetivo ressarcimento, além dos juros aplicáveis, quando cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA. DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSORCIAIS

8.1.O descumprimento, total ou parcial, de qualquer obrigação assumida no âmbito deste Termo de Compromisso deverá ser formalmente comunicado pela parte prejudicada à **CONSORCIADA** inadimplente, por meio de notificação escrita, descrevendo o fato, seus reflexos e as medidas necessárias para a regularização.

Parágrafo Primeiro. Recebida a notificação, a **CONSORCIADA** inadimplente disporá de prazo de 05 (cinco) dias corridos para purgar a mora, adotar as providências corretivas necessárias e comprovar documentalmente a regularização da pendência. Em casos de urgência operacional ou risco à execução do contrato com a **DOCAS/PB**, poderá ser fixado prazo menor, desde que devidamente justificado na notificação.

JN AM JM AV

DocuSign - 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

Parágrafo Segundo. A inércia, recusa ou insuficiência na regularização da pendência no prazo estabelecido autoriza a **CONSORCIADA** adimplente a executar diretamente as atividades não cumpridas, adotar medidas mitigatórias ou custear providências essenciais à continuidade das obrigações do **CONSÓRCIO**, fazendo jus ao ressarcimento integral dos valores despendidos, acrescidos de atualização monetária pela variação da taxa SELIC desde a data do desembolso até o efetivo reembolso, sem prejuízo de perdas e danos.

Parágrafo Terceiro. O descumprimento reiterado ou qualquer conduta que comprometa de forma relevante a execução contratual poderá ensejar, conforme a gravidade, a limitação temporária de poderes de representação ou decisão no âmbito do **CONSÓRCIO**, a adoção de medidas mitigatórias e a adoção de medidas judiciais cabíveis para preservação da execução contratual e dos interesses do CONSÓRCIO.

Parágrafo Quarto. A aplicação dos procedimentos previstos nesta cláusula não prejudica o exercício do direito de regresso previsto na Cláusula Sétima, nem impede que o **CONSÓRCIO** adote medidas emergenciais em caso de risco imediato à execução do contrato ou ao interesse público.

CLÁUSULA NONA. DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

9.1. Declaram as **PARTES** que não alterarão a constituição ou composição do CONSÓRCIO sem prévia e expressa anuência da **DOCAS/PB**, obrigando-se a manter sempre presentes as condições que assegurarem a habilitação do **CONSÓRCIO**, até a conclusão dos serviços a serem contratados e consequente cumprimento do objeto da licitação, mediante aceitação definitiva, observado o prazo de duração do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA. DO INSTRUMENTO DEFINITIVO

10.1. Caso a proposta apresentada pelo **CONSÓRCIO** venha a ser adjudicada, obrigam-se as **PARTES** a promover, antes da celebração do contrato decorrente da licitação, a constituição e o registro do **CONSÓRCIO** perante o órgão de registro competente, conforme a natureza das **CONSORCIADAS**. A duração do **CONSÓRCIO** será, no mínimo, igual ao prazo necessário para a conclusão do objeto licitado até sua aceitação definitiva, conforme item 5.1.5 do Edital, observados os dispositivos legais aplicáveis, as cláusulas do Edital e todos os termos deste **COMPROMISSO**.

Parágrafo Primeiro. Para fins de alinhamento à minuta contratual anexa ao Edital, as PARTES reconhecem que o prazo de execução dos serviços será de até 16 (dezesseis) meses, contados do recebimento da Ordem de Serviço, e que o prazo de vigência da contratação será de 18 (dezoito) meses, contado da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do RILC da **DOCAS/PB**.

JN AM JM AV

SignSign - 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11.1. Este Compromisso de Constituição de Consórcio é firmado por prazo indeterminado, vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando automaticamente rescindido caso ocorra qualquer dos seguintes fatos.

i) Ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitação do **CONSÓRCIO**.

ii) Ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de desclassificação do **CONSÓRCIO**.

11.2. Após esgotados todos os recursos administrativos e judiciais, na hipótese de adjudicação de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulação ou revogação da licitação.

11.3. Após celebrado e registrado o Instrumento de Constituição de Consórcio a que se refere a Cláusula Décima, que substituirá este para os fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO ENDEREÇO DO CONSÓRCIO

12.1. Para os fins da licitação, o **CONSÓRCIO** adotará como endereço a Rua Jerônimo da Veiga, n.º 45, Conj. 161, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04536-000.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Cada uma das **CONSORCIADAS** conservará a sua personalidade jurídica própria, mantendo sua plena liberdade e autonomia para continuar a operar individualmente em seus respectivos fins sociais, conservando sua independência econômica e administrativa, bem como todos os direitos decorrentes de sua autonomia jurídica.

Parágrafo Primeiro. Cada **CONSORCIADA** se obriga a não divulgar informações de natureza técnica, industrial, comercial, estratégica ou jurídica pertencentes à outra, das quais venha a ter conhecimento em consequência de sua participação no **CONSÓRCIO**. O uso de tais informações será permitido apenas enquanto estritamente necessário à adequada integração e execução do objeto, em cumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado com a **DOCAS/PB**.

Parágrafo Segundo. Os pagamentos efetuados pela DOCAS/PB serão realizados na forma admitida no Edital, no contrato administrativo e no Instrumento de Constituição do Consórcio, observada a participação de 50% (cinquenta por cento) de cada **CONSORCIADA**, salvo se a **DOCAS/PB** exigir procedimento diverso.

Parágrafo Terceiro. Fica vedado às **CONSORCIADAS** ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento sem anuência prévia e expressa da outra **CONSORCIADA** e da **DOCAS/PB**, quando exigível.

JN AM JM AV

ZapSign - 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Parágrafo Quarto. As **CONSORCIADAS** se obrigam a manter o entrosamento necessário ao perfeito desenvolvimento dos serviços a serem contratados.

Parágrafo Quinto. Cada **CONSORCIADA** oferecerá à **DOCAS/PB**, se por esta solicitado, sem reserva contra qualquer ação que possa ser intentada por terceiros, garantia sobre eventuais reclamações a respeito de direitos de propriedade industrial, intelectual ou técnica relacionados à sua atuação.

Parágrafo Sexto. Caberá à empresa líder, antes da celebração do contrato com a **DOCAS/PB**, providenciar o arquivamento do Instrumento de Constituição do Consórcio e alterações, se houver, no registro competente, bem como a publicação da respectiva certidão quando exigível.

Parágrafo Sétimo. Quaisquer alterações eventualmente introduzidas no presente instrumento somente terão validade se formalizadas por escrito, assinadas pelas **PARTES** e, quando exigível, previamente anuídas pela **DOCAS/PB**.

Parágrafo Oitavo. O **CONSÓRCIO** assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e pela autenticidade de todos os documentos apresentados no procedimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DOS REGISTROS CONTÁBEIS

14.1. Cada **CONSORCIADA** manterá, de forma individual, a escrituração contábil, fiscal e auxiliar das operações relacionadas à execução do objeto contratual, registrando em seus próprios livros todas as receitas, custos, despesas, tributos, ativos, passivos e obrigações decorrentes das atividades executadas no âmbito deste **CONSÓRCIO**.

Parágrafo Primeiro. Nesse regime, a empresa líder limitar-se-á à coordenação administrativa das informações necessárias ao cumprimento das obrigações perante a **DOCAS/PB**, sem necessidade de escrituração contábil centralizada das operações, salvo exigência diversa.

Parágrafo Segundo. Caso a **DOCAS/PB** exija expressamente que o faturamento seja realizado em nome do **CONSÓRCIO**, a empresa líder será responsável pela escrituração fiscal e contábil segregada das operações do **CONSÓRCIO**, em livros próprios, observando-se a legislação fiscal aplicável e os princípios contábeis geralmente aceitos.

Parágrafo Terceiro. Na hipótese do Parágrafo Segundo, a empresa líder deverá fornecer às **CONSORCIADAS**, mensalmente, os balancetes e relatórios contábeis necessários à correspondente contabilização das operações na contabilidade própria das **CONSORCIADAS**, bem como as guias de tributos recolhidos em nome das CONSORCIADAS, para contabilização na proporção de sua participação.

Parágrafo Quarto. Na hipótese de faturamento em nome do **CONSÓRCIO**, poderá ser aberta conta bancária exclusiva em nome do **CONSÓRCIO**, destinada a receber

JN AM JM AV

ZapSign - 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

exclusivamente as receitas provenientes do futuro contrato com a **DOCAS/PB**, sendo vedada qualquer movimentação financeira fora dessa conta. A movimentação será conjunta, nos termos a serem definidos pelas **CONSORCIADAS**.

Parágrafo Quinto. A empresa líder elaborará relatórios mensais contendo as movimentações financeiras da conta do **CONSÓRCIO**, inclusive saldos, receitas, pagamentos, encargos e demais operações, encaminhando-os aos representantes das **CONSORCIADAS** para conferência.

Parágrafo Sexto. Os registros contábeis efetuados pela empresa líder corresponderão ao somatório das receitas, custos e despesas do **CONSÓRCIO**, devendo tais valores ser individualizados proporcionalmente à participação de cada **CONSORCIADA**.

Parágrafo Sétimo. Todos os custos necessários para a execução do objeto, bem como as despesas relativas a serviços terceirizados, administração geral, operação e suporte técnico, serão suportados pelas **CONSORCIADAS** na proporção de sua participação, salvo ajuste unânime e expresso em sentido diverso.

Parágrafo Oitavo. Independentemente do modelo de escrituração, a empresa líder e as demais **CONSORCIADAS** manterão arquivados todos os documentos e comprovantes pertinentes às operações do **CONSÓRCIO** pelo prazo legal necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DAS COMUNICAÇÕES

15.1. Todas as comunicações relativas a este instrumento, inclusive eventuais citações, notificações e demais atos judiciais que se façam necessários, serão feitas necessariamente por escrito, em mãos ou por correspondência registrada com recibo de entrega, ou ainda por e-mail com confirmação de entrega, endereçadas à **CONSORCIADA** destinatária em seus respectivos endereços, conforme disposto abaixo, ou em outro endereço que venha a ser indicado por escrito.

Se para a **DTA ENGENHARIA**.

Endereço. Rua Jerônimo da Veiga, n.º 45, Conj. 161, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04536-000.
E-mail. enviar simultaneamente para g.dias@dtangenharia.com.br; r.ruic@dtaengenharia.com.br; a.acien@dtaengenharia.com.br
At. Gabriel Dias, Rodrigo Ruic e Antonio Acien.
Telefone. (11) 3167-1909.

Se para a **TRACOMAL**.

Endereço. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 208, São Geraldo, Serra/ES, CEP 26.163-396.
E-mail: ednaldo@tracomal.com.br
At.: Ednaldo Manoel da Silva
Telefone: (27) 99942-7350

JN AM JM AV

ZapSign - 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Parágrafo único. Caso haja alteração no endereço de qualquer uma das **PARTES**, deverá ela informar por escrito à outra, sob pena de as comunicações e notificações enviadas ao endereço indicado neste instrumento serem consideradas válidas e efetivadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

16.1. Elegem as **PARTES**, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste instrumento, o Foro da Comarca de São Paulo/SP, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, por estarem justas e contratadas, as **PARTES** assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo firmadas e qualificadas, declarando expressamente que admitem a validade da assinatura digital do documento, reconhecendo sua veracidade, autenticidade e eficácia, nos termos do art. 219 do Código Civil e do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2.

Para todos os efeitos, a data de assinatura do presente instrumento será a data aqui sinalizada, independentemente da data em que este documento for assinado digitalmente por qualquer das **PARTES**.

São Paulo/SP, 04 de setembro de 2026.

João Acacio Gomes De Oliveira Neto

Assinado digitalmente via ZapSign por
João Acacio Gomes de Oliveira Neto
Data 04/09/2026 15:26:40.785 (UTC-0300)

DTA ENGENHARIA LTDA.
João Acácio Gomes de Oliveira Neto

Alcides Taquete Machado

Assinado digitalmente via ZapSign por
Alcides Taquete Machado
Data 04/09/2026 15:31:51 (UTC-0300)

José Antonio Machado

Assinado digitalmente via ZapSign por
José Antonio Machado
Data 04/09/2026 15:28:15.859 (UTC-0300)

TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
Alcides Taquete Machado | José Antonio Machado

TESTEMUNHAS:

Anéia Viana

Assinado digitalmente via ZapSign por
Anéia Viana
Data 04/09/2026 16:42:21.732 (UTC-0300)

Assinado digitalmente via ZapSign
Rosemeire Correa
Data 04/09/2026 15:12:34.316 (UT

Nome: Anéia Viana
OAB/SP: 314.766

Nome: Rosemeire Aparecida Correa
CPF: 161.150.178-40

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 04 Setembro 2026, 16:42:22

ZapSign
By Truora

Status: Assinado
Documento: Compromisso_Consorcio_DTA_TRACOMAL_Cabedelo_rev00.Pdf
Número: 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2
Data da criação: 04 Setembro 2026, 15:06:47
Hash do documento original (SHA256): 26704734c7027ea65c2b3e819eeb9f9d0def3518b44913755942b3ed88a8de3e

Assinaturas

5 de 5 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

JOÃO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Data e hora da assinatura: 04/09/2026 15:26:40
Token: 483f5884-be50-4077-8e94-97f77ef35fad

Assinatura

João Acacio Gomes de Oliveira Neto

Pontos de autenticação:
Telefone: 5511976668838
E-mail: joaoacacio@dtaengenharia.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 177.145.82.243
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0

Assinado via ZapSign by Truora

ALCIDES TAQUETE MACHADO
Data e hora da assinatura: 04/09/2026 15:31:51
Token: f99643d7-1431-4051-bb39-7be9b992162e

Assinatura

Alcides Taquete Machado

Pontos de autenticação:
Telefone: 5527999898218
E-mail: alcides@tracomal.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 200.189.25.239
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0

Assinado via ZapSign by Truora

JOSÉ ANTONIO MACHADO
Data e hora da assinatura: 04/09/2026 15:28:15
Token: afa26868-912a-40f4-9350-ee7f332862ed

Assinatura

José Antonio Machado

Pontos de autenticação:
Telefone: 5527999898218
E-mail: jmachado@tracomal.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 200.189.25.239
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

DTA ENGENHARIA LTDA

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 04 Setembro 2026, 16:42:22

ZapSign
By Truora

Assinado via ZapSign by Truora

ANEIA VIANA

Data e hora da assinatura: 04/09/2026 16:42:21
Token: ef13d2e4-2459-46ad-8502-4fdcbaa7a245

Assinatura

Aneia Viana

Pontos de autenticação:

Telefone: 5511970607123

E-mail: a.viana@dtaengenharia.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 177.145.82.243
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0

Assinado via ZapSign by Truora

ROSEMEIRE CORREA

Data e hora da assinatura: 04/09/2026 15:12:34
Token: 8d7940c5-60f3-4119-9a50-c5b89bdc91c9

Assinatura

Rosemeire Correa

Pontos de autenticação:

Telefone: 5511993145680

E-mail: r.correa@dtaengenharia.com.br

IP: 177.92.85.54
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

ICP Brasil

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 3d01837a-fedb-48d2-a09b-b12033b4b5b2, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DTA ENGENHARIA LTDA

2.1. Contrato Consolidado Social e Certidão da Junta Comercial

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
2.814.265/25-8

CONVÊI
CIESF

18ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
DTA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/ME nº 02.385.674/0001-87
NIRE 35230495442

Pelo presente instrumento particular, **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA/SP sob o nº 75.702/D, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.933.965-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.962.388-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Amarílis, nº 558, Cidade Jardim, CEP.: 05673-030 ("João Acácio"), sócio representando a totalidade do capital social da **DTA ENGENHARIA LTDA.**, sociedade limitada unipessoal, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16º andar, conjunto 161, Jardim Europa, CEP.:04536-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 02.385.674/0001-87, com seu contrato social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 35230495442, em sessão de 27 de março de 2017, bem como com sua 17ª (décima sétima) e última alteração contratual arquivada sob o nº 395.704/24-8, em sessão de 07 de novembro de 2024 ("Sociedade"), decide alterar e consolidar o contrato social da Sociedade atualmente em vigor, nos seguintes termos e condições:

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

1.1. O Sócio João Acácio decide, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar o aumento do capital social da Sociedade, que passará **de** R$ 61.803.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos e três mil reais) **para** R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), um aumento, portanto, de R$ 18.197.000,00 (dezoito milhões, cento e noventa e sete mil reais), mediante a emissão de 18.197.000 (dezoito milhões, cento e noventa e sete mil), novas quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio João Acácio, acima qualificado, da seguinte forma:

(i) Conversão em capital social do crédito detido por João Acácio contra a Sociedade, a título de Juros sobre Capital Próprio ("JCP"), no valor de R$ 11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais), devidamente contabilizado e representando a totalidade do saldo da rubrica "Juros Sobre Capital Próprio", pertencente a subconta "Outras Contas a Pagar" do grupo de contas contábeis "Passivo Não Circulante", conforme balancete patrimonial da Sociedade levantado em 08/08/2025 especificamente para esse fim ("Balancete"); e

(ii) Conversão em capital social do crédito detido por João Acácio contra a Sociedade, a título de JCP, no valor de R$ 6.297.000,00 (seis milhões,

BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2613 - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou-fé.
São Paulo 09 SET. 2025
RAMOS DE MOURA
Autorizado
EMOLUMENTOS DE AUTENTICIDADE
Autenticação R$ 5,00
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0952050

ZapSign 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b182346d85b1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

16

duzentos e noventa e sete mil reais), devidamente contabilizado e representando parcela do saldo da rubrica "Juros Sobre Capital Próprio", pertencente a subconta "Outras Contas a Pagar (PC)" do grupo de contas contábeis "Passivo Circulante", conforme Balancete.

1.2. Desta forma, em razão das deliberações constantes na Cláusula 1.1 supra, resolve o sócio João Acácio alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade, a qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

> ***CLÁUSULA 5ª*** *– O capital social da Sociedade é de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido e representado por 80.000.000,00 (oitenta milhões) de quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, todas de titularidade de* ***JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO****.*

2. INCLUSÃO DE ATIVIDADES NO OBJETIVO SOCIAL

2.1. O Sócio João Acácio decide incluir as seguintes atividades no objetivo social da Sociedade: **(i)** transporte aquaviário; e **(ii)** navegação de apoio portuário.

2.2. O Sócio João Acácio decide incluir a atividade de "comercialização eventual de embarcações" no objetivo social da filial da Sociedade.

2.3. Em decorrência das inclusões, acima, altera-se a redação do Parágrafo Primeiro, da Cláusula 2ª, e da Cláusula Terceira do Contrato Social, que passam a vigorar com a seguinte redação, respectivamente:

> ***CLÁUSULA 2ª*** *– (...)*
>
> ***Parágrafo Primeiro*** *– A Sociedade mantém uma filial na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Ephigênio Salles nº. 1309, sala E, box nº 391, Aleixo, CEP: 69060-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 02.385.674/0003-49, com seu contrato social registrado perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas ("JUCEA") sob NIRE 13920022864, sem destaque específico de capital social, que prestará as seguintes atividades:* ***(i)*** *estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil;* ***(ii)*** *execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas;* ***(iii)*** *afretamento de embarcações;* ***(iv)*** *execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem;* ***(v)*** *serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção;* ***(vi)*** *instalação de*

BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS
Autenticação:
09 SET. 2025
DE MOURA
AU1069AD0952051

ZapSign 9351af9d-faef-49ae-0cd0-b462346d65b1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

*equipamentos, com implantação de testes / pré- operação; **(vii)** gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; e **(viii)** comercialização eventual de embarcações.*

***CLÁUSULA 3ª** – A Sociedade tem como objetivo social: **(i)** elaboração de projetos de engenharia, planejamento, coordenação, supervisão, fiscalização, execução e gerenciamento técnico de estudos e projetos; **(ii)** elaboração de estudos e licenciamentos ambientais; supressão vegetal, monitoramento ambiental, incluindo, mas não se limitando a água e sedimentos; **(iii)** elaboração de orçamentos, estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental; **(iv)** estudos setoriais e de mercado; análises macroeconômicas; estudos e avaliação patrimonial, due diligence, estruturação, fusão e aquisição; **(v)** pareceres técnicos; **(vi)** recadastramento imobiliário; **(vii)** avaliação e perícias técnicas nas áreas de engenharia e correlatas; **(viii)** estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; **(ix)** execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; **(x)** execução de obras e serviços técnicos nas diversas áreas da engenharia, bem como afretamento de embarcações; **(xi)** execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; **(xii)** serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; **(xiii)** instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré-operação; **(xiv)** gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; **(xv)** transporte aquaviário; e **(xvi)** navegação de apoio portuário.*

3. REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

3.1. Como consequência das alterações aprovadas acima, o Sócio João Acácio Gomes de Oliveira Neto aprova a reforma e consolidação do Contrato Social da Sociedade, o qual, já reformulado e considerando as deliberações acima, passa a vigorar com a seguinte redação:

BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2613 - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 09 SET. 2025
KAIDAN RAMOS DE MOURA
Escrevente Autorizado
SELO DE AUTENTICIDADE
113217
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0952052

ZapSign 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b462346d65b1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA DTA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ/ME nº 02.385.674/0001-87

NIRE 35230495442



CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO

CLÁUSULA 1ª – A Sociedade, constituída e organizada sob a forma de empresária limitada unipessoal, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, opera sob a denominação social de **DTA ENGENHARIA LTDA**. ("Sociedade").

CLÁUSULA 2ª – A Sociedade tem sede e domicílio legal na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16º andar, conjunto 161, Jardim Europa, CEP.: 04536-000.

Parágrafo Primeiro – A Sociedade mantém uma filial na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Ephigênio Salles nº. 1309, sala E, box nº 391, Aleixo, CEP: 69060-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 02.385.674/0003-49, com seu contrato social registrado perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas ("JUCEA") sob NIRE 13920022864, sem destaque específico de capital social, que prestará as seguintes atividades: **(i)** estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; **(ii)** execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; **(iii)** afretamento de embarcações; **(iv)** execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; **(v)** serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; **(vi)** instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré- operação; **(vii)** gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; e **(viii)** comercialização eventual de embarcações.

Parágrafo Segundo – Poderão ser abertos e fechados escritórios em qualquer ponto do território nacional e em países estrangeiros, sempre sob a responsabilidade direta do sócio ou de procurador constituído em nome da Sociedade, respeitada a obrigação de inscrição suplementar do responsável e da própria Sociedade, bem como a devida comunicação ao Conselho Regional do registro original.

CLÁUSULA 3ª – A Sociedade tem como objetivo social: **(i)** elaboração de projetos de engenharia, planejamento, coordenação, supervisão, fiscalização, execução e gerenciamento técnico de estudos e projetos; **(ii)** elaboração de estudos e licenciamentos ambientais; supressão vegetal, monitoramento ambiental, incluindo, mas não se limitando a água e sedimentos; **(iii)** elaboração de orçamentos, estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental; **(iv)** estudos setoriais e de mercado; análises

ZapSign 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b462345d65b1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

macroeconômicas; estudos e avaliação patrimonial, *due diligence*, estruturação, fusão e aquisição; **(v)** pareceres técnicos; **(vi)** recadastramento imobiliário; **(vii)** avaliação e perícias técnicas nas áreas de engenharia e correlatas; **(viii)** estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; **(ix)** execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; **(x)** execução de obras e serviços técnicos nas diversas áreas da engenharia, bem como afretamento de embarcações; **(xi)** execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; **(xii)** serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; **(xiii)** instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré-operação; **(xiv)** gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; **(xv)** transporte aquaviário; e **(xvi)** navegação de apoio portuário.

Cláusula 4ª – A Sociedade tem prazo de duração indeterminado.

Capítulo II
Capital Social

Cláusula 5ª – O capital social da Sociedade é de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido e representado por 80.000.000 (oitenta milhões) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, todas de titularidade de **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**.

Cláusula 6ª – A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social subscrito e não integralizado, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

Capítulo III
Administração

Cláusula 7ª – A administração da Sociedade será exercida por um ou mais administradores, sócios ou não, todos residentes no Brasil, que serão designados pelo sócio da Sociedade neste Contrato Social ou em ato separado.

Parágrafo Primeiro – A administração da Sociedade será exercida pelo sócio **João Acácio Gomes de Oliveira Neto**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA/SP sob nº 75.702/D, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.933.965-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia - CPF/ME sob o nº 003.962.388-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Amarilis, nº 558, Cidade Jardim, CEP.: 05673-030.

BRASCO, 90º TABELIÃO DE NOTAS
Autenticação:
A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 09 SET. 2025
RAMOS DE MOURA
Preposto Autorizado
113217 AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0952054

ZapSign 9051af9d-faaf-49ae-9dd0-5462346d05b1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Parágrafo Segundo – O administrador declara não estar incurso em nenhuma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro – A representação da Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e perante terceiros e quaisquer órgãos ou autoridades governamentais federais, estaduais e municipais será exercida:

(i) por ato ou assinatura de 01 (um) administrador; ou

(ii) por ato ou assinatura de 01 (um) procurador, com poderes específicos para tanto e agindo dentro dos limites estabelecidos no respectivo instrumento de mandato e neste Contrato Social.

Parágrafo Quarto – A constituição de procurador pela Sociedade será feita através de procuração assinada por 01 (um) administrador, devendo a procuração conter expressamente os poderes outorgados e o prazo de vigência. As procurações *ad judicia* poderão ter prazo de vigência ilimitado.

CLÁUSULA 8ª – Qualquer ato praticado pelo sócio, administrador, procurador ou empregado da Sociedade, que a envolva em obrigações ou responsabilidades distintas dos negócios e transações incluídas em seu objeto social, será expressamente inválido e deve ser considerado nulo e sem qualquer efeito com relação à Sociedade.

CLÁUSULA 9ª – Os administradores não responderão pessoalmente pelos atos praticados relacionados à administração da Sociedade. Entretanto, serão pessoalmente responsáveis pelos atos praticados em desacordo com o presente Contrato Social ou contrários à legislação aplicável.

CLÁUSULA 10ª – A Sociedade poderá prestar cartas de fianças bancárias, seguros-garantias, contragarantias, avais e outros atos em benefício de outras empresas cuja Sociedade seja sócia e/ou coligada.

CAPÍTULO IV
DELIBERAÇÕES DO SÓCIO

CLÁUSULA 11ª – As deliberações e decisões do sócio serão tomadas mediante instrumento particular de decisão do sócio ("Instrumento de Decisão do Sócio"), sempre que os interesses sociais ou a legislação assim exigirem, ou por alteração do Contrato Social da Sociedade, quando o sócio decidir sobre matéria que seria objeto do Instrumento de Decisão do Sócio.

Parágrafo Único – Os Instrumentos de Decisão do Sócio e as alterações do Contrato Social da Sociedade serão subscritos pelo próprio sócio ou por procurador com poderes específicos para tanto.

BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2613 - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com o original do documento apresentado.
São Paulo 09 SET. 2025
MOURA
AUTENTICIDADE
Valor pago por cada R$ 5,00
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0952055
Zapsign 6dc7af8a-1aef-48ae-9dd0-b462346d65b1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DTA ENGENHARIA

Cláusula 12ª – O Instrumento de Decisão do Sócio que contiver alterações do ato constitutivo da Sociedade será efetivado por meio da respectiva alteração do Contrato Social da Sociedade, sendo que este ato será devidamente arquivado perante a Junta Comercial competente.

Cláusula 13ª – Nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, o sócio, mediante Instrumento de Decisão do Sócio, deverá: (i) tomar as contas dos administradores da Sociedade e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico da Sociedade; (ii) designar administradores, quando for o caso; (iii) tratar de qualquer outro assunto de interesse da Sociedade.

Cláusula 14ª – O sócio dispensa a necessidade de lavratura do Instrumento de Decisão do Sócio e de qualquer outro documento societário em livros societários.

Capítulo V
Do Exercício Social, Balanço e Resultados Sociais

Cláusula 15ª – O exercício social da Sociedade terá início em 1º de janeiro e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, data em que proceder-se-á o levantamento do balanço patrimonial e a preparação das demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício social findo, incluindo as deduções, depreciações, amortizações e outras contas exigidas pela lei, bem como aquelas que o sócio julgar necessárias, as quais serão objeto de exame e deliberação do sócio, mediante Instrumento de Decisão do Sócio, nos termos da Cláusula 11ª acima.

Parágrafo Primeiro – O lucro líquido apurado pela Sociedade correspondente a cada exercício social terá a destinação determinada pelo sócio no Instrumento de Decisão do Sócio. A distribuição do lucro líquido, seja a título de dividendos, juros sobre capital próprio ou sob qualquer outra forma, obedecerá a participação societária detida pelo sócio no capital social da Sociedade.

Parágrafo Segundo – É facultado o levantamento de balanços patrimoniais semestrais ou em períodos inferiores, para fins de apuração e distribuição de lucros intermediários com base em tais balanços, mediante formalização por meio de Instrumento de Decisão do Sócio.

Capítulo VI
Disposições Gerais

Cláusula 16ª – As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e o sócio poderá livremente ceder e transferir, total ou parcialmente, as quotas de sua titularidade no capital social da Sociedade, observando que, no caso de cessão parcial mediante ingresso de novo

30º TABELIÃO DE NOTAS
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1613 - São Paulo - SP
Autenticação
A presente cópia confere com o original apresentado, dou fé.
São Paulo 09 SET. 2025
MOURA
AUTENTICIDADE
Valor recebido R$ 5,00
AU1069AD0952056

Assinado digitalmente por: 49ae-9cd0-b462348d65b1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

CÓPIA COLORIDA

sócio na Sociedade, deverão ser refletidos os respectivos ajustes no presente Contrato Social.

Cláusula 17ª – A Sociedade será dissolvida mediante determinação do sócio e será liquidada nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Único – No caso de dissolução da Sociedade, o sócio nomeará uma pessoa residente no país, que conduzirá a liquidação. Nesse caso, os bens da Sociedade serão destinados ao pagamento de dívidas de responsabilidade da Sociedade, sendo o restante destinado ao sócio da Sociedade.

Cláusula 18ª – O Contrato Social poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante deliberação do sócio da Sociedade.

Cláusula 19ª – A Sociedade poderá ser transformada de um tipo jurídico em outro mediante decisão do sócio da Sociedade.

Cláusula 20ª – Todos os honorários recebidos pelos engenheiros que integram a sociedade reverterão em benefício dela, compondo os resultados sociais.

Cláusula 21ª – A Sociedade rege-se pelas disposições do presente Contrato Social e pelas disposições previstas no Código Civil e, nas omissões desta última, subsidiariamente, pelos dispositivos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada.

Cláusula 22ª – Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer divergências oriunda do cumprimento ou interpretação deste Contrato Social.

E, por estar justo e contratado, firma o presente instrumento em 01 (uma) via digital.

São Paulo - SP, 13 de agosto de 2025.

Sócio:

João Acácio Gomes De Oliveira Neto

Assinado digitalmente via ZapSign por João Acácio Gomes de Oliveira Neto
Data: 03/09/2025 10:13:20 -03 (UTC-0300)

João Acácio Gomes de Oliveira Neto

Advogada:

Aneia Viana Da Silva

Assinado digitalmente via ZapSign por Aneia Viana da Silva
Data: 03/09/2025 07:45:49 -03 (UTC-0300)

Aneia Viana da Silva
OAB/SP 314.766

BLASCO 30º TABELIÃO DE NOTAS
Autenticação: A presente cópia confere com o documento apresentado. Dou fé. São Paulo 09 SET. 2025
AU1069AD0962057

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
289.570/25-6
JUCESP
JUCESP 03 SET. 2025 CIESP - PAULISTA

Certificado Assinatura Eletrônica (...). Documento assinado eletronicamente, conforme MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

ZapSign
By Truora

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 02 Setembro 2025, 10:13:29

Status: Assinado
Documento: 18 Alteração CS.Pdf
Número: 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b462346d65b1
Data da criação: 02 Setembro 2025, 09:25:57
Hash do documento original (SHA256): ca89c170b788f0cd88a2682b7d0ccd8077dc9495f2ce146527cbf5e768e11589

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Data e hora da assinatura: 02/09/2025 10:13:29
Token: 54766Seb-df14-4668-8283-863cbc789f65

Assinatura

João Acácio Gomes de Oliveira Neto

Pontos de autenticação:
Telefone: + 5511976668838
E-mail: presidencia@dtaengenharia.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 189.120.76.176
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0

Assinado via ZapSign by Truora

ANÉIA VIANA DA SILVA
Data e hora da assinatura: 02/09/2025 09:45:49
Token: 3b303e1f-73d9-4275-8712-e1581b184b36

Assinatura

Anéia Viana da Silva

Pontos de autenticação:
Telefone: + 5511970607123
E-mail: a.viana@dtaengenharia.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -23.580757, -46.678535
IP: 179.110.113.150
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0

BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2613 - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
09 SET. 2025
DE MOURA
Selo de Autenticidade
AU1069AD0952058

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b462346d65b1, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

DTA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO
		LIMITADA UNIPESSOAL
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35230495442	27/03/2017	12/08/2026 12:16:49
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
19/02/1998	02.385.674/0001-87	

CAPITAL

R$ 80.000.000,00 (OITENTA MILHÕES DE REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA JERONIMO VEIGA	NÚMERO: 45	
BAIRRO: JARDIM EUROPA	COMPLEMENTO: 16 AN CJ 161	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 04536-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 003.962.388-23, RG/RNE: 5933965, RESIDENTE À AV AMARILIS, 558, CIDADE JARDIM, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 80.000.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

DTA ENGENHARIA LTDA

25

NUM.DOC: 492.431/19-0 SESSÃO: 20/09/2019

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 003.962.388-23, RG/RNE: 5933965, RESIDENTE À AV AMARILIS, 558, CIDADE JARDIM, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 61.803.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE IRANI DELCISTE GONCALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.822.858-41, RG/RNE: 159230391 - SP, RESIDENTE À RUA ARIZONA, 1051, BROOKLIN, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 3.090.150,00.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: 1. DISTRIBUICAO DE LUCROS 1.1. OS SOCIOS APROVAM, POR UNANIMIDADE, A ALTERACAO DA CLAUSULA 7 E DO SEU PARAGRAFO 3 DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE COM O INTUITO DE ADMITIR A DISTRIBUICAO DE LUCROS DE FORMA DESPROPORCIONAL PARTICIPACAO DE CADA UM DOS SOCIOS NO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE PASSANDO, ASSIM, A CLAUSULA 7 DO CONTRATO SOCIAL A VIGORAR COM A SEGUINTE NOVA REDACAO: CLAUSULA 7 - O EXERCICIO SOCIAL CORRESPONDE AO ANO CIVIL. AO FINAL DE CADA EXERCICIO LEVANTAR-SE-A, IMEDIATAMENTE, O BALANCO GERAL DA SOCIEDADE, APURANDO-SE OS RESULTADOS, QUE SERAO DESDE LOGO ATRIBUIDOS OU SUPORTADOS PELOS SOCIOS NA PROPORCAO DE SUAS QUOTAS DE CAPITAL, SALVO SE DE OUTRA FORMA FOR DETERMINADO PELA UNANIMIDADE DOS SOCIOS, APOS DEDUCAO DOS ENCARGOS EVENTUALMENTE INCIDENTES, NA FORMA DA LEGISLACAO APLICAVEL. PARAGRAFO PRIMEIRO - A SOCIEDADE PODERA LEVANTAR BALANCOS INTERCALARES, INTERMEDIARIOS RELACIONADOS A PERIODOS SEMESTRAIS, TRIMESTRAIS, BIMESTRAIS, MENSAIS OU A QUALQUER OUTRO PERIODO, A QUALQUER TEMPO E DISTRIBUIR LUCROS COM BASE NELES. PARAGRAFO SEGUNDO - NENHUMA DESTINACAO SERA DADA AOS RESULTADOS SOCIAIS ATE QUE OS SOCIOS DELIBEREM EM REUNIAO, LAVRANDO-SE A RESPECTIVA ATA. PARAGRAFO TERCEIRO - TODOS OS RESULTADOS DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DOS SOCIOS, AINDA QUE INDIVIDUALMENTE AUFERIDAS, REVERTERAO A BENEFICIO DO PATRIMONIO SOCIAL, E SERAO DISTRIBUIDOS CONFORME PARTICIPACAO DE CADA SOCIO TITULAR NO CAPITAL, SALVO SE DE OUTRA FORMA FOR DETERMINADO PELA UNANIMIDADE DOS SOCIOS OU CONFORME POLITICA OU FORMA DE DISTRIBUICAO DE LUCROS APROVADA POR UNANIMIDADE DOS SOCIOS, CASO EM QUE A DISTRIBUICAO DESPROPORCIONAL DO LUCRO LIQUIDO APURADO PELA SOCIEDADE SERA PERMITIDA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 116.876/20-7 SESSÃO: 17/03/2020

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS., DATADA DE: 02/05/2020.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: CLAUSULA 2 - OS OBJETIVOS SOCIAIS DA SEDE SAO: ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO, FISCALIZACAO, EXECUCAO E GERENCIAMENTO TECNICO DE ESTUDOS E PROJETOS; ELABORACAO DE ESTUDOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS; SUPRESSAO VEGETAL, MONITORAMENTO AMBIENTAL, INCLUINDO, MAS NAO SE LIMITANDO A AGUA E SEDIMENTOS; ELABORACAO DE ORCAMENTOS, ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA, FINANCEIRA E AMBIENTAL; ESTUDOS SETORIAIS E DE MERCADO; ANALISES MACROECONOMICAS; ESTUDOS E AVALIACAO PATRIMONIAL, DUE DILIGENCIE, ESTRUTURACAO, FUSAO E AQUISICAO; PARECERES TECNICOS; RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO; AVALIACAO E PERICIAS TECNICAS NAS AREAS DE ENGENHARIA E CORRELATAS; ESTUDOS E SERVICOS ENVOLVENDO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NAS AREAS DE OCEANOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL; EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMETRICOS, TOPOGRAFICOS, BATIMETRICOS, HIDROGRAFICOS, GEODESICOS E GEOFISICOS INCLUINDO SONDAGENS GEOLOGICAS E GEOTECNICAS; EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS TECNICOS NAS DIVERSAS AREAS DA ENGENHARIA, BEM COMO AFRETAMENTO DE EMBARCACAO; EXECUCAO DE DRAGAGEM (RIOS, CANAIS, ESTUARIOS SUBMARINOS, HIDROVIAS, ETC.), DERROCAGEM E TERRAPLANAGEM; SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA; ESTUDOS PROJETOS E EXECUCAO DE BALIZAMENTO E SINALIZACAO, NAUTICO, ALEM DE SUA OPERACAO E MANUTENCAO; INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, COM IMPLANTACAO DE TESTES / PRE-OPERACAO; GESTAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE TRAFEGO DE EMBARCACOES.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 003.047/24-6 SESSÃO: 09/01/2024

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 21900294792., DATADA DE: 18/12/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 395.704/24-8 SESSÃO: 07/11/2024

ABERTURA DE FILIAL NIRE 13920022864, CNPJ 02.385.674/0003-49, SITUADA À: AVENIDA EPHIGENIO SALLES, 1309, SL E, BOX 391, ALEIXO, MANAUS - AM, CEP 69060-020, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

LACTEC DIGITALIZADO

26

LACUSTRE, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/10/2024., DATADA DE: 23/10/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 289.570/25-6 SESSÃO: 03/09/2025

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 80.000.000,00 (OITENTA MILHÕES DE REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 003.962.388-23, RG/RNE: 5933965, RESIDENTE À AV AMARILIS, 558, CIDADE JARDIM, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 80.000.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE., DATADA DE: 13/08/2025.

OBJETO DA FILIAL: NIRE 13920022864, CNPJ 02.385.674/0003-49, SITUADA À AVENIDA EPHIGENIO SALLES, 1309, SL E, BOX 391, ALEIXO, MANAUS - AM, CEP 69060-020, ALTERADO PARA: OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 13/08/2025.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35230495442
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 12/08/2026

JUCESP SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 297947778, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 12:16:49.

LICITAÇÕES DA ENGENHARIA

27

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INICIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35230495442		27/03/2017	19/02/1998	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL
DTA ENGENHARIA LTDA

TITULO DE ESTABELECIMENTO	TIPO JURÍDICO
	LIMITADA UNIPESSOAL

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO
02.385.674/0001-87	RUA JERONIMO VEIGA	45	16 AN CJ 161

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM EUROPA	SAO PAULO	SP	04536-000	R$	80.000.000,00

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV AMARILIS	558	

BAIRRO	MUNICIPIO	UF	CEP	RG
CIDADE JARDIM	SAO PAULO	SP		5933965

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
003.962.388-23	SÓCIO E ADMINISTRADOR	80.000.000,00

FILIAIS

NIRE	CNPJ
21999018768	02.385.674/0002-68

ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO
RUA SANTA ISABEL	11	QD.J

BAIRRO	MUNICIPIO	UF	CEP
SAO FRANCISCO	SAO LUIS	MA	65076-780

NIRE	CNPJ
13920022864	02.385.674/0003-49

ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO

ocumento Gratuito
Proibida a Comercialização

AVENIDA EPHIGENIO SALLES		1309	SL E, BOX 391	
BAIRRO ALEIXO	MUNICÍPIO MANAUS		UF AM	CEP 69060-020

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
03/09/2025	289.570/25-6	

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 80.000.000,00 (OITENTA MILHÕES DE REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 003.962.388-23, RG/RNE: 5933965, RESIDENTE À AV AMARILIS, 558, CIDADE JARDIM, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 80.000.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE., DATADA DE: 13/08/2025.

OBJETO DA FILIAL: NIRE 13920022864, CNPJ 02.385.674/0003-49, SITUADA À AVENIDA EPHIGENIO SALLES, 1309, SL E, BOX 391, ALEIXO, MANAUS - AM, CEP 69060-020, ALTERADO PARA: OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 13/08/2025.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35230495442
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 12/08/2026

JUCESP SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 297947532, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 12:14:49.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

LICITAÇÕES DIA ENGENHARIA

29

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**02.385.674/0001-87**	DUNS®:	**90*****51**
Razão Social:	**DTA ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/08/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/02/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**28/09/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**28/02/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/09/2026**
Receita Municipal	Validade:	**31/10/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 278.XXX.XXX-12 Nome: ANEIA VIANA DA SILVA

Ass: _____

DTA ENGENHARIA LTDA

2.2. Procuração Representante Legal / Procurador

LIVRO: 7.221

PÁGINA: 125

PROCURAÇÃO PÚBLICA

OUTORGANTE: DTA ENGENHARIA LTDA
VALIDADE: 03 (TRÊS) ANOS

Aos **16** (**dezesseis**) dias do mês de **setembro** do ano **2025** (**dois mil e vinte e cinco**), nesta cidade e comarca de São Paulo - Capital, em diligência na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16º andar - conjunto 161, Itaim Bibi, perante mim Escrevente, apresentou-se como **"Outorgante" DTA ENGENHARIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.385.674/0001-87, sob o NIRE nº 35230495442, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16° andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04536-000, com sua última alteração contratual datada de 13/08/2025, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 289.570/25-6, em sessão de 03/09/2025, cuja cópia fica arquivada nestas Notas, neste ato representada nos termos da cláusula 7ª (sétima), do referido contrato social, por seu sócio: **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG n° 5.933.965-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 003.962.388-23, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Amarílis, nº 558, Cidade Jardim, CEP: 05673-030, com endereço eletrônico: joaoacacio@dtaengenharia.com.br. E, pela **OUTORGANTE**, na forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador **OUTORGADO: RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC**, brasileiro, casado, administrador, filho de Ilton Fernandes Ruic e de Maria Luiza Moura Ruic, nascido aos 08/11/1979, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.859.838-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.458.268-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Paulo Antigo, nº 145, apartamento 91-A, Real Parque, CEP 05684-010. A Outorgante na forma como vem representada, confere ao Procurador amplos e específicos **PODERES** para: **1º)** admitir e demitir empregados, fixando-lhes salários e/ou comissões, promovendo acertos e acordos, resolvendo questões trabalhistas, assinando e dando baixas em Carteiras de Trabalho e Registro de Empregados, exigindo recibos e quitações; contratar quaisquer tipos de serviços, firmando os contratos de trabalho e

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

DTA ENGENHARIA LTDA
111229 AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0855429
14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA COPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 18 SET. 2025
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TELI 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 5,80

14º TABELIÃO SÃO PAULO SANDRO GC SUBSTITUTO

empreitadas, exigindo recibos e quitações; **2º)** representá-la perante conselhos de classe profissionais, repartições públicas em geral, quer Federais, Estaduais, Municipais ou autárquicas, especialmente junto a Prefeituras Municipais, Órgãos do Imposto de Renda, Ministérios, Junta Comercial, Companhias de Seguros, Tabelionatos e Oficiais Registradores em geral, INSS, IBDF, TELEBRAS, VIVO, CLARO, TIM, DSV, DETRAN, CIRETRAN, CONTRAN, SABESP, ENEL e repartições de telefonia em geral ou em quaisquer de seus órgãos ou departamentos, e onde mais for preciso for e com esta se apresentar, requerendo e assinando o que for preciso, apresentando provas, fazendo alegações, prestando declarações, protestando e recorrendo contra os indevidos, assinando os documentos que se façam necessários, acompanhando processos administrativos em todos os seus trâmites, requerendo e retirando certidões, alvarás, licenças e o que for necessário, pagando e exigindo recibos e quitações, cumprindo exigências e formalidades; retirar da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sua correspondência em geral, registrados, encomendas, reembolsos e vales postais; **3º)** Firmar contratos com terceiros, públicos ou privados, para locação, arrendamentos comodatos e outros de quaisquer naturezas; ajustar preços, valores, aluguéis, prazos e demais condições que forem necessários, aceitar e apresentar fiadores; renovar e rescindir contratos exigindo recibos e quitações; **4º)** Representá-la em processos licitatórios; credenciar terceiros para atuação e acompanhamento de toda fase licitatória, em todas as sessões públicas ou privadas, tendo esse terceiro nomeado pelo outorgado, poderes para assinar atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões, assinar propostas o que mais for necessário para o bom cumprimento do mandato em licitações; **5º)** Representar perante Bancos e Instituições Financeiras em geral, sendo eles públicos ou privados, inclusive junto ao Banco do Brasil S.A. Banco Santander S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S.A., Banco Itaú S.A (ITAÚ UNIBANCO S/A), Banco Múltiplo, e demais bancos ou instituições financeiras mesmo que aqui não mencionadas, podendo abrir, movimentar contas novas ou já existentes, transferir e encerrar contas bancárias, emitir, endossar, sacar, descontar e assinar cheques, fazer transferências, TED, DOC, depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, autorizar pagamentos, inclusive por meio de cartas, movimentar cartões, cadastrar, alterar e bloquear senhas, inclusive solicitar 2ª via; fazer operações por telefone, internet e outros meios eletrônicos; autorizar débitos, inclusive automáticos, assinar contratos de qualquer natureza; contrair empréstimos, financiamentos, assinando os respectivos contratos, concordando com cláusulas e condições; fazer aplicações

14º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 18 SET 2025
www.vbmoreira.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 5,00
AU1047BH0855430

financeiras de qualquer natureza e efetuar resgates; fazer e receber remessas de dinheiro para o exterior; celebrar e assinar contratos de câmbio, assinar boleto de câmbio, fazer recadastramento; autorizar, bloquear ou cancelar débitos, inclusive automáticos; representar junto às operadoras de cartões de crédito, podendo autorizar débitos, negociar e quitar dívidas; receber toda e qualquer quantia devida a **OUTORGANTE**, verbas trabalhistas, pensões, benefícios, seguros, pecúlios, participação nos lucros e outros bônus de quaisquer empresas, assinando os necessários recibos e dando as respectivas quitações; enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado o substabelecimento. Todos os dados do **OUTORGADO**, bem como os poderes ora conferidos, foram fornecidos pela **OUTORGANTE**, que se responsabiliza por sua exatidão. **A PRESENTE PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DESTA DATA**. Assim o disse, dou fé, pediu-me e lavrei este instrumento público, o qual feito e lido em voz alta, foi achado conforme, aceita, outorga e assina. Tabelião: R$376,60, Estado: R$107,04, Sec. da Fazenda: R$73,24, Imposto ao Município: R$8,04, Ministério Público: R$18,08, Registro Civil: R$19,82, Tribunal de Justiça: R$25,84, Santa Casa: R$3,76, Total: R$632,42. SELO DIGITAL Nº: 1112291PR050966116092525K. Eu, Eduardo Leonel Stinghen, escrevente, escrevi. Eu, Sandro Gomes de Oliveira, Substituto do Tabelião, subscrevi. Devidamente assinada pelos comparecentes, dou fé. (NADA MAIS). Trasladada em seguida. Eu, Sandro Gomes de Oliveira, Substituto do Tabelião, conferi, subscrevo e assino, em público e raso.

Em test° _____ da verdade

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
SÃO PAULO - CAPITAL
SANDRO GOMES DE OLIVEIRA
SUBSTITUTO (§ 4º da Lei 8.935/94)

A confirmação da lavratura e da cobrança deste ato poderão ser verificadas após 24hs no site: https://selodigital.tjsp.jus.br mediante a informação do código QRCode abaixo ou pelo número do selo digital.

10472602175396.001789425-2

Rua Antônio Bicudo, 64 - CEP 05418-010 - Pinheiros - SP
Fone: (11) 3065-4500 - Whatsapp: (11) 94135-5333
E-mail: 14cnsp@vampre.com.br

14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo 18 SET. 2025
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
Nº 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 5,00

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0855428

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

2.3. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral / CNPJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.385.674/0001-87 MATRIZ		19/02/1998

NOME EMPRESARIAL
DTA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
50.30-1-01 - Navegação de apoio marítimo
50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.90-1-02 - Escafandria e mergulho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JERONIMO DA VEIGA	45	ANDAR 16 CONJ 161

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.536-000	JARDIM EUROPA	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DTA@DTAENGENHARIA.COM.BR	(11) 3167-1909 / (11) 3167-3614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/08/2026** às **17:12:33** (data e hora de Brasília).

DTA ENGENHARIA SOLUÇÕES

38

2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / União

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DTA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.385.674/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:23:24 do dia 14/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2027.
Código de controle da certidão: **8B35.8146.F442.EC52**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DTA ENGENHARIA SOCIEDADE LTDA

2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 02.385.674

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	83874626	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	31/08/2026 10:31:54	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

42

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26080586865-66
Data e hora da emissão	06/08/2026 14:22:48
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

43

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: e38bd62c-ac20-4c9b-8051-a418bf91b18a

Estabelecimento

IE: 144.610.542.110
CNPJ: 02.385.674/0001-87
Nome Empresarial: DTA ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA JERONIMO DA VEIGA
Nº: 45 **Complemento:** ANDAR 16 CONJ 161
CEP: 04.536-000 **Bairro:** JARDIM EUROPA
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 22/05/2015
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - BUTANTÃ
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividades Econômicas:
Serviços de engenharia
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Obras de terraplenagem
Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Navegação de apoio marítimo
Navegação de apoio portuário
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Serviços de cartografia, topografia e geodésia
Atividades de estudos geológicos
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
Pesquisas de mercado e de opinião pública
Escafandria e mergulho

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e:

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 04/09/2025
Modal: Aquaviario

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.64.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

DIRETORIA DE ATENDIMENTO, GESTÃO E CONFORMIDADE

Certidão de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo - Cadesp

CNPJ 02.385.674/0001-87

O estabelecimento detentor do CNPJ em epígrafe consta com a Inscrição Estadual na situação ATIVA no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, desde 22/05/2015, situação que permanece até a data de emissão identificada abaixo.

Histórico de Situação Cadastral do Estabelecimento		
Data Início	Data Fim	Situação
22/05/2015	Atual	Ativo

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br.

Data e hora de emissão: 28/08/2026 11:05:37

Código de controle da certidão: 2713a944-d4be-4fd2-af64-9b9980810d05

ENGENHARIA SOLUÇÕES

2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0804342 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 02.385.674/
Contribuinte: DTA ENGENHARIA LTDA

Liberação: 04/05/2026
Validade: 31/10/2026

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.669.585-5- Início atv :19/02/1998 (R JERÔNIMO DA VEIGA, 45 - CEP: 04536-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:26:26 horas do dia 20/05/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 45CCD575

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO Nº 819130/2026
FL. 1/1

Número do Contribuinte: 02.385.674/

Nome do Contribuinte: DTA ENGENHARIA LTDA

Consta imovel cadastrado em nome de: DTA ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 02.385.674/

Lista de imóveis (SQL)			
016.061.0251-6	016.061.0175-7	016.061.0240-0	016.061.0252-4
016.061.0174-9	016.061.0249-4	007.075.0156-3	016.042.0127-4
016.061.0239-7	016.061.0247-8	016.061.0248-6	016.061.0180-3
016.061.0250-8			

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 17:39:33 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: EBBFBE75

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda.

Qualquer rasura invalidará este documento.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0001714500-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0251-6
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 05 M , ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	27/07/2026
Validade:	23/01/2027

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:47:54 horas do dia 27/07/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: A59C5E24

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0001516562-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0174-9
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , CJ 143 , ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	07/07/2026
Validade:	03/01/2027

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:13:17 horas do dia 15/07/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 257608B3

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000815956-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0239-7
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 13/27 PM , ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	06/05/2026
Validade:	02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:33:49 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: BB6C188

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

DTA ENGENHARIA SOLUÇÕES

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000816270-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0250-8
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 04 M ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	06/05/2026
Validade:	02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:01:45 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: A20F7D3F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

DTA ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0001516403-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0175-7
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , CJ 144 , ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	07/07/2026
Validade:	03/01/2027

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:16:59 horas do dia 15/07/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 53C9C45F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000816064-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0249-4
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 03 M ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	06/05/2026
Validade:	02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:43:01 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 7B78864D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

OTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000816322-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0247-8
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 01 M ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	06/05/2026
Validade:	02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012, Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:06:26 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 53PE2D7E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000816196-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0240-0
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 14/28 PM , ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	06/05/2026
Validade:	02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:56:21 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 18B533C6

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000816223-2026
Número do Contribuinte:	007.075.0156-3
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	PC DA REPUBLICA , 376 , APTO 61 - CEP: 01045-000
Cep:	01045-000
Liberação:	06/05/2026
Validade:	02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:55:56 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 4148F9DB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000816419-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0248-6
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 02 M , ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	06/05/2026
Validade:	02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:14:19 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: A0E9D096

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000816513-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0252-4
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 06 M ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	06/05/2026
Validade:	02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:39:14 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: BF9A13D7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

DTA ENGENHARIA

60

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000815800-2026
Número do Contribuinte:	016.042.0127-4
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 164 , CJ 1-F - CEP: 04536-900
Cep:	04536-900
Liberação:	06/05/2026
Validade:	02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:20:35 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 6D2RF190

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000815652-2026
Número do Contribuinte:	016.061.0180-3
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R JERONIMO DA VEIGA , 45 , CJ 161 , ED OFFICE TOWER ITAIM - CEP: 04536-000
Cep:	04536-000
Liberação:	06/05/2026
Validade:	02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:09:45 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: EF91DB1C

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

DTA ENGENHARIA LTDA

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 02.385.674/0001-87

C.C.M: 2.669.585-5

Contribuinte	: DTA ENGENHARIA LTDA	
Pessoa Jurídica	: Comum	
Tipo de unidade	: Produtiva	
Endereço	: R JERONIMO DA VEIGA 45 ANDAR 16	CONJ 161
Bairro	: JARDIM EUROPA	
CEP	: 04536-000	
Telefone	: Não Consta	
Início de Funcionamento	: 19/02/1998	
Data de Inscrição	: 06/03/1998	
CCM Centralizador	: Não consta	
Tipo de Endereço	: Comercial	
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 016.061.0180-3	
Última Atualização Cadastral	: 02/02/2024	
Credenciamento DEC	: 06/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)	

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 02.385.674/0001-87

C.C.M: 2.669.585-5

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundário	27/03/2017
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	27/03/2017
4329-1/02	Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre	Secundário	02/02/2024
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundário	27/03/2017
5030-1/02	Navegação de apoio portuário	Secundário	27/03/2017
6821-8/01	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	Secundário	27/03/2017
7020-4/00	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	Secundário	27/03/2017
7112-0/00	Serviços de engenharia	Principal	27/03/2017
7119-7/01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Secundário	27/03/2017
7119-7/02	Atividades de estudos geológicos	Secundário	27/03/2017
7119-7/99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	Secundário	27/03/2017
7320-3/00	Pesquisas de mercado e de opinião pública	Secundário	27/03/2017
7490-1/02	Escafandria e mergulho	Secundário	16/01/2024

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 02.385.674/0001-87

C.C.M: 2.669.585-5

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	27/03/2017	ISS	5	
1023	27/03/2017	ISS	5	
1058	27/03/2017	ISS	5	
1473	27/03/2017	ISS	5	
1521	01/01/2026	ISS	5	
1522	01/01/2026	ISS	5	
1523	01/01/2026	ISS	5	
1590	01/01/2026	ISS	5	
1591	01/01/2026	ISS	5	
1694	27/03/2017	ISS	5	
1805	27/03/2017	ISS	5	
1821	30/08/2011	ISS	5	
1864	16/01/2024	ISS	5	
1899	27/03/2017	ISS	5	
2038	27/03/2017	ISS	5	
2119	27/03/2017	ISS	5	
2151	27/03/2017	ISS	5	
3085	27/03/2017	ISS	2	
3093	27/03/2017	ISS	5	
3115	27/03/2017	ISS	5	
3654	27/03/2017	ISS	5	
6297	27/03/2017	ISS	5	
6299	01/01/2022	ISS	2	
6301	01/01/2022	ISS	2	
7285	02/02/2024	ISS	5	
7930	16/01/2024	ISS	2	
30406	27/03/2017	TFE	-	

65

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 02.385.674/0001-87

C.C.M: 2.669.585-5

Expedida em 24/07/2026 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **f5KXk8z4**
Data de validade: **24/10/2026**

ENGENHARIA

66

2.7. Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.385.674/0001-87
Razão social: DTA ENGENHARIA LTDA
Endereço: R JERONIMO DA VEIGA 45 ANDAR 16/ JARDIM EUROPA / SAO PAULO / SP / 04536-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083004080622188737

Informação obtida em 31/08/2026 10:39:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

48

2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DTA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.385.674/0001-87
Certidão nº: 64552766/2026
Expedição: 24/07/2026, às 16:18:05
Validade: 20/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DTA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.385.674/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

70

2.9. Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Índices de Liquidez e CRC do Contador

Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 14°, 16° e 17° andares – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil
Telefone: +55 11 3167-1909 | CEP: 04536-000
www.dtaengenharia.com.br | dta@dtaengenharia.com.br

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/09/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DTA ENGENHARIA LTDA
NIRE	35230495442
CNPJ	02.385.674/0001-87
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/03/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/09/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83672

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DTA ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	83672
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	30/09/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.12.D6.CF.4B.35.24.A6.A6.A9.39.60.76.36.F3.27.54.8A.2D.FC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

72

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/09/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87 Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
DTA ENGENHARIA LTDA	02.385.674/0001-87					11316719090	r.beloto@dtaengenharia.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
JORGE LUIZ GONÇALVES RODRIGUES SEGETI	151.440.948-80	1SP195549/O-0	SP/2026/057112	17/08/2026	SP	1129715500	domicilio.eletronico@gruposegeti.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35230495442	02.385.674/0001-87	
NOME EMPRESARIAL		
DTA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 30/09/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
88.12.D6.CF.4B.35.24.A6.A6.A9.39.60.76.36.F3.27.54.8A.2D.FC	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02385674000187	DTA ENGENHARIA LTDA:02385674000187	960459060065173893606046998946985127 29	01/06/2026 a 01/06/2027	Sim
Contador	15144094880	JORGE LUIZ GONCALVES RODRIGUES SEGETI:15144094880	764364446645287240 3	02/12/2025 a 02/12/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

88.12.D6.CF.4B.35.24.A6.A6.A9.39.60.
76.36.F3.27.54.8A.2D.FC-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2026 às 11:58:32

64.D4.C3.00.6C.CD.F3.FE
DB.B4.A5.E0.65.CD.7E.8C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/09/2025 CNP 02.385.674/0001-87 Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R$)
	Capital Social Subscrito (R$)	Lucros Acumulados (R$)	Prejuízos Acumulados (R$)	Resultado do Exercício (R$)	Ajustes de Exercícios Anteriores (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	61.803.000,00	60.475.759,71	(-)37.197.687,87	0,00	(-)10.560.591,90	74.520.479,94
Adições	18.197.000,00	28.903.399,15	37.197.687,87	263.853.099,56	17.188.163,51	365.339.350,09
Exclusões	0,00	(-)47.758.279,77	(-)23.487.516,79	(-)263.853.099,56	(-)14.130.879,84	(-)349.229.775,96
Saldo Final em 30.09.2025	80.000.000,00	41.620.879,09	(-)23.487.516,79	0,00	(-)7.503.308,23	90.630.054,07
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.12.D6.CF.4B.35.24.A6.A6.A9.39.60.76.36.F3.27.54.8A.2D.FC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES



DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

76



ESCOLA DE ENGENHARIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/057112

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	
NOME CIVIL.....:	JORGE LUIZ GONCALVES RODRIGUES SEGETI
REGISTRO .....:	1SP195549/O-0
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	151.440.948-80

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 19/05/2026 às 09:22:01

Válido até: 17/08/2026

Código de Controle: 0578.3589.7222.3750

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 153.909.957,09	R$ 140.153.442,81
ATIVO CIRCULANTE		R$ 82.574.820,44	R$ 61.288.083,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 29.784.833,42	R$ 9.593.790,93
CAIXA		R$ 127.891,33	R$ 127.891,33
Caixa		R$ 127.891,33	R$ 127.891,33
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 1.544,53	R$ 2.404,32
Banco do Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Grupo Santander		R$ 0,00	R$ 0,00
Itau Unibanco Holding S.A		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco C6		R$ 850,25	R$ 850,25
Outros Bancos		R$ 692,28	R$ 692,28
Banco BTG Pactual		R$ 0,00	R$ 859,79
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 29.655.397,56	R$ 9.463.495,28
Banco do Brasil S/A		R$ 114.797,86	R$ 20.200,11
Banco Bradesco Invest Fácil - CDB		R$ 10.000,72	R$ 9.756,35
Grupo Santander		R$ 56.326,54	R$ 55.337,91
Itau Unibanco Holding S.A		R$ 484.340,83	R$ 3.156.536,36
Banco BTG Pactual		R$ 28.989.931,61	R$ 6.221.664,55
CLIENTES A RECEBER		R$ 23.756.010,16	R$ 21.064.556,26
CLIENTES NACIONAIS		R$ 23.756.010,16	R$ 21.064.556,26
Clientes Diversos		R$ 826.860,27	R$ 826.860,27
ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		R$ 0,00	R$ 908.000,00
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A HYDRO		R$ 0,00	R$ 695.192,50
Clientes Serviços a receber		R$ 22.929.149,89	R$ 15.233.404,37
AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS SA		R$ 0,00	R$ 654.590,77
BRICK LOGÍSTICA LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		R$ 0,00	R$ 57.758,45

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO		R$ 0,00	R$ 120.146,97
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - PORTOSRIO		R$ 0,00	R$ 311.484,92
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		R$ 0,00	R$ 0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 1.085.788,32
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTO MERIDIONAL PARTICIPACOES S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO		R$ 0,00	R$ 914.904,57
TGN - TERMINAL DE GAS DO NORDESTE S.A		R$ 0,00	R$ 256.425,12
OUTROS CREDITOS		R$ 7.151.009,31	R$ 6.277.889,53
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS		R$ 6.625.894,89	R$ 7.579.241,49
Adiantamento a fornecedores		R$ 6.625.894,89	R$ 7.579.241,49
OUTROS CREDITOS		R$ 422.228,84	R$ 496.893,47
OUTROS CREDITOS		R$ 422.228,84	R$ 496.893,47
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 15.196,79	R$ 89.049,07
Adiantamento de Salários		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de 13° Salário		R$ 0,00	R$ 1.483,01
Adiantamento de Férias		R$ 11.225,71	R$ 86.316,06
Emprestimos à Funcionários		R$ 3.971,08	R$ 1.250,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R$ 87.688,79	R$ 112.705,50
Retenções Contratuais		R$ 87.688,79	R$ 112.705,50
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 21.220.229,13	R$ 21.686.412,71
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 21.220.229,13	R$ 21.686.412,71
PIS Cumulativo a Compensar		R$ 0,00	R$ 7.107,72
COFINS Cumulativo a Compensar		R$ 0,00	R$ 32.804,97
IRRF a Recuperar		R$ 2.219.546,95	R$ 3.309.483,33
IRRF S/ Aplicação Financeira		R$ 111.736,44	R$ 450.537,43
PIS a Recuperar		R$ 9.170,49	R$ 0,00
COFINS a Recuperar		R$ 37.803,05	R$ 0,00
CSLL a Recuperar		R$ 591.965,71	R$ 1.032.281,36

80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recuperar		R$ 399.017,04	R$ 256.394,40
ISS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS a Recuperar - Saldo 2021		R$ 6.906.975,37	R$ 7.065.454,62
Antecipação CSLL		R$ 173.603,60	R$ 173.603,60
PIS Diferido S/ Entradas		R$ 4.972,43	R$ 17.934,20
COFINS Diferido S/ Entradas		R$ 22.903,32	R$ 18.479,77
Saldo Negativo IRPJ - 2023		R$ 195.527,75	R$ 0,00
Saldo Negativo CSLL - 2023		R$ 178.091,08	R$ 120.854,82
PIS Retido S/ Faturamento - 2021		R$ 1.306.238,13	R$ 1.306.238,13
COFINS Retido S/ Faturamento - 2021		R$ 6.544.817,55	R$ 6.544.817,55
Saldo Negativo IRPJ - 08/2023		R$ 138.250,29	R$ 142.244,01
Saldo Negativo IRPJ - 2024		R$ 1.210.250,31	R$ 975,55
Saldo Negativo CSLL - 2024		R$ 1.169.359,62	R$ 1.207.201,25
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE EM MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-)Remessa de Terceiros Enviadas		R$ (2.870,00)	R$ 0,00
Remessa de Terceiros Recebidas		R$ 2.870,00	R$ 0,00
(-) Bens Recebidos em Comodato		R$ 0,00	R$ 0,00
Bens Recebidos em Comodato		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 662.738,42	R$ 665.434,50
SEGUROS A APROPRIAR		R$ 662.738,42	R$ 665.434,50
Seguros a Apropriar		R$ 662.738,42	R$ 665.434,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 71.335.136,65	R$ 78.865.358,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 13.360.969,54	R$ 16.590.731,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 3.820.841,24	R$ 4.218.131,16
Depósitos Judiciais		R$ 3.820.841,24	R$ 4.218.131,16
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 9.540.128,30	R$ 12.372.600,10
João Acácio Gomes de Oliveira Neto		R$ 0,00	R$ 0,00
Terminais Ponta Negra - TPN		R$ 0,00	R$ 11.007,10
Consórcio DTA Acquaplan		R$ 219.069,03	R$ 166.343,06
Consórcio Draga Brasil		R$ 761.205,97	R$ 761.205,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consórcio DTA O'Martin		R$ 2.042.300,68	R$ 2.042.300,68
Consórcio Fluminense		R$ 6.173.276,44	R$ 9.038.761,02
APDFD Participações LTDA		R$ 959,24	R$ 0,00
Mútuo - MAD Produtores Associados LTDA		R$ 125.000,00	R$ 125.000,00
Consórcio DTA - B&G		R$ 218.316,94	R$ 227.982,27
INVESTIMENTOS		R$ 24.012.152,53	R$ 26.435.872,53
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R$ 24.012.152,53	R$ 26.435.872,53
MADEIRA DE LEI		R$ 23.331.839,53	R$ 25.755.559,53
APDFD Participações		R$ 680.313,00	R$ 680.313,00
IMOBILIZADO		R$ 33.843.076,22	R$ 35.666.747,01
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 41.057.144,97	R$ 41.227.109,57
Máquinas e Equipamentos		R$ 6.611.729,57	R$ 6.656.035,99
Móveis e Utensílios		R$ 715.230,95	R$ 715.819,95
Ferramentas		R$ 52.299,50	R$ 54.664,27
Imóveis		R$ 4.812.516,20	R$ 4.812.516,20
Veículos		R$ 2.733.245,52	R$ 2.733.245,52
Computadores e periféricos		R$ 1.080.403,84	R$ 1.098.879,50
Instalações		R$ 390.767,65	R$ 390.767,65
Equipamentos de Telefonia		R$ 110.489,13	R$ 133.703,13
Construcoes e Benfeitorias		R$ 927.993,13	R$ 927.993,13
Tubulações		R$ 1.741.103,97	R$ 1.797.168,72
Embarcações e Estruturas Flutuantes		R$ 21.881.365,51	R$ 21.906.315,51
BENS EM CONSTRUÇÃO		R$ 636.799,34	R$ 2.945.223,55
Draga Mariana		R$ 0,00	R$ 37.977,74
Skid de Polímero (Benfeitoria)		R$ 0,00	R$ 8.056,55
Dragas - Hydro Alunorte		R$ 227.019,34	R$ 285.610,22
Tubulações (Industrialização)		R$ 0,00	R$ 2.203.799,04
Complexo Guarujá		R$ 409.780,00	R$ 409.780,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (7.850.868,09)	R$ (8.505.586,11)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R$ (965.931,84)	R$ (966.978,04)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R$ (337.222,78)	R$ (355.054,31)
(-) (-) Ferramentas		R$ (6.908,42)	R$ (8.944,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Imóveis		R$ (833.040,89)	R$ (888.320,30)
(-) (-) Veículos		R$ (1.908.560,04)	R$ (2.113.985,13)
(-) (-) Computadores Periféricos		R$ (449.216,62)	R$ (503.777,80)
(-) (-) Instalações		R$ (80.795,45)	R$ (91.924,19)
(-) (-) Equipamentos de Telefonia		R$ (27.609,13)	R$ (30.828,65)
(-) (-) Construções e Benfeitorias		R$ (6.186,62)	R$ (15.466,55)
(-) (-) Tubulações		R$ (270.102,38)	R$ (297.719,50)
(-) (-) Embarcações e Estruturas Flutuantes		R$ (2.965.293,92)	R$ (3.232.587,61)
ATIVO INTANGÍVEL		R$ 118.938,36	R$ 172.008,08
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R$ 731.376,78	R$ 803.101,23
Softwares		R$ 310.384,84	R$ 382.109,29
Direito de Uso - Arrendamento		R$ 420.991,94	R$ 420.991,94
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R$ (612.438,42)	R$ (631.093,15)
(-) (-) Amortização Softwares		R$ (261.793,10)	R$ (280.447,83)
(-) (-) Amortização Direito de Uso - Arrendamento		R$ (350.645,32)	R$ (350.645,32)
PASSIVO		R$ 153.909.957,09	R$ 140.153.442,81
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 25.846.746,50	R$ 28.192.407,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 5.822.368,51	R$ 10.692.976,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 5.822.368,51	R$ 10.692.976,86
(-) (-) Juros a Apropriar		R$ (589.422,24)	R$ (1.063.582,60)
Leasing Bradesco - 11806453-96		R$ 38.202,12	R$ 25.468,08
Leasing Bradesco - 7332352-95		R$ 57.145,32	R$ 57.145,32
Leasing Itaú - 24435022		R$ 66.179,04	R$ 66.179,04
Capital de Giro - Itaú - 383182516		R$ 4.682.723,03	R$ 8.695.838,22
Capital de Giro - Itaú - 27051556		R$ 1.567.541,24	R$ 2.911.928,80
FORNECEDORES		R$ 9.525.137,96	R$ 7.969.595,84
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 5.634.011,42	R$ 7.969.595,84
Fornecedores Nacionais		R$ 2.103.213,20	R$ 377.982,34
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 670,00
Fornecedores Serviços		R$ 3.530.798,22	R$ 1.612.349,55
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

83

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 26.300,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.064,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 9.158,40
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.640,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 22.288,49
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 6.027,18
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.258,65
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

85

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 10.537,60
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.671,63
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 525,76
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 240.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.362,32
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 54.147,64
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 8.859,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 20.780,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 402,71
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 31.252,05
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 28.155,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.715,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 73.564,08

DTA ENGENHARIA LTDA 9

87

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 9.997,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 34.642,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 17.742,47
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 551,91
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.129,08
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 56.064,75
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.416,10
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.068,20
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 850,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.327,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 17.232,12
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.178,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 758,10
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 424,99
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 10.200,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 328,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 45.986,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.666,67
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

DTA ENGENHARIA LTDA

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 162,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 114,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ (0,01)
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.064,18
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 128,37
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 244,25
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,01
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 10.837,30
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.709,99
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 32.838,10
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 132,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 19.883,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

90

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 12.047,02
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 725,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 396,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.075,18
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 7.273,33
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 42.999,94
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 22,06
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 223,43
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ (0,01)
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 85,56
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 5.933,34
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 300.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 5.687,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 52.556,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 43,40
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.868,10
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.155,57
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 296,70
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 860,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 641,70
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 12.179,35
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 214.968,59
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 99,65
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 3.910,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 189.600,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.400,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 5.128,60
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 15.400,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 24.402,22
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 437,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 5.618,73
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 48,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

93

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 28.300,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 29.833,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 612,26
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 6.520,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 48.500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 26.782,56
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 3.898,92
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 5.600,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 45.250,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.399,97
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.074,70
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 99,80
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

94

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 65.695,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 361,42
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 148.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 999,99
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 8.025,09
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 670,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 549,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 155.719,20
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.600,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 375,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 548,26
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 6.677,42
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 27,95
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 6.897,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.243,43
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ (0,02)
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 585,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 6.589,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ (0,01)
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 90,89
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 285,30
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 57,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 16.800,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 3.411,63
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 24,34
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 174.186,44
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 21.795,03
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 60.500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.830,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 594,80
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.003,54
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 14.400,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 19.320,66
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 14,04
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 50,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 677,01
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 12.439,59
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.439,16
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 10.675,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 5.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.249,87

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ (0,03)
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 92,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.078,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 93.767,36
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 647,29
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 140,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 642,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 179.938,77
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 4.084,15
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 10.439,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.112,69
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 65.695,00

99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 391,34
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 9.092,74
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 51.547,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.553,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.185,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 360,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.800,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 80.300,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 594,80
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.860,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 213.811,76
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 105.640,24
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 73.457,93
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.250,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.704.263,40
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

301

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 440,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 2.127,29
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 62.537,88
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 860,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 499.535,64
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 63.284,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 4.920,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 16.832,75
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 9.200,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 7.920,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 1.390,10
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 8.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 10.500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 5.552,78
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R$ 3.891.126,54	R$ 0,00
Fornecedores Internacionais		R$ 3.891.126,54	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 2.371.973,68	R$ 1.646.951,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Salários a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Rescisões a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
13° Salário a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Pensão Alimentícia a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO		R$ 2.021.375,59	R$ 1.422.171,37
Provisão de 13° Salário		R$ 501.955,80	R$ 0,00
Provisão de FGTS S/13° Salário		R$ 39.996,02	R$ 0,00
Provisão de INSS S/ 13° Salário		R$ 137.033,96	R$ 0,00

103

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão de Férias		R$ 992.342,48	R$ 1.051.355,75
Provisão de FGTS S/ Férias		R$ 79.137,85	R$ 83.795,46
Provisão de INSS S/ Férias		R$ 270.909,48	R$ 287.020,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 8.008,22	R$ 8.008,22
Pró-labore a pagar		R$ 8.008,22	R$ 8.008,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 342.589,87	R$ 216.771,65
INSS a pagar		R$ 261.827,52	R$ 87.361,76
Contribuições Sindicais a pagar		R$ 41,14	R$ 1.044,82
FGTS a pagar		R$ 80.721,21	R$ 128.365,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.300.401,79	R$ 1.337.925,93
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 445.605,77	R$ 286.864,51
IRRF a Recolher S/ Folha		R$ 79.079,27	R$ 187.055,50
ISS Retido a Recolher		R$ 18.715,38	R$ 19.552,82
IRRF a Recolher S/ Aluguel		R$ 3.834,09	R$ 9.333,33
IRRF S/ Serviços Tomados		R$ 80.415,68	R$ 17.744,21
INSS Retido a Recolher		R$ 13.697,08	R$ 0,00
Contribuições Federais a Recolher (PCC)		R$ 249.864,27	R$ 53.178,65
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR		R$ 821.994,32	R$ 611.088,60
PIS Cumulativo a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS a pagar		R$ 461.633,96	R$ 489.023,31
PIS a pagar		R$ 100.223,16	R$ 104.871,00
COFINS Cumulativo a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
ISSQN a pagar		R$ 260.137,20	R$ 17.194,29
IMPOSTOS E TAXAS DIFERIDOS		R$ 32.801,70	R$ 439.972,82
Pis Diferido a Pagar		R$ 5.851,12	R$ 78.441,25
Cofins Diferido a Pagar		R$ 26.950,58	R$ 361.531,57
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 6.826.864,56	R$ 6.544.957,34
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 2.308.665,74	R$ 2.232.163,95
Seguros a pagar		R$ 397.556,00	R$ 321.054,21
JCP - Juros S/ Capital Próprio a pagar		R$ 1.911.109,74	R$ 1.911.109,74
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 2.611.575,01	R$ 2.405.689,96
Adiantamento de Clientes		R$ 2.611.575,01	R$ 2.405.689,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

304

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		R$ 1.906.623,81	R$ 1.907.103,43
Consórcio DTA - O'Martin		R$ 912.798,90	R$ 912.798,90
Consórcio DTA Jan de Nul		R$ 932.862,00	R$ 932.862,00
APDFD Participações		R$ 60.962,91	R$ 61.442,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 37.433.156,52	R$ 28.215.495,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 10.337.731,55	R$ 2.532.792,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 10.337.731,55	R$ 2.532.792,24
Capital de Giro - Itaú - 383182516		R$ 8.376.542,14	R$ 1.977.452,04
Capital de Giro - Itaú - 27051556		R$ 2.805.007,82	R$ 662.178,77
Leasing Bradesco - 7332352-95		R$ 66.669,54	R$ 52.383,21
Leasing Itaú - 24435022		R$ 104.783,48	R$ 88.238,72
(-) (-) Juros a Apropriar		R$ (1.015.271,43)	R$ (247.460,50)
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 22.282,47	R$ 18.350,34
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R$ 22.282,47	R$ 18.350,34
Parcelamento Trabalhista		R$ 22.282,47	R$ 18.350,34
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 10.057.572,45	R$ 8.648.782,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 10.057.572,45	R$ 8.648.782,76
JCP - Juros S/ Capital Próprio (LP)		R$ 9.180.000,00	R$ 7.771.210,31
João Acácio Gomes de Oliveira Neto		R$ 877.572,45	R$ 877.572,45
PROVISOES CONTINGENCIAS		R$ 17.015.570,05	R$ 17.015.570,05
PROVISÕES CONTINGENCIAS		R$ 17.015.570,05	R$ 17.015.570,05
Provisão p/ Contigências		R$ 17.015.570,05	R$ 17.015.570,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 90.630.054,07	R$ 83.745.540,21
CAPITAL		R$ 80.000.000,00	R$ 80.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 80.000.000,00	R$ 80.000.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 80.000.000,00	R$ 80.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 10.630.054,07	R$ 3.745.540,21
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 18.133.362,30	R$ 11.313.632,01
Lucros Acumulados		R$ 41.620.879,09	R$ 41.620.879,09
(-) Prejuízos Acumulados		R$ (23.487.516,79)	R$ (30.307.247,08)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ (7.503.308,23)	R$ (7.568.091,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

305

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R$ (7.503.308,23)	R$ (7.568.091,80)



DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNP 02.385.674/0001-87 Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	Capital Social Subscrito (R$)	Lucros Acumulados (R$)	Prejuízos Acumulados (R$)	Ajustes de Exercícios Anteriores (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2025	80.000.000,00	41.620.879,09	(-)23.487.516,79	(-)7.503.308,23	90.630.054,07
Ajsutes devedores			(-)6.819.730,29	(-)64.783,57	(-)6.884.513,86
Saldo Final em 31.12.2025	80.000.000,00	41.620.879,09	(-)30.307.247,08	(-)7.568.091,80	83.745.540,21
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

08

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DTA ENGENHARIA LTDA
NIRE	35230495442
CNPJ	02.385.674/0001-87
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO/RAZÃO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/10/2025
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	39270

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DTA ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO/RAZÃO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	39270
Data de inicio	01/10/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

309

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.385.674/0001-87 Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
DTA ENGENHARIA LTDA	02.385.674/0001-87					1150521236	administracao@reviocontabilidad	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
MARINA ESPINOSA FRANCO	395.593.338-52	SP337168/O-7	SP/2026/016515	03/05/2026	SP	1150521236	administracao@reviocontabilidad	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

DTA ENGENHARIA LTDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.4.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35230495442	02.385.674/0001-87	
NOME EMPRESARIAL		
DTA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/10/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO/RAZÃO	15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02385674000187	DTA ENGENHARIA LTDA:02385674000187	960459060065173893606046998946985127 29	01/06/2026 a 01/06/2027	Sim
Contador	39559333852	Marina Espinosa Franco:39559333852	392919902019913143989269	18/12/2025 a 18/12/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	39559333852	Marina Espinosa Franco:39559333852	392919902019913143989269	18/12/2025 a 18/12/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42
.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/07/2026 às 22:17:10

92.F8.2A.E8.A6.0C.E3.D1
E5.4D.F0.E7.D7.51.BC.B3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/080146

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	
NOME CIVIL.....:	MARINA ESPINOSA FRANCO
REGISTRO .....:	1SP337168/O-7
CATEGORIA ...:	CONTADORA
CPF .....:	395.593.338-52

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 01/07/2026 às 22:24:34

Válido até: 29/09/2026

Código de Controle: 6106.8554.7226.2026

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

112

DTA ENGENHARIA LTDA.
Índices Econômicos-Financeiros
Período findo em 31 de dezembro de 2025
CNPJ nº. 02.385.674/0001-87

DTA | Engenharia
PERITAGEM & AMBIENTAL

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	2025
ATIVO TOTAL (AT)	**140.153.443**
ATIVO CIRCULANTE (AC)	61.288.084
DISPONÍVEL (D)	9.593.791
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.865.359
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP)	16.590.731
INVESTIMENTOS	26.435.873
PASSIVO TOTAL	**140.153.443**
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	28.192.407
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	28.215.495
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.215.495
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)	**83.745.540**
CAPITAL SOCIAL	80.000.000
LUCROS ACUMULADOS	3.745.540

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	**1,381**	**(AC + RLP) / (PC + PNC)**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	**2,174**	**AC / PC**
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	**2,485**	**AT / (PC + PNC)**
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)	**0,402**	**(PC + ELP) / AT**
INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS (IPCT OU GEG)	**0,674**	**(PC + ELP) / PL**
LIQUIDEZ RECURSOS PRÓPRIOS (LRP)	**0,395**	**(AC - PC) / PL**
LIQUIDEZ SECA (LS)	**0,732**	**(AC - CC) / PL**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)	**0,340**	**D / PC**
ÍNDICE DE GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS (IGC)	**1,485**	**PL / (PC + ELP)**
QUOCIENTE DE ORIGEM DE RECUROS DE LONGO PRAZO	**0,748**	**PL / (PL + ELP)**
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO	**0,500**	**PC / (PC + ELP)**

Assinado digitalmente via ZapSign por
Rodrigo José Moura Ruic
Data 03/07/2026 15:03:36.291 (UTC-0300)

RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC
Representante Legal
CPF nº. 295.458.268-51

Assinado digitalmente via ZapSig
Marina Espinosa Franco
Data 03/07/2026 17:27:12.499 (U

MARINA ESPINOSA FRANCO
Contador
CRC 1SP337168/O-7

ZapSign - 7ad90ed9-151b-4f12-9790-6ec1f5f14e08 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 03 Julho 2026, 17:27:13

ZapSign
By Truora

Status: Assinado
Documento: 15_Índices.Pdf
Número: 7ad90ed9-151b-4f12-9790-6ec1f5f14e08
Data da criação: 03 Julho 2026, 13:51:39
Hash do documento original (SHA256): 67cb5a3ee9adca615db3eb3bec4c5abbeda282aff35d134ce6f1cb1af8d12f8e

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC
Data e hora da assinatura: 03/07/2026 15:03:36
Token: 44b6b257-cfb4-4c98-abd0-a2f63acba70f

Assinatura



Rodrigo José Moura Ruic

Pontos de autenticação:
Telefone: 5511981933586
E-mail: r.ruic@dtaengenharia.com.br

Localização aproximada: -23.580625, -46.679265
IP: 179.110.113.5
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0

Assinado via ZapSign by Truora

MARINA ESPINOSA FRANCO
Data e hora da assinatura: 03/07/2026 17:27:12
Token: 31b64f01-7772-40a6-bec4-e890c8aa33cd

Assinatura

Marina Espinosa Franco

Pontos de autenticação:
Telefone: 5511991025849
E-mail: marina@revio.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -22.146563, -51.417398
IP: 179.241.28.41
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

ICP Brasil

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7ad90ed9-151b-4f12-9790-6ec1f5f14e08, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

31/12/2025

DTA Engenharia Ltda.

Demonstrações Financeiras 2025

DTA | Engenharia
PORTUÁRIA & AMBIENTAL

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DTA ENGENHARIA LTDA.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/202

DTA ENGENHARIA LTDA.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CONTEÚDO

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

DTA ENGENHARIA LTDA.

02.385.674/0001-87

Balanços patrimoniais dos exercícios findos

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

ATIVO

	Nota explicativa	2025	2024
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	9.593.791	43.803.824
Contas a receber de clientes	5	21.064.556	7.824.557
Adiantamentos	6	7.668.291	15.611.167
Tributos a recuperar	7	21.686.413	41.742.586
Despesas antecipadas		665.435	1.007.048
Outros créditos		609.599	475.806
		61.288.084	**110.464.988**
NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais	8	4.218.131	3.059.372
Transações com partes relacionadas	9	12.372.600	3.608.530
Investimentos	10	26.435.873	22.464.742
Imobilizado	11	35.666.747	32.202.840
Intangível	11	172.008	181.343
		78.865.359	**61.516.827**
TOTAL DO ATIVO		**140.153.443**	**171.981.815**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota explicativa	2025	2024
CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	12	10.692.977	827.213
Fornecedores	13	7.969.596	52.639.497
Obrigações sociais e trabalhistas	14	1.646.951	1.769.235
Obrigações tributárias	15	1.337.926	8.597.174
Adiantamento de clientes		2.405.690	1.846.223
Obrigações societárias	17	1.911.110	10.394.369
Transações com partes relacionadas	9	1.907.103	4.595.520
Outras obrigações		321.054	990.102
		28.192.407	**81.659.333**
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	12	2.532.792	1.132.374
Obrigações societárias	17	7.771.210	11.900.000
Provisão para contingências	18	17.015.570	2.077.194
Outras obrigações	16	895.923	692.434
		28.215.495	**15.802.002**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20		
Capital social		80.000.000	61.803.000
Lucros acumulados		3.745.540	12.717.480
		83.745.540	**74.520.480**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**140.153.443**	**171.981.815**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

DTA ENGENHARIA LTDA.

02.385.674/0001-87

Demonstrações do resultado dos exercícios findos
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

	Nota explicativa	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**21**	224.392.313	**270.457.456**
Custo dos serviços prestados	**22**	(192.770.773)	(208.168.964)
LUCRO BRUTO		**31.621.540**	**62.288.492**
DESPESAS OPERACIONAIS			
Com pessoal	**23**	(8.869.343)	(8.576.189)
Gerais e administrativas	**24**	(45.352.029)	(27.318.728)
Tributárias		(1.659.928)	(1.538.248)
Depreciação e amortização		(2.372.398)	(1.480.088)
Outras receitas/(despesas) operacionais		8.824.279	(850.209)
Equivalência patrimonial		-	(609.174)
		(49.429.420)	**(40.372.636)**
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**(17.807.880)**	**21.915.856**
Resultado financeiro líquido	**25**	(4.977.545)	(12.013.432)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		**(22.785.425)**	**9.902.424**
Imposto de renda		(4.341.889)	(899.491)
Contribuição social		(1.568.120)	(2.537.178)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**(28.695.434)**	**6.465.754**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DTA ENGENHARIA LTDA.

02.385.674/0001-87

Demonstrações do resultado abrangente dos exercícios findos
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

	2025	2024
Lucro Liquido do exercicio	(28.695.434)	6.465.754
Outros componentes do resultado abrangente	-	-
Total do resultado abrangente do exercicio	**(28.695.434)**	**6.465.754**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

DTA ENGENHARIA LTDA.

02.385.674/0001-87

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

(Em Reais)

	Capital social	Lucros/Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**61.803.000**	**16.812.318**	**78.615.318**
Ajustes de exercícios anteriores	-	(10.560.592)	**(10.560.592)**
Resultado do exercício	-	6.465.754	**6.465.754**
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**61.803.000**	**12.717.480**	**74.520.480**
Aumento de capital social	18.197.000	-	**18.197.000**
Ajustes de exercícios anteriores	-	19.723.494	**19.723.494**
Resultado do exercício	-	(28.695.434)	**(28.695.434)**
Saldos em 31 de dezembro de 2025	**80.000.000**	**3.745.540**	**83.745.540**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINSTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024
(Em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **DTA ENGENHARIA LTDA.** ("DTA Engenharia", "Empresa" ou "Companhia") é uma sociedade empresária limitada, 100% brasileira, líder do segmento, especializada em engenharia portuária e ambiental, com atuação em projetos e obras de alta complexidade, sempre voltados à busca das melhores soluções sob os aspectos técnicos, econômicos e socioambientais.

No exercício de suas atividades, além de contratações diretas com empresas privadas, públicas e entes da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, a Empresa participa de consórcios de empresas constituídos para a execução de contratos administrativos, conforme as disposições da Lei Federal nº. 6.404/1976 ("Lei das S.A.") e da Lei Federal nº. 14.133/2021 ("Lei de Licitações").

Os consórcios são constituídos sem personalidade jurídica própria, nos termos da legislação aplicável, e suas atividades são reguladas por meio de Instrumento de Constituição de Consórcio (também denominado como "Contrato de Consórcio"), no qual se estabelece que cada empresa consorciada responde exclusivamente pelas obrigações a seu cargo, sem presunção de solidariedade. A empresa designada como líder é a responsável pela representação do consórcio perante os órgãos da Administração Pública contratante.

Durante o exercício de 2025, a **DTA Engenharia** integrou os seguintes consórcios de empresas:

1.1. **Consórcio DTA-O'Martin** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 98,6% e designada como empresa líder) e pela O'Martin Serviços e Locações Ltda. (participação de 1,4%), em abril de 2016, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 245/2016**, celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ("DNIT"), cujo objeto consiste na elaboração dos projetos básico e executivo, ações ambientais e execução de obras de derrocamento para implantação do canal de navegação na região dos pedrais (Pedral do Lourenço) da Hidrovia do Tocantins/PA, no valor de R$ 520,6 milhões. Os serviços estão em curso.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

1.2. **Consórcio Fluminense** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 56,5% e designada como empresa líder) e pela SK Infraestrutura Ltda. (participação de 43,5%), em agosto de 2023, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 48/2023**, celebrado com a Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói ("ION"), atual denominação da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento ("EMUSA"), vinculada ao Município de Niterói/RJ. O objeto contratual compreende a elaboração dos projetos básico e executivo e a execução de obra de dragagem para ampliação do acesso da infraestrutura aquaviária ao Complexo Industrial e Portuário de Niterói/RJ, no valor de R$ 137,5 milhões. As obras estão em curso.

1.3. **Consórcio DTA-Sináutica** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 95,15% e designada como empresa líder) e pela Sináutica Projetos e Serviços de Sinalização Náutica Ltda. (participação de 4,85%), em setembro de 2024, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 605/2024**, celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ("DNIT"), cujo objeto consiste na execução de dragagem de manutenção e sinalização náutica do rio Amazonas/AM, no valor de R$ 92,8 milhões. Os serviços estão em curso.

1.4. **Consórcio DTA-AJM** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 92,88% e designada como empresa líder) e pela Construtora AJM Ltda. (participação de 7,12%), em abril de 2024, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 021/2024**, celebrado com a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA do Município de Natal/RN, cujo objeto consiste na execução de obra de dragagem e aterro hidráulico para preenchimento artificial da Praia de Ponta Negra (Meta 01) e complementação do calçadão da orla da Praia de Ponta Negra (Meta 02), no valor de R$ 73,7 milhões. A Meta 01 foi concluída.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

1.5. **Consórcio DTA-Acquaplan-Piúma** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 95,94% e designada como empresa líder) e pela Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda. (participação de 4,06%), em abril de 2024, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 037/2024**, celebrado com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo ("DER-ES"), vinculado à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura ("SIMOBI") do Estado do Espírito Santo. O objeto contratual compreende a elaboração dos projetos básico e executivo e a execução das obras de contenção da erosão e restauração da Praia Central de Piúma/ES, no valor de R$ 65,3 milhões. Os serviços estão em curso.

1.6. **Consórcio DTA-BG** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 51% e designada como empresa líder) e pela B&G Engenharia Ltda. (participação de 49%), em outubro de 2024, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 735/2024**, celebrado com a Secretaria Municipal de Obras do Município de Vitória/ES, cujo objeto consiste na execução de obras marítimas de restauração das praias do Canto, Guarderia e Curva da Jurema, no Município de Vitória, no valor de R$ 24,9 milhões. As obras ainda não foram iniciadas.

1.7. **Consócio DTA-Acquaplan** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 50% e designada como empresa líder) e pela Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda. (participação de 50%), em maio de 2022, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 046/2022**, celebrado com o Instituto Água e Terra ("IAT"), vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná. O objeto contratual compreende a execução dos Programas de Monitoramento Ambiental referentes ao Projeto Básico Ambiental das obras de recuperação da Orla de Matinhos/PR, no valor de R$ 9,1 milhões. Os serviços estão em curso.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

1.8. **Consórcio DTA-Controle Analítico-Acqua Consulting** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 40% e designada como empresa líder), Controle Analítico Análises Técnicas Ltda. (participação de 30%) e Acqua Consulting Soluções Ambientais EIRELI (participação de 30%), substituída por ABL Business Ltda. mantida o mesmo percentual de participação, em fevereiro de 2021, com a finalidade de executar o **Contrato nº 735/2024**, celebrado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. O objeto contratual compreende o monitoramento da qualidade das águas e dos sedimentos da disposição oceânica do emissário submarino e do esgoto afluente e efluente da estação de pré-condicionamento do sistema de esgoto sanitário de Santos/SãoVicente, no valor de R$ 5,6 milhões. Os serviços estão em curso.

1.9. **Consórcio Draga Brasil** - constituído pela DTA Engenharia Ltda. (participação de 33%), a EIT - Empresa Industrial Técnica S/A (participação de 33%), a Equipav S/A Pavimentação, Engenharia e Comércio (participação de 33%) e pela CHEC Dredging Co. Ltd. (participação de 1%), em dezembro de 2008, com a finalidade de executar: *(i)* serviços de dragagem de manutenção no Porto de Itajaí/SC; e *(ii)* elaboração de projeto e execução de serviços de dragagem de manutenção e de obras de dragagem de aprofundamento no Porto de Santos/SP, ambos objeto de contratos celebrados com a extinta Secretaria Especial de Portos da Presidência da República ("SEP/PR"). Os serviços e obras foram concluídos. O consórcio permanece ativo em razão de disputas judiciais contra a União Federal e a Autoridade Portuária de Santos ("APS"), atual denominação da Companhia Docas do Estado de São Paulo ("CODESP"), visando ao recebimento de R$ 88,4 milhões, valor já reconhecido como devido em perícia técnica de engenharia e em sentença judicial.

1.10. **Consórcio DTA-Jan De Nul** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 50% e designada como empresa líder) e pela Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda. (participação de 50%), em dezembro de 2020, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 297/2020-PMBC**, celebrado com o Município de Balneário Camboriú/SC, cujo objeto consiste na execução de obras de dragagem, aterro hidráulico e terraplanagem para o preenchimento artificial, com areia, da Praia Central de Balneário Camboriú/SC, no valor de R$ 66,9 milhões. A obra foi concluída e, em fevereiro de 2025, foi firmado o termo de distrato do consórcio.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

Além dos consórcios dos quais participa, a DTA Engenharia Ltda. detém participação societária nas seguintes empresas:

1.11. **Madeira de Lei Florestal e Industrial Ltda.** - sociedade empresária limitada, com Capital Social subscrito e integralizado de R$ 32.351.195,00 (trinta e dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e cinco reais), do qual a DTA Engenharia detém 99,71% de participação. A investida atua no cultivo de áreas florestais e na fabricação e comercialização de móveis em madeira maciça, inspirados no design tradicional da marcenaria italiana.

1.12. A investida possui 98,98% de participação no Capital Social subscrito e integralizado de R$ 18.310.000,00 (dezoito milhões, trezentos e dez mil reais) da **Fazendas Reunidas Vereda da Lagoa Ltda.**, sociedade empresária limitada especializada no cultivo e na comercialização de soja, milho, feijão e arroz, bem como na criação e na comercialização de gado de corte.

1.13. **APDFD Participação Ltda.** - sociedade empresária limitada, com capital social subscrito e integralizado de R$ 1.362.712,00 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e doze reais), da qual a DTA Engenharia detém 50% de participação. A investida tem por objeto social a participação em outras sociedades e a gestão de investimentos societários.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas nas Leis Federais nº. 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, e pelas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC").

Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Portanto, as demonstrações contábeis incluem várias estimativas, entre elas, aquelas referentes à determinação das vidas úteis do ativo imobilizado e sua recuperabilidade nas operações, avaliações de ativos financeiros pelo seu valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise de risco na determinação da provisão para créditos de difícil liquidação, assim como análise dos demais riscos na determinação das demais provisões necessárias para passivos contingentes, provisões tributárias e outras similares. Por serem estimativas é possível que os resultados reais possam apresentar variações.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 30 de abril de 2026.

2.1 REAPRESENTAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES

A administração da Empresa está reapresentando as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e saldo de abertura em 1° janeiro de 2025 em função da correção de erros de competência de exercícios anteriores que foram contabilizados durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

Esses ajustes estão sendo apresentados retroativamente em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis e produziram os seguintes impactos nas demonstrações contábeis da Empresa em relação aos valores anteriormente apresentados:

a) Balanço Patrimonial

31 de dezembro de 2024	Anteriormente apresentado	Ajuste	Reapresentado
Ajustes de fornecedores, imobilizado e créditos tributários (13.1, 7.4 e 11.2)	-	19.723.494	
Patrimônio líquido	**74.520.480**	**19.723.494**	**94.243.974**

3. BASE DE ELABORAÇÃO E RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações financeiras são as seguintes:

a. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos os valores aproximados para milhares de reais, exceto quando indicado em Reais.

Na data do balanço:

- **Ativos e passivos monetários** denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional à taxa de fechamento, e as diferenças de conversão (variações cambiais) são reconhecidas no resultado do período, na rubrica de variação cambial ativa ou passiva.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8784b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

- **Ativos e passivos não monetários** mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado, com a variação reconhecida no resultado ou em outros resultados abrangentes, conforme aplicável à sua classificação contábil.

b. Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo princípio da competência dos exercícios.

c. Instrumentos financeiros

Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros

A classificação e a mensuração de ativos e passivos financeiros seguem os critérios previstos no Pronunciamento Técnico CPC nº. 48 - Instrumentos Financeiros, considerando o modelo de negócios para gestão do ativo e as características dos fluxos de caixa contratuais.

Ativos Financeiros

Os ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo acrescido dos custos de transação diretamente atribuíveis, exceto quando classificados ao valor justo por meio do resultado, caso em que tais custos são reconhecidos diretamente no resultado.

Após o reconhecimento inicial, a Empresa classifica seus ativos financeiros como mensurados ao custo amortizado, pois são mantidos dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é receber fluxos de caixa contratuais que representam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor principal.

A baixa de um ativo financeiro ocorre quando expiram os direitos contratuais sobre seus fluxos de caixa ou quando há transferência substancial de todos os riscos e benefícios associados à sua propriedade.

Passivos Financeiros

Os passivos financeiros não derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo deduzido dos custos de transação diretamente atribuíveis e, subsequentemente, mensurados ao custo amortizado pelo método da taxa de juros efetiva.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

A baixa de um passivo financeiro ocorre quando a obrigação contratual é extinta, liquidada ou cancelada.

Compensação de Ativos e Passivos Financeiros

Ativos e passivos financeiros são apresentados de forma líquida no balanço patrimonial apenas quando houver direito legalmente exequível de compensação e intenção de liquidar pelo valor líquido ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Perda por redução ao valor recuperável (*Impairment*)

Ativos financeiros

Os créditos operacionais e outros ativos financeiros registrados ao custo amortizado são avaliados, na data do balanço, para identificar indícios de não recuperação. Havendo evidência objetiva de perda, é constituída provisão para perda estimada, reconhecida no resultado. Créditos irrecuperáveis são baixados contra a provisão, e recuperações posteriores são registradas como receita no resultado.

Ativos não financeiros

Os ativos não financeiros, exceto tributos diferidos, são avaliados sempre que houver indício de desvalorização. Caso identificado, calcula-se o valor recuperável, definido como o maior entre o valor em uso (fluxo de caixa descontado) e o valor justo líquido de custos de venda. Perdas por impairment são registradas no resultado. Para ativos, exceto ágio, perdas reconhecidas podem ser revertidas até o limite do valor contábil que teriam sem o reconhecimento da perda.

d. Ajustes a valor presente

Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, são ajustados ao seu valor presente.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/202

e. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa compreendem o numerário em caixa, os depósitos bancários à vista e os investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento original de até três meses, contados da data da aplicação, que sejam prontamente conversíveis em montantes conhecidos de caixa e apresentem risco insignificante de mudança de valor. Esses ativos são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da Empresa.

f. Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente pelo valor da transação, que corresponde ao valor justo da contraprestação a receber, e, quando aplicável, acrescidas dos custos de transação diretamente atribuíveis. Subsequentemente, são mensuradas pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva, deduzidas da provisão para perdas de crédito esperadas.

A provisão para perdas de crédito esperadas é constituída com base no modelo previsto no Pronunciamento Técnico CPC nº. 48 - Instrumentos Financeiros, considerando informações históricas, condições atuais e projeções de cenários futuros, de forma a refletir o valor recuperável estimado das contas a receber. Essa provisão é registrada em conta redutora do ativo e revista periodicamente pela Administração.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

g. Estoques

A Empresa, em função de seu modelo de negócios, não mantém estoques, uma vez que os insumos adquiridos são consumidos imediatamente na prestação dos serviços. No caso das investidas, o controle e a mensuração dos estoques são realizados em conformidade com o referido pronunciamento contábil.

h. Investimentos

As participações societárias em controladas e coligadas são mensuradas pelo método da equivalência patrimonial, conforme o Pronunciamento Técnico CPC nº 18 (R3). Demais investimentos são mensurados ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas por redução ao valor recuperável. O ágio ou deságio apurado na aquisição é registrado e avaliado conforme aplicável ao caso, e seu valor recuperável é testado periodicamente.

i. Imobilizado

Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou construção, menos a depreciação acumulada e eventuais perdas por redução ao valor recuperável, conforme o Pronunciamento Técnico CPC nº. 27 - Ativo Imobilizado e o Pronunciamento Técnico CPC nº. 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. O custo histórico inclui gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na condição e local necessários para operar conforme pretendido pela Administração.

Custos subsequentes, como peças de reposição e grandes inspeções, são incorporados ao valor contábil do ativo somente quando for provável que resultem em benefícios econômicos futuros e possam ser mensurados de forma confiável. O valor contábil das partes substituídas é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos como despesa no resultado quando incorridos.

A depreciação é calculada pelo método linear, deduzindo o valor residual, ao longo da vida útil estimada, conforme a tabela a seguir:

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

Bens	Vida útil estimada
Móveis e utensílios	10 anos
Instalações	10 anos
Máquinas, equipamentos e ferramentas	20 anos
Computadores e periféricos	5 anos
Veículos	10 anos
Imóveis	25 anos
Terrenos	Não depreciável
Embarcações	20 anos

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação são revisados periodicamente e ajustados quando necessário, caso haja mudanças significativas nas condições de uso ou expectativa de benefícios futuros.

Ganhos e perdas na alienação de ativos são determinados pela diferença entre o valor de venda e o valor contábil, sendo reconhecidos em "Outras receitas (despesas) líquidas" na demonstração do resultado.

j. Redução ao valor recuperável de ativos

Ativos não circulantes, são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

k. Empréstimos e financiamentos

Atualizados com base nas variações monetárias, acrescidas dos respectivos encargos incorridos até a data de encerramento do exercício.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

l. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

m. Reconhecimento de receita

As receitas de prestação de serviços são reconhecidas apenas no momento da aprovação das medições pelo cliente.

A receita financeira, proveniente principalmente de rendimentos de aplicações financeiras e variações cambiais ativas sobre direitos, é reconhecida com base na apropriação ao longo do tempo, de forma a refletir a taxa efetiva de retorno desses ativos.

Metodologia Contábil Aplicada aos Consórcios

A Empresa adota critérios distintos para o reconhecimento contábil das operações realizadas por meio de consórcios, observando a forma de escrituração definida no respectivo Instrumento de Constituição de Consórcio, nas disposições contratuais firmadas com o ente público contratante e, quando aplicável, em acordos internos entre as consorciadas, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 6.404/1976 ("Lei das S.A."), da Lei Federal nº. 14.133/2021 ("Lei de Licitações"), da Instrução Normativa RFB nº. 1199/2011, da Instrução Normativa SRF nº. 480/2004, e dos Pronunciamentos Técnicos aplicáveis:

Quando o faturamento das receitas, a contratação de fornecedores e de colaboradores e o adimplemento das obrigações são realizados em nome do consórcio e com utilização de seu próprio Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") e mediante a movimentação de conta bancária de titularidade do consórcio, e não em nome das consorciadas, o consórcio mantém escrituração contábil própria e a Empresa reconhece o resultado proporcionalmente à sua participação, com base nas demonstrações contábeis do consórcio ("Escrituração pelo Consórcio com Reconhecimento Proporcional").

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Ressalta-se que não se aplica o método da equivalência patrimonial, uma vez que o consórcio não possui personalidade jurídica própria, não se constitui uma Sociedade de Propósito Específico ("SPE"), as consorciadas não são investidoras, e o consórcio não se enquadra como controlada, coligada ou empreendimento controlado em conjunto, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC nº. 18 (R3) - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto.

Quando o faturamento das receitas, a contratação de fornecedores e colaboradores e o adimplemento das obrigações são realizados diretamente pelas consorciadas, observando-se o escopo contratual de obrigação de cada consorciada ("Parcela Distinta"), a Empresa reconhece diretamente em sua contabilidade as receitas, custos, ativos e passivos correspondentes à sua parcela contratual de acordo com as suas Políticas Contábeis aplicáveis. Na ocorrência de ativos ou passivos compartilhados, reconhece-se a parcela proporcional à participação consorcial ("Escrituração Direta pela Consorciada").

Os tributos retidos na fonte, incidentes sobre pagamentos efetuados ao consórcio ou às consorciadas, são apropriados diretamente na contabilidade da Empresa na proporção de sua participação no empreendimento, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº. 1.234/2012.

A Empresa adota a metodologia de Escrituração pelo Consórcio com Reconhecimento Proporcional nos seguintes consórcios:

- Consórcio Fluminense
- Consórcio DTA-BG
- Consórcio Draga Brasil
- Consórcio DTA-Jan De Nul
- Consócio DTA-Acquaplan

A Empresa adota a metodologia de Escrituração Direta pela Consorciada nos seguintes consórcios:

- Consórcio DTA-Sináutica
- Consórcio DTA-AJM

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8784b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

- Consórcio DTA-Controle Analítico-Acqua Consulting
- Consórcio DTA-O'Martin
- Consórcio DTA-Acquaplan-Piúma

n. Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda são reconhecidas no resultado, exceto na medida em que se relacionem a uma combinação de negócios ou itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.

Imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente: é registrado pelo regime de competência e calculada individualmente para a Empresa conforme seu regime de tributação, e com base nas alíquotas e legislação vigente. As alíquotas são de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000,00 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

A despesa de imposto de renda e contribuição social correntes é calculada com base nas leis e nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros.

Impostos e contribuições diferidos: são reconhecidos sobre diferenças temporárias ao final de cada exercício, entre os saldos de ativos e passivos e existentes nas demonstrações contábeis e base fiscais correspondentes.

- Diferidos ativos: a Empresa reconhece os impostos e contribuições diferidos ativos sobre diferenças temporárias dedutíveis, somente quando há provável disponibilidade de lucros tributáveis futuros.

A tributação do resultado da controladora e controladas segue o regime próprio a elas aplicável.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3l-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Caixa e bancos	130.296	130.134
Aplicações financeiras	9.463.495	43.673.690
	9.593.791	**43.803.824**

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

	2025	2024
Clientes nacionais (5.1)	21.064.556	7.824.557
	21.064.556	**7.824.557**

(5.1) Os maiores saldos a receber, em aberto, são dos clientes SEINFRA, DNIT, PORTOS RS, ALISEO e ALUNORTE.

6. ADIANTAMENTOS

	2025	2024
A fornecedores (6.1)	7.579.241	15.576.980
A empregados	89.049	34.186
	7.668.291	**15.611.167**

(6.1) No segmento de dragagem pesada, é prática consolidada de mercado a realização de adiantamentos relevantes a fornecedores, especialmente a despachantes aduaneiros e prestadores de serviços ligados à importação, abastecimento e agenciamento marítimo de embarcações e equipamentos de grande porte, como condição para viabilizar o início e a continuidade das operações. Tais valores são apropriados ao resultado conforme o recebimento dos bens ou serviços, estando vinculados a fornecedores de longa relação comercial, o que reduz significativamente o risco quanto a não realização.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

7. TRIBUTOS A RECUPERAR (7.1)

	2025	2024
COFINS a recuperar (7.2, 7.4)	6.596.102	15.602.017
PIS a recuperar (7.2, 7.4)	1.331.280	3.542.911
INSS a recuperar (7.3)	7.321.849	7.791.743
IRRF a recuperar	3.309.483	7.087.162
IRPJ a recuperar	143.220	1.731.592
CSLL a recuperar	2.533.941	3.001.470
Antecipação IRPJ	-	173.604
IRRF sobre aplicação financeira	450.537	702.076
Outros tributos a recuperar	-	2.110.011
	21.686.413	**41.742.586**

(7.1) As fontes pagadoras realizam retenções de PIS, COFINS, INSS, IRPJ e CSLL diretamente sobre o faturamento da Empresa. Tais valores são registrados como tributos a recuperar, permanecendo no ativo até sua compensação ou solicitação e recebimento de restituição, em conformidade normas aplicáveis da Receita Federal do Brasil ("RFB").

(7.2) As retenções de PIS e COFINS sobre o faturamento, referentes ao período de maio a dezembro de 2018, são objeto de Pedido de Restituição protocolado perante a RFB, sob o Processo Administrativo nº 13868.732081/2023-57, permanecendo registradas como tributos a recuperar até decisão final e efetiva compensação ou restituição. Em dezembro de 2024, a RFB deferiu parcialmente o pedido, tendo a Empresa apresentado Manifestação de Inconformidade, que aguarda decisão. Em 2025, parte dos créditos reconhecidos foi utilizada por meio de compensação tributária e restituição, permanecendo o saldo remanescente vinculado à conclusão do processo administrativo.

(7.3) As retenções de INSS sobre o faturamento, referentes ao período de 2015 a 2018, são objeto de Pedido de Restituição protocolado perante a RFB, sob o Processo Administrativo nº 19613.727385/2021-17, permanecendo registradas como tributos a recuperar até decisão final e efetiva compensação ou restituição.

(7.4) Para adequação aos valores respectivamente informados em obrigações acessórias para Receita Federal do Brasil ("RFB"), houve ajustes para baixa de créditos tributários decorrentes do reprocessamento das apurações das contribuições nas rubricas contábeis "PIS a Recuperar" e "COFINS a

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

Recuperar" que tiveram como contrapartida o Patrimônio Líquido para que, em estrita consonância com as normas contábeis aplicadas, não onerasse o resultado do exercício em curso.

8. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2025	2024
Depósitos Judiciais **(8.1)**	4.218.131	3.059.372
	4.218.131	**3.059.372**

(8.1) Em 06/11/2023, a Companhia arrematou, em leilão judicial, um imóvel localizado no Guarujá/SP, cuja quitação ocorre por meio de depósitos nos autos do processo. Esse fato explica o aumento expressivo do saldo da conta de depósitos judiciais, sendo que, uma vez concluída a quitação, será reclassificado para o ativo imobilizado.

9. PARTES RELACIONADAS

	2025	2024
Consórcio DTA Acquaplan	166.343	448.143
Consórcio Draga Brasil	761.206	869.989
Consórcio DTA O'Martin	2.042.301	2.042.301
APDFD Participações LTDA	-	6.993
Mútuo - MAD Produtores Associados LTDA	125.000	125.000
Consórcio Acquaplan Piúma	-	109.636
Consórcio DTA - B&G	227.982	6.468
Consórcio Fluminense	9.038.761	-
Terminais Ponta Negra - TPN	11.007	-
Total do ativo	**12.372.600**	**3.608.530**

	2025	2024
Consórcio Draga Brasil	-	149.165
Consórcio DTA O'Martin	912.799	912.799
Consórcio DTA Jan de Nul	932.862	932.293
Consórcio DTA Acquaplan	-	-
Consórcio Fluminense	-	2.523.309
APDFD Participações	61.443	77.954
Total do passivo	**1.907.103**	**4.595.520**

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

Em conformidade com o item 18 do CPC 05 (R1), os saldos de transações com partes relacionadas, registrados no ativo e no passivo, referem-se a:

- Gastos operacionais suportados unilateralmente pela Empresa, relacionados à execução de contratos ou à manutenção de estruturas comuns, os quais são posteriormente objeto de reembolso pelas partes devedoras, mediante pagamento conforme a disponibilidade de caixa destas ou, quando aplicável, por meio de compensação com créditos recíprocos; e

- Resultados de consórcios dos quais a Empresa participa, reconhecidos mensalmente e distribuídos proporcionalmente à participação consorcial, conforme critérios descritos no Item (n), subitem "Metodologia Contábil Aplicada aos Consórcios".

- Contratos de mútuo celebrados formalmente entre a Empresa, na qualidade de mutuante.

Todas as transações com partes relacionadas são realizadas em condições de mercado, considerando preços, prazos e demais termos equivalentes aos que seriam pactuados com partes não relacionadas, observadas as práticas comerciais usuais do setor e os instrumentos contratuais vigentes.

10. INVESTIMENTOS

	Participação	2025	2024
Madeira de Lei	99,71%	25.755.560	21.784.429
APDFD Participações	50,00%	680.313	680.313
		26.435.873	**22.464.742**

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINSTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024
(Em reais)

11. IMOBILIZADO

		2025			2024
	Taxa de depreciação anual %	Custo	Depreciação acumulada	Total	Total
Embarcações e estruturas flutuantes	5	21.906.316	-3.232.588	18.673.728	15.912.299
Máquinas e equipamentos	5	6.656.036	-966.978	5.689.058	6.313.762
Imóveis	4	5.740.509	-903.787	4.836.722	4.907.128
Veículos	20	2.733.246	-2.113.985	619.260	1.683.956
Tubulações	10	1.797.169	-297.720	1.499.449	1.003.672
Computadores e periféricos	20	1.098.880	-503.778	595.102	319.098
Móveis e utensílios	10	715.820	-355.054	360.766	427.817
Bens em construção	-	2.945.224	-	2.945.224	1.315.328
Outros	10 e 20	579.135	-131.697	447.438	319.780
Total do imobilizado		**44.172.333**	**-8.505.586**	**35.666.747**	**32.202.840**
Software e direito de uso (arrendamento)	20	803.101	-631.093	172.008	181.343
Total do intangível		**803.101**	**-631.093**	**172.008**	**181.343**

(11.1) A depreciação e amortização, em 31 de dezembro de 2025, totalizaram R$ 2.372.398.

(11.2) Durante o exercício de 2025, a Companhia realizou ajustes nas contas contábeis do ativo imobilizado (baixas de ativos e recálculo de depreciação), decorrentes das avaliações patrimoniais efetuadas por consultoria especializada independente, conforme relatório de avaliação patrimonial emitido. Em sua maioria, tais ajustes tiveram como contrapartida o Patrimônio Líquido, em conformidade com as normas contábeis aplicáveis.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Instituição	Modalidade	2025	2024
Santander	Capital de giro	-	1.002.542
Bradesco	Capital de giro e leasing	134.997	243.078
Itaú	Capital de giro e leasing	14.401.816	220.596
BWM	Financiamento	-	277.632
Outros		-	215.740
(-) Juros a apropriar		-1.311.043	-
		13.225.769	**1.959.587**
	Circulante	**10.692.977**	**827.213**
	Não circulante	**2.532.792**	**1.132.374**

13. FORNECEDORES

	2025	2024
Fornecedores nacionais **(13.1)**	7.969.596	38.332.219
Fornecedores internacionais	-	14.307.277
	7.969.596	**52.639.497**

(13.1) Em 29 de agosto de 2025, a Companhia procedeu ao ajuste de saldos contábeis no montante de **R$ 27.291.586**, decorrente da identificação de inconsistências e erros materiais em registros históricos relacionados à rubrica "Fornecedores", cuja regularização foi efetuada em conformidade com as práticas contábeis aplicáveis, tendo como contrapartida o patrimônio líquido.

Em decorrência da avaliação dos possíveis reflexos tributários associados ao referido ajuste, a Administração, com base em pareceres técnicos jurídicos e contábeis, constituiu provisão para contingências tributárias, em consonância com as normas contábeis vigentes. As medidas adotadas também atenderam às recomendações constantes do relatório do auditor independente referente às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	2025	2024
Provisão para férias e encargos sociais	1.422.171	1.156.009
INSS a pagar	87.362	488.274
FGTS a pagar	128.365	116.362
Outras obrigações	9.053	8.590
	1.646.951	**1.769.235**

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2025	2024
Imposto de Renda - PJ	-	2.537.178
Contribuição social sobre Lucro	-	899.491
COFINS	850.555	3.952.379
PIS	183.312	842.814
ISS	17.194	71.250
Tributos retidos de terceiros	286.865	294.061
	1.337.926	**8.597.174**

16. OUTRAS OBRIGAÇÕES (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

	2025	2024
Terminais Ponta Negra (TPN) **(16.1)**	-	650.491
Parcelamento Trabalhista	18.350	41.943
João Acácio Gomes de Oliveira Neto **(16.2)**	877.572	-
	895.923	**692.434**

(16.1) O saldo corresponde à indenização recebida da Petróleo Brasileiro S/A ("PETROBRAS") em razão das limitações de gozo dos direitos sobre a propriedade do imóvel objeto da matrícula nº 113.916, de titularidade da Terminais Ponta Negra - Porto de Maricá Ltda. Conforme instrumentos de compensação e cessão de créditos celebrado entre as empresas, a Companhia deve quitar o saldo diretamente a e mediante requisição do sócio.

(16.2) O saldo refere-se aos créditos então detidos pela Terminais Ponta Negra perante a DTA, os quais foram cedidos, a título oneroso e definitivo, a João

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

Acácio Gomes de Oliveira Neto, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios celebrado entre as partes.

17. OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS

	2025	2024
Juros sobre Capital Próprio a pagar	9.682.320	22.294.369
	9.682.320	**22.294.369**
Circulante	**1.911.110**	**10.394.369**
Não circulante	**7.771.210**	**11.900.000**

18. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

	2025	2024
Trabalhistas	549.861	2.077.194
Tributárias	16.465.709	-
	17.015.570	**2.077.194**

(a) Natureza das contingências

A Empresa é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As respectivas provisões para contingências foram constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá efeito significativamente diferente do montante provisionado.

(a.1) Provisão para contingências tributárias

No exercício de 2025, em decorrência da regularização de registros contábeis históricos, a Administração avaliou os possíveis reflexos tributários associados ao referido ajuste, com fundamento em pareceres técnicos jurídicos e contábeis. Considerando as circunstâncias específicas do caso e observados os critérios estabelecidos nas normas contábeis aplicáveis, foi constituída provisão

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

para contingências tributárias no montante de **R$ 16.465.708,88**, correspondente à melhor estimativa da obrigação na data-base das demonstrações financeiras.

A Administração revisará periodicamente essa estimativa à luz da evolução dos fatos, de eventuais procedimentos das autoridades fiscais e de novos elementos técnicos ou jurídicos que possam impactar a avaliação do risco e do respectivo valor provisionado.

(b) Perdas possíveis (não provisionadas)

Para ações cuja probabilidade de perda foi classificada como possível, não foi constituída provisão. Essas ações são acompanhadas pela administração e por assessores jurídicos. A Administração opta por não divulgar os valores estimados, nos termos do item 92 do CPC 25, a fim de não prejudicar a estratégia processual, limitando-se a informar que tais processos envolvem matérias de natureza trabalhista, cível e tributária.

(c) Perda remota

Os processos classificados como de perda remota não demandam constituição de provisão nem divulgação em Notas Explicativas, permanecendo apenas em acompanhamento jurídico.

19. ATIVO CONTINGENTE E CRÉDITOS A REEMBOLSAR

A Empresa mantém créditos decorrentes de processos administrativos e judiciais, bem como de pleitos formais de reembolso, originados de operações próprias e de consórcios dos quais participa. Esses valores referem-se a tributos, encargos e outros custos pagos ou retidos indevidamente, bem como a montantes reconhecidos em laudos periciais ou decisões administrativas e judiciais favoráveis, ainda que sujeitos a recursos pela contraparte.

A Empresa adota os critérios previstos no Pronunciamento Técnico CPC nº. 25 para reconhecimento e divulgação de ativos contingentes e créditos a reembolsar. Os valores são reconhecidos contabilmente somente quando a realização do ganho ou o recebimento do crédito for considerado virtualmente certo, isto é, haja evidência

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8784b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

objetiva e suficiente de sua realização com base em documentação comprobatória, decisões judiciais, pareceres técnicos e outros elementos objetivos que suportem a avaliação de sua realização.

19.1. Ativos Contingentes

A Empresa é parte em procedimentos administrativos e judiciais que, na avaliação da Administração e de seus assessores jurídicos, apresentam expectativa de êxito provável, mas ainda não virtualmente certa. Nessas hipóteses, os valores não são reconhecidos contabilmente, permanecendo divulgados nesta nota até que sejam atendidos os critérios de registro no ativo, conforme o Pronunciamento Técnico CPC nº 25.

No âmbito judicial, dois processos de natureza contratual contam com laudos periciais conclusivos que atestam a existência de valores a receber, totalizando, em 31 de dezembro de 2025, aproximadamente **R$ 50 milhões** (I_0).

Na esfera administrativa federal, tramitam procedimentos que reconhecem o direito da Empresa a valores estimados em cerca de **R$ 25 milhões** (I_0), referentes a serviços prestados e não remunerados.

Por razões de confidencialidade e para resguardar a estratégia processual, não são divulgados detalhes adicionais sobre as referidas demandas.

19.2. Créditos a Reembolsar

A Empresa possui créditos no montante aproximado de **R$ 23,6MM** decorrentes de procedimentos administrativos e judiciais que, na data-base destas demonstrações financeiras, atendem ao critério de virtualmente certo:

- **Retenções de INSS sobre o faturamento**, referentes ao período de 2015 a 2018, no valor aproximado de **R$ 5 milhões** (I_0), objeto de pedido de restituição protocolado perante a RFB, registrado como tributo a recuperar até decisão final e efetiva restituição ou compensação.

- **Retenções de PIS e COFINS sobre o faturamento**, referentes ao período de 05/2018 a 12/2018, objeto de pedido de restituição protocolado perante a RFB,

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

no valor de **R$ 6.401.324,93** (I_0). Em dezembro de 2024, houve deferimento parcial, sendo interposta Manifestação de Inconformidade para os valores remanescentes.

- **Créditos decorrentes de reembolsos de gastos operacionais** suportados pela Empresa em operações realizadas por consórcios dos quais participa, no valor aproximado de **R$ 12.236.593,00**, formalizados por instrumentos contratuais ou documentos contábeis emitidos à entidade consorcial.

A mensuração desses créditos baseia-se em valores brutos comprovados, deduzidos de eventuais retenções tributárias, e sua realização é monitorada continuamente pela Administração, com apoio de assessores jurídicos e consultores externos.

20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20.1. Capital social

O capital social, em 31 de dezembro de 2025, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 80.000.000, composto de 80.000.000 quotas, no valor nominal de R$ 1 cada uma, assim distribuído para o sócio quotista demonstrado no quadro abaixo:

Quotista	Quotas	%	Valor (R$)
João Acácio Gomes de Oliveira Neto	80.000.000	100	80.000.000
	80.000.000	**100**	**80.000.000**

21. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

	2025	2024
Serviços Prestados	183.328.999	200.232.946
Serviços em Consórcios	66.794.596	95.364.760
Afretamento de Embarcações	908.000	5.962.439
Impostos sobre serviços	-26.639.282	-31.102.689
	224.392.313	**270.457.456**

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINSTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024
(Em reais)

22. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	2025	2024
Custos dos serviços prestados	-87.320.635	-94.734.218
Custos com importação	-38.960.408	-66.829.000
Custos com pessoal	-24.664.499	-12.944.746
Outros custos	-41.825.231	-33.661.000
	-192.770.773	**-208.168.964**

23. DESPESAS COM PESSOAL

	2025	2024
Salários	-3.085.277	-2.933.790
Encargos sociais (INSS e FGTS)	-1.623.398	-1.784.917
Vale-refeição	-33.401	-1.561.287
Assistência médica e odontológica	-454.421	-899.917
Outras despesas com pessoal	-3.672.847	-1.396.278
	-8.869.343	**-8.576.189**

24. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2025	2024
Reparo e manutenção	-1.150.256	-3.587.125
Representação comercial	-	-3.542.919
Honorários advocatícios	-1.201.816	-3.218.712
Assessoria e consultoria	-4.143.139	-2.635.013
Serviços de Terceiros - PJ	-8.484.382	-2.179.089
Locação de máquinas e equipamentos	-3.329.028	-1.073.816
Serviços de limpeza	-1.356.028	-953.446
Manutenção e suporte de sistemas	-1.309.496	-952.274
Serviços administrativos	-3.427.533	-942.409
Doações e bonificações	-	-
Outras despesas	-20.950.349	-8.233.927
	-45.352.029	**-27.318.728**

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

25. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	2025	2024
Receitas financeiras		
Ganho com aplicações financeiras	3.508.037	3.502.051
Variação monetária	1.891.252	1.071.900
Juros e descontos obtidos	160.896	238.167
Outras receitas	1.653.523	13.328
	7.213.706	**4.825.445**
Despesas financeiras		
Juros sobre capital próprio (**25.1, 25.2**)	-10.800.000	-14.000.000
Multas de mora	-2.561	-1.016.576
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-473.844	-909.172
Outras despesas financeiras	-914.846	-913.129
	-12.191.252	**-16.838.877**
Resultado financeiro liquido	**-4.977.545**	**-12.013.432**

(25.1) Nas Demonstrações Contábeis de 30 de abril de 2025, foi registrado, por deliberação societária, o crédito de juros extemporâneos, a título de Juros sobre Capital Próprio ("JCP"), no valor total de R$ 6.000.000 (seis milhões de reais), em favor do sócio Sr. João Acácio Gomes de Oliveira Neto, referentes ao período de 11 de outubro de 2023 e 11 de dezembro de 2024. O pagamento será efetuado a partir de agosto de 2026, condicionado à disponibilidade de caixa da Empresa, à quitação das deliberações anteriores e às solicitações formais apresentadas por escrito pelo referido sócio. No creditamento do JCP, foi efetuada a retenção de R$ 900.000 (novecentos mil reais) a título de IRRF, resultando em crédito líquido de R$ 5.100.000 (cinco milhões e cem mil reais) do sócio para com a Empresa.

(25.2) Nas Demonstrações Contábeis de 31 de julho de 2025, foi registrado, por deliberação societária, o crédito de juros extemporâneos, a título de JCP, em valor que totaliza R$ 4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil reais), em favor do sócio Sr. João Acácio Gomes de Oliveira Neto, referente ao período de 12 de dezembro de 2024 a 31 de julho de 2025. O pagamento será efetuado a partir de janeiro de 2027, condicionado à disponibilidade de caixa da Empresa, à quitação das deliberações anteriores e às solicitações formais apresentadas por escrito pelo referido sócio. Nos creditamentos do JCP, foram efetuadas retenções que totalizam R$ 720.000 (setecentos e vinte mil reais) a título de IRRF, resultando em crédito líquido de R$ 4.080.000 (quatro

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

milhões e oitenta mil reais) do Sócio para com a Empresa.

26. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A seguir o entendimento da Administração da exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

- Risco de crédito;
- Risco de liquidez; e
- Risco de mercado.

Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Empresa para cada um dos riscos acima, os objetivos políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da Empresa.

A Administração da Empresa tem a responsabilidade global para o estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Empresa.

Risco de crédito

Risco de crédito é o risco de a Empresa incorrer em perdas decorrentes de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas de caixa e equivalentes de caixa. Para esse grupo a Empresa mitiga o risco se relacionando apenas com as principais instituições financeiras do país.

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que a Empresa poderia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Administração é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Empresa.

A Empresa utiliza o monitoramento de exigências de fluxo de caixa e na otimização de seu retorno de caixa em investimentos. Buscando manter o nível de seu caixa e equivalentes de caixa e outros investimentos altamente negociáveis a um montante em excesso as saídas de caixa sobre instrumentos financeiros.

Monitorando também o nível esperado de entradas por fluxos de caixa sobre contas a receber de clientes e outros recebíveis junto com as saídas esperadas por contas a pagar com fornecedores e outras contas a pagar.

Risco de mercado

Para a Administração, o risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, influenciados pelas seguintes variáveis:

- Variação nas taxas de câmbio;
- Variação nas taxas de juros; e
- Variação nos preços de ações.

O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.

Ressalvada a exposição à variação cambial, a qual é monitorada pela Empresa e, quando aplicável, mitigada por meio de negociação contratual e/ou instrumentos financeiros compatíveis, a Administração entende que a Empresa não está exposta a às demais variações, uma vez que em seus ativos e passivos não contêm elementos vinculados a esses parâmetros.

27. COBERTURA DE SEGUROS

A Empresa mantém cobertura de seguros por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros.

28. EVENTOS SUBSEQUENTES À 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade, a Administração fez suas avaliações e chegou à conclusão de que não ocorreram feitos relevantes a serem divulgados entre a data base do encerramento das demonstrações contábeis e a data da sua respectiva aprovação.

29. FATOS RELEVANTES

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, a Empresa declarara que não foram identificados fatos ou eventos que, individual ou coletivamente, pudessem ser caracterizados como fato relevante para fins de divulgação nas presentes demonstrações financeiras, nos termos das práticas contábeis aplicáveis, por não apresentarem impacto significativo sobre a posição patrimonial, o desempenho ou as perspectivas futuras da Empresa.

30. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2025, a responsabilidade técnica pela contabilidade da Empresa esteve a cargo do Sr. Jorge Luiz Gonçalves Rodrigues Segeti, contador registrado no CRC/SP sob o nº 1SP195549/O-0. A partir de outubro de 2025, a função foi assumida pela Sra. Marina Espinosa Franco, contadora registrada no CRC/SP sob o nº 1SP337168/O-7. A alteração foi devidamente formalizada nos órgãos competentes e não gerou impactos na elaboração das presentes demonstrações financeiras.

Assinado digitalmente via ZapSign por
Rodrigo José Moura Ruic
Data 03/07/2026 15:07:45.941 (UTC-03:00)

Assinado digitalmente via ZapSign por
Marina Espinosa Franco
Data 03/07/2026 17:31:49.949 (UTC-03:00)

RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC
Representante Legal
CPF nº. 295.458.268-51

MARINA ESPINOSA FRANCO
Contador
CRC 1SP337168/O-7

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 03 Julho 2026, 17:31:50

ZapSign
By Truora

Status: Assinado
Documento: 16_Notas Explicativas 2025.Pdf
Número: a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752
Data da criação: 03 Julho 2026, 13:55:35
Hash do documento original (SHA256): 6a2a8139b82d9a9c251e8f4b78fb415c4500f9fd1b159aad906476dffa44b080

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC
Data e hora da assinatura: 03/07/2026 15:07:45
Token: 55d01563-46b9-4d2f-b4c5-f372209ae88a

Assinatura



Rodrigo José Moura Ruic

Pontos de autenticação:
Telefone: 5511981933586
E-mail: r.ruic@dtaengenharia.com.br

Localização aproximada: -23.580640, -46.679278
IP: 179.110.113.5
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0

Assinado via ZapSign by Truora

MARINA ESPINOSA FRANCO
Data e hora da assinatura: 03/07/2026 17:31:49
Token: 730ad0b0-4581-42ac-852c-d51d9ace4e83

Assinatura



Marina Espinosa Franco

Pontos de autenticação:
Telefone: 5511991025849
E-mail: marina@revio.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -22.146691, -51.417427
IP: 179.241.28.41
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

DTA ENGENHARIA LTDA

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/090771

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	
NOME CIVIL.....:	JORGE LUIZ GONCALVES RODRIGUES SEGETI
REGISTRO .....:	1SP195549/O-0
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	151.440.948-80

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 03/08/2026 às 17:25:07

Válido até: 01/11/2026

Código de Controle: 3554.1550.7229.4583

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

DTA ENGENHARIA Soluções

2.10. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, acompanhada da certidão Processo Judicial Eletrônico

31/08/2026 **0099964069**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4291105 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 30/08/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

DTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.385.674/0001-87, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 31 de agosto de 2026.

PEDIDO Nº: *0099964069*

TJSP SAJ DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

155

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3734976 **FOLHA: 1/2**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 09/08/2026, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

DTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.385.674/0001-87, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

As seguintes distribuições:**********

SÃO PAULO

» *Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível. Processo: 0056550-39.2005.8.26.0002 (002.05.056550-0). Ação: Reconvenção. Data: 29/08/2005. Reqte: Tim Celular S/A.*

» *Foro Central Cível - 27ª Vara Cível. Processo: 1032660-21.2023.8.26.0100. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Data: 17/03/2023. Reqte: Souza Araujo Butzer Zanchim Advogados.*

» *Foro Central Cível - 25ª Vara Cível. Processo: 1049444-05.2025.8.26.0100. Ação: Tutela Cautelar Antecedente. Assunto: Liminar. Data: 26/05/2026. Reqte: Aliseo Empreendimentos e Participações S.a..*

» *Foro Central Cível - 25ª Vara Cível. Processo: 1169796-26.2024.8.26.0100. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Indenização por Dano Material. Data: 22/10/2024. Reqte: Aliseo Empreendimentos e Participações S/A.*

SANTOS

» *Foro de Santos - 10ª Vara Cível. Processo: 1011699-41.2017.8.26.0562. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Prestação de Serviços. Data: 26/04/2017. Reqte: Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp.*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema SAJ referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do

PEDIDO Nº: 0099297797

TJSP SAJ

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3734976 **FOLHA: 2/2**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Cível, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de agosto de 2026.

PEDIDO Nº: 0099297797

TJSP SAJ

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2222004

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 2222004
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** no sistema eproc, verificamos CONSTAR em nome de:

NOME: DTA ENGENHARIA LTDA
Raiz do CNPJ: 02.385.674
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SÃO PAULO
Município endereço da sede : SÃO PAULO
Endereço da sede : R JERONIMO DA VEIGA 45 ANDAR 16 / JARDIM EUROPA / SAO PAULO / SP / 04536-000
Finalidade: Licitações

Certidão emitida às 13:02 de 18/08/2026.

Processo	Classe	Competência	Órgão de Origem	Situação Processual
4077426-06.2026.8.26.0100	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	Cível	Juízo Titular II - 2ª Vara Cível - Foro Central Cível	MOVIMENTO
4135372-33.2026.8.26.0100	Embargos à Execução	Cível	Juízo Titular I - 1ª Vara Cível - Foro Central Cível	MOVIMENTO

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

Necessário complementar com a certidão de distribuição Cível em Geral - SAJ SGC

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsp.jus.br/download - Solicitado por: ANEIA VIANA DA SILVA - CPF: ***.324.438-** gov.br Ouro

3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA

3.1. Contrato Consolidado Social e Certidão da Junta Comercial

Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 14°, 16° e 17° andares – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil
Telefone: +55 11 3167-1909 | CEP: 04536-000
www.dtaengenharia.com.br | dta@dtaengenharia.com.br

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito:

ATM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 55.581.627/0001-75, NIRE 32203344941, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº 208, São Geraldo, Serra-ES, cep 29.163-396, neste ato representada por seu sócio ALCIDES TAQUETE MACHADO, brasileiro, casado no regime de separação obrigatória de bens, empresário, natural de Aimorés, MG, nascido em 10/09/1941, filho de Francisco Machado e Idália Machado, inscrito no CPF nº 096.110.027-34, portador da carteira de identidade n.º 108244, expedida pelo SSPES, residente e domiciliado à Rua Nicolau Von Schilgen 00200 Ed Rio Tiete, bloco 15, Apt 404, Mata de Praia, Vitória-ES, cep 29065-130;

JAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 55.580.523/0001-46, NIRE 32203344819, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº 208, São Geraldo, Serra-ES, cep 29.163-396, neste ato representada por seu sócio JOSÉ ANTÔNIO MACHADO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF nº 096.418.317-04, portador da Carteira de Identidade nº 142222 SESP/ES, nasicdo em 24/07/1943, natural de Aimorés, MG, filho de Francisco Machado e Idália Taquetti Machado, com endereço na Av. Dante Michelini, nº 1845, Ed. Rio Madeira, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29066-430;

NTM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 55.590.323/0001-74, NIRE 32203345378, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº 208, São Geraldo, Serra-ES, cep 29.163-396, neste ato representada por seu sócio NILZON TAQUETI MACHADO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF nº 125.237.717-72, portador da Carteira de Identidade nº 158295 SSP/ES, nascido em 13/11/1947, natural de Baixo Guandú, ES, filho de Francisco Machado e Idália Taquete Machado, com endereço na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 255, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP 29060-180;

Sócios da sociedade empresária **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.143.007/0001-19, com sede na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 208, São Geraldo, Serra, ES, CEP 29163-396, *RESOLVEM ALTERAR* o contrato social da referida sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

JUNTA COMERCIAL ENGENHARIA

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.Os sócios deliberam pela abertura da **Filial nº 04** estabelecida à Av Dr. Woquiton Fernandes Teixeira, nº 135, 1º andar, sala 102, Centro, Caetité-BA, cep 46.400-000.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2. Os sócios deliberam pela alteração da Cláusula segunda para:

A Sede Administrativa e Escritório Central da sociedade, estabelecida à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, n.º 208, São Geraldo, Serra – ES, CEP. 29.163-396, CNPJ 27.143.007/0001-19 e NIRE 32200118770.
A filial n.º 01, estabelecida na Fazenda Brejo Grande do Sul, S/N, Zona Rural, CEP 29.330-000, Itapemirim – ES, CNPJ 27.143.007/0015-14 e NIRE 32900433228.
A filial n.º 02, estabelecida na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 1225, Fundos, Q:0033, L:0011A e 0011B, Jardim América, Itaguaí-RJ, CEP: 23.812-201, CNPJ 27.143.007/0018-67 e NIRE 33901486415.
A filial n.º 03, estabelecida na localidade de Salinas - Zona rural do município de Anchieta – ES, CEP 29.230-000, CNPJ 27.143.007/0020-81 e NIRE 32900642820.
A Filial nº 04 estabelecida na Av Dr. Woquiton Fernandes Teixeira, nº 135, 1º andar, sala 102, Centro, Caetité-BA, cep 46.400-000.

CLÁUSULA TERCEIRA:

3. Os sócios deliberam pela alteração da Cláusula Terceira que vigerá com a seguinte redação: A sociedade tem por objetos sociais:

CNAE 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 02.30-6-00 Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 05.00-3/02 Beneficiamento de Carvão Mineral; CNAE 08.10-0-99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; CNAE 33.13-9-01 Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 33.14-7-13 Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas; CNAE 33.14-7-15 Manutenção e reparação de máquinas e

142

equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo; CNAE 33.14-7-16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; CNAE 33.14-7-17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; CNAE 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos; CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios; CNAE 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias; CNAE 42.12.0-00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 42.21.9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 43.13-4-00 Obras de Terraplenagem; CNAE 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção; CNAE 43.99-1-01 Administração de obras; CNAE 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 46.89-3-01 Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, exceto combustíveis; CNAE 49.30-2-01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 49.30.2-02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; CNAE 4930.2-03 Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; CNAE 52.12-5-00 Carga e Descarga; CNAE 64.63-8-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings; CNAE 71.12-0/00 Serviços de Engenharia; CNAE 74.90-1-99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 81.30-3-00 Atividades paisagísticas; CNAE 82.11.3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e CNAE 82.99-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo primeiro. **A Matriz (Serra/ES) exercerá as seguintes atividades:**
CNAE 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 02.30-6-00 Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 33.13-9-01 Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 33.14-7-13 Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas; CNAE 33.14-7-15 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo; CNAE 33.14-7-16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; CNAE 33.14-7-17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; CNAE 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos; CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios; **CNAE 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias;** CNAE 42.12.0-00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 42.21.9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 43.13-4-00 Obras de Terraplenagem; CNAE 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção; CNAE 43.99-1-01 Administração de obras; CNAE 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 49.30-2-01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 52.12-5-00 Carga e Descarga; CNAE 64.63-8-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings; CNAE 71.12-0/00 Serviços de Engenharia; CNAE 74.90-1-99 Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 81.30-3-00

DIA ENGENHARIA LICITAÇÕES

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Atividades paisagísticas; CNAE 82.11.3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e CNAE 82.99-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo segundo. **A Filial nº 01 (Itapemirim/ES) exercerá as seguintes atividades:** CNAE 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 02.30-6-00 Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 08.10-0-99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; CNAE 33.13-9-01 Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 33.14-7-13 Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas; CNAE 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos; CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios; **CNAE 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias**; CNAE 42.12.0-00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 42.21.9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 43.13-4-00 Obras de Terraplenagem; CNAE 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção; CNAE 43.99-1-01 Administração de obras; CNAE 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 46.89-3-01 Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, exceto combustíveis; CNAE 49.30-2-01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 49.30.2-02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; CNAE 52.12-5-00 Carga e Descarga; CNAE 64.63-8-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings; CNAE 74.90-1-99 Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 77.32-2-01 Aluguel

DTA LICITAÇÕES

de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 81.30-3-00 Atividades paisagísticas; CNAE 82.11.3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e CNAE 82.99-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo terceiro. **A Filial nº 02 (Itaguaí-RJ) exercerá as seguintes atividades:**
CNAE 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 02.30-6-00 Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 33.13-9-01 Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 33.14-7-13 Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas; CNAE 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos; CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios; CNAE 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias; CNAE 42.12.0-00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 42.21.9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 43.13-4-00 Obras de Terraplenagem; CNAE 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção; CNAE 43.99-1-01 Administração de obras; CNAE 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 49.30-2-01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 52.12-5-00 Carga e Descarga; CNAE 64.63-8-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings; CNAE 74.90-1-99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 77.39-

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 81.30-3-00 Atividades paisagísticas; CNAE 82.11.3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e CNAE 82.99-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo quarto. **A Filial nº 03 (Anchieta/ES) exercerá as seguintes atividades:**
CNAE 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 02.30-6-00 Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 05.00-3/02 Beneficiamento de Carvão Mineral; CNAE 08.10-0-99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; CNAE 33.13-9-01 Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 33.14-7-13 Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas; CNAE 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos; CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios; CNAE 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias; CNAE 42.12.0-00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 42.21.9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 43.13-4-00 Obras de Terraplenagem; CNAE 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção; CNAE 43.99-1-01 Administração de obras; CNAE 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 46.89-3-01 Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, exceto combustíveis; CNAE 49.30-2-01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 49.30.2-02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

167

CNAE 4930.2-03 Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; CNAE 52.12-5-00 Carga e Descarga; CNAE 64.63-8-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings; CNAE 74.90-1-99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 81.30-3-00 Atividades paisagísticas; CNAE 82.11.3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e CNAE 82.99-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo quinto. **A Filial nº 04 (Caetité/BA) exercerá as seguintes atividades:**
Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Atividades de apoio à agricultura, Atividades de apoio à produção florestal, Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas, Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes, Coleta de resíduos não perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Obras de engenharia civil, Demolição de edifícios e estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de Terraplenagem, **Serviços de preparação do terreno para exploração mineral**, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Obras de acabamento da construção, Administração de obras, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Carga e Descarga, Sociedades de participação, exceto holdings, Serviços de Engenharia, Atividades profissionais, científicas e técnicas, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, Atividades de limpeza, Atividades paisagísticas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e Atividades de serviços prestados principalmente às empresas.

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA TERCEIRA: CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

4. Em virtude das deliberações contidas neste instrumento de alteração contratual, os sócios decidem alterá-lo e consolidá-lo, de forma a refletir todas as modificações havidas até a presente data, conforme a seguir:

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ATM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 55.581.627/0001-75, NIRE 32203344941, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº 208, São Geraldo, Serra-ES, cep 29.163-396, neste ato representada por seu sócio ALCIDES TAQUETE MACHADO, brasileiro, casado no regime de separação obrigatória de bens, empresário, natural de Aimorés, MG, nascido em 10/09/1941, filho de Francisco Machado e Idália Machado, inscrito no CPF nº 096.110.027-34, portador da carteira de identidade n.º 108244, expedida pelo SSPES, residente e domiciliado à Rua Nicolau Von Schilgen 00200 Ed Rio Tiete, bloco 15, Apt 404, Mata de Praia, Vitória-ES, cep 29065-130;

JAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 55.580.523/0001-46, NIRE 32203344819, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº 208, São Geraldo, Serra-ES, cep 29.163-396, neste ato representada por seu sócio JOSÉ ANTÔNIO MACHADO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF nº 096.418.317-04, portador da Carteira de Identidade nº 142222 SESP/ES, nasicdo em 24/07/1943, natural de Aimorés, MG, filho de Francisco Machado e Idália Taquetti Machado, com endereço na Av. Dante Michelini, nº 1845, Ed. Rio Madeira, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29066-430;

NTM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 55.590.323/0001-74, NIRE 32203345378, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº 208, São Geraldo, Serra-ES, cep 29.163-396, neste ato representada por seu sócio NILZON TAQUETI MACHADO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF nº 125.237.717-72, portador da Carteira de Identidade nº 158295 SSP/ES, nascido em 13/11/1947, natural de Baixo Guandú, ES, filho de Francisco Machado e Idália Taquete

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Machado, com endereço na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 255, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP 29060-180.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob a denominação social de TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA., do qual farão uso os sócios ATM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e NTM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sendo proibido terminantemente o seu uso para negócios alheios aos fins sociais.

CLÁUSULA SEGUNDA.
A Sede Administrativa e Escritório Central da sociedade, estabelecida à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, n.º 208, São Geraldo, Serra – ES, CEP. 29.163-396, CNPJ 27.143.007/0001-19 e NIRE 32200118770.
A filial n.º 01, estabelecida na Fazenda Brejo Grande do Sul, S/N, Zona Rural, CEP 29.330-000, Itapemirim – ES, CNPJ 27.143.007/0015-14 e NIRE 32900433228.
A filial n.º 02, estabelecida na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 1225, Fundos, Q:0033, L:0011A e 0011B, Jardim América, Itaguaí-RJ, CEP: 23.812-201, CNPJ 27.143.007/0018-67 e NIRE 33901486415.
A filial n.º 03, estabelecida na localidade de Salinas - Zona rural do município de Anchieta – ES, CEP 29.230-000, CNPJ 27.143.007/0020-81 e NIRE 32900642820.
A Filial nº 04 estabelecida na Av Dr. Woquiton Fernandes Teixeira, nº 135, 1º andar, sala 102, Centro, Caetité-BA, cep 46.400-000.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Os sócios deliberam pela alteração da Cláusula Terceira que vigerá com a seguinte redação:
A sociedade tem por objetos sociais:

CNAE 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 02.30-6-00 Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 05.00-3/02 Beneficiamento de Carvão Mineral; CNAE 08.10-0-99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; CNAE 33.13-9-01 Manutenção e Reparação de

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

170

geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 33.14-7-13 Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas; CNAE 33.14-7-15 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo; CNAE 33.14-7-16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; CNAE 33.14-7-17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; CNAE 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos; CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios; CNAE 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias; CNAE 42.12.0-00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 42.21.9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 43.13-4-00 Obras de Terraplenagem; CNAE 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção; CNAE 43.99-1-01 Administração de obras; CNAE 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 46.89-3-01 Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, exceto combustíveis; CNAE 49.30-2-01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 49.30.2-02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; CNAE 4930.2-03 Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; CNAE 52.12-5-00 Carga e Descarga; CNAE 64.63-8-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings; CNAE 71.12-0/00 Serviços de Engenharia; CNAE 74.90-1-99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 81.30-3-00 Atividades paisagísticas; CNAE 82.11.3-00 Serviços combinados de escritório e apoio

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

administrativo e CNAE 82.99-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo primeiro. **A Matriz (Serra/ES) exercerá as seguintes atividades:**
CNAE 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 02.30-6-00 Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 33.13-9-01 Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 33.14-7-13 Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas; CNAE 33.14-7-15 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo; CNAE 33.14-7-16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; CNAE 33.14-7-17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; CNAE 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos; CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios; **CNAE 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias;** CNAE 42.12.0-00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 42.21.9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 43.13-4-00 Obras de Terraplenagem; CNAE 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção; CNAE 43.99-1-01 Administração de obras; CNAE 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 49.30-2-01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 52.12-5-00 Carga e Descarga; CNAE 64.63-8-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings; CNAE 71.12-0/00 Serviços de Engenharia; CNAE 74.90-1-99 Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

172

construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 81.30-3-00 Atividades paisagísticas; CNAE 82.11.3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e CNAE 82.99-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo segundo. **A Filial nº 01 (Itapemirim/ES) exercerá as seguintes atividades:** CNAE 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 02.30-6-00 Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 08.10-0-99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; CNAE 33.13-9-01 Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 33.14-7-13 Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas; CNAE 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos; CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios; **CNAE 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias**; CNAE 42.12.0-00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 42.21.9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 43.13-4-00 Obras de Terraplenagem; CNAE 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção; CNAE 43.99-1-01 Administração de obras; CNAE 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 46.89-3-01 Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, exceto combustíveis; CNAE 49.30-2-01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 49.30.2-02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

177

intermunicipal, interestadual e internacional; CNAE 52.12-5-00 Carga e Descarga; CNAE 64.63-8-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings; CNAE 74.90-1-99 Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 81.30-3-00 Atividades paisagísticas; CNAE 82.11.3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e CNAE 82.99-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo terceiro. **A Filial nº 02 (Itaguaí-RJ) exercerá as seguintes atividades:**
CNAE 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 02.30-6-00 Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 33.13-9-01 Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 33.14-7-13 Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas; CNAE 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos; CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios; CNAE 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias; CNAE 42.12.0-00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 42.21.9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 43.13-4-00 Obras de Terraplenagem; CNAE 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção; CNAE 43.99-1-01 Administração de obras; CNAE 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 49.30-2-01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 52.12-5-00 Carga e Descarga; CNAE 64.63-

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings; CNAE 74.90-1-99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 81.30-3-00 Atividades paisagísticas; CNAE 82.11.3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e CNAE 82.99-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo quarto. **A Filial nº 03 (Anchieta/ES) exercerá as seguintes atividades:**
CNAE 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 02.30-6-00 Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 05.00-3/02 Beneficiamento de Carvão Mineral; CNAE 08.10-0-99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; CNAE 33.13-9-01 Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 33.14-7-13 Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas; CNAE 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 38.11-4-00 Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 38.12-2-00 Coleta de resíduos perigosos; CNAE 41.20-4-00 Construção de edifícios; CNAE 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias; CNAE 42.12.0-00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 42.21.9-01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 42.99-5-99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 43.11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; CNAE 43.13-4-00 Obras de Terraplenagem; CNAE 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 43.30-4-01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE 43.30-4-99 Outras obras de acabamento da construção; CNAE 43.99-1-01 Administração de obras; CNAE 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES 9

cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 46.89-3-01 Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, exceto combustíveis; CNAE 49.30-2-01: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 49.30.2-02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; CNAE 4930.2-03 Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; CNAE 52.12-5-00 Carga e Descarga; CNAE 64.63-8-00 Outras sociedades de participação, exceto holdings; CNAE 74.90-1-99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 77.39-0-99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 81.30-3-00 Atividades paisagísticas; CNAE 82.11.3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e CNAE 82.99-7-99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Parágrafo quinto. **A Filial nº 04 (Caetité/BA) exercerá as seguintes atividades:**
Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Atividades de apoio à agricultura, Atividades de apoio à produção florestal, Manutenção e Reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Manutenção e Reparação de máquinas ferramentas, Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes, Coleta de resíduos não perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Obras de engenharia civil, Demolição de edifícios e estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de Terraplenagem, **Serviços de preparação do terreno para exploração mineral**, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Obras de acabamento da construção, Administração de obras, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Carga e Descarga, Sociedades de participação, exceto holdings, Serviços de Engenharia, Atividades profissionais, científicas e técnicas, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador,

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

176

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Atividades de limpeza, Atividades paisagísticas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e Atividades de serviços prestados principalmente às empresas.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade durará por prazo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. O capital social é de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), representado por 35.000.000 (trinta e cinco milhões) de quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente, e assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R$)	PARTICIPAÇÃO (%)
ATM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	14.000.000	R$ 14.000.000,00	40 %
JAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	14.000.000	R$ 14.000.000,00	40 %
NTM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	7.000.000	R$ 7.000.000,00	20 %
TOTAL	35.000.000	R$ 35.000.000,00	100%

Parágrafo primeiro. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos dos artigos 997 e 1.052 do Código Civil.

Parágrafo segundo. A sociedade não responderá com suas cotas e bens por obrigações dos sócios assumidas perante terceiros, ficando as cotas gravadas com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade.

Parágrafo terceiro. Cada cota social dá direito a 01 (um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo quarto. As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem a deliberação de sócios que representem a unanimidade do capital social, salvo deliberação diversa em Reunião de Sócios ou Acordo de Sócios, sendo assegurado aos sócios o direito de preferência na aquisição em igualdade de preço e condições.

OTAVE ENGENHARIA LICITAÇÕES

Parágrafo quinto. Em caso de cessão ou transferência de cotas por parte de qualquer dos sócios, os demais sócios terão garantida a preferência na aquisição na proporção das cotas possuídas, devendo o direito de preferência ser exercido no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação escrita com indicação de preço e condições para aquisição.

Parágrafo sexto. O direito de preferência estabelecido no parágrafo quinto não se aplicará nos casos de transferência para a sociedade ou pessoa jurídica cujo(s) sócio(s) seja(m) exclusivamente o(s) sócio(s) transferente(s) e/ou seus filhos.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO *PRO LABORE*

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade será exercida conjuntamente pelos administradores abaixo nomeados, devendo os atos de administração serem praticados conjuntamente por 02 (dois) administradores, a quem compete os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, podendo também nomear por instrumento de mandato um procurador (excluídos os atos que serão mencionados no parágrafo sexto desta cláusula).

Parágrafo primeiro. Os administradores serão nomeados neste Contrato Social, por um período indeterminado, por deliberação de sócios representando pelo menos 60% (sessenta por cento) do capital social.

Parágrafo segundo. Os administradores serão, todos eles, designados por Diretores.

Parágrafo terceiro. Observado o parágrafo primeiro acima, os Diretores poderão ser destituídos, a qualquer tempo, mediante alteração deste Contrato Social.

Parágrafo quarto. Os Diretores serão havidos como empossados na data de suas nomeações e permanecerão nos seus cargos até a posse de seus sucessores.

Parágrafo quinto. Ficam nomeados abaixo os Administradores da Sociedade, que terão a seguinte designação:

LOTTERCOBS DITA ELETRÔNICA

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

I	ALCIDES TAQUETE MACHADO	Diretor
II	JOSÉ ANTÔNIO MACHADO	Diretor
III	NILZON TAQUETI MACHADO	Diretor

Parágrafo sexto. Os atos que envolvem alienação de bens imóveis, pertencentes ao ativo imobilizado da empresa, bem como os atos que envolvem fundos de comércio, fianças, avais, assinaturas de termos de responsabilidade em favor de terceiros e a nomeação de procurador(es) com poderes especiais e prazos determinados para a prática dos atos referentes ao objeto da sociedade, com exceção da Cláusula "ad judicia" que terá prazo indeterminado, somente terão validade com a assinatura conjunta de qualquer de 2 (dois) dos Diretores, não havendo possibilidade de representação por mandato de nenhum deles, salvo expressa deliberação da sociedade em Reunião de Sócios, previamente convocada para tanto.

Parágrafo sétimo. A sociedade, desde que representada por qualquer de 2 (dois) dos Diretores, poderá delegar poderes específicos para que um procurador possa em seu nome praticar atos especificamente determinados em instrumentos de mandato, exceto para os atos previstos no parágrafo sexto.

Parágrafo oitavo. Para a venda ou alienação de bens móveis, inclusive veículos e máquinas, poderá a sociedade ser representada isoladamente por 01 (um) dos sócios cotistas, podendo também, desde que representada pelos 03 (três) sócios cotistas, nomear por instrumento público de mandado 01 (um) procurador para em seu nome realizar a venda ou alienação de bens.

Parágrafo nono. Os Administradores apresentarão, ao final de cada exercício social, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico.

Parágrafo décimo. Na ausência temporária ou definitiva de qualquer dos Diretores nomeados neste Contrato Social, a pessoa jurídica sócia desta sociedade TRACOMAL da qual o Diretor ausente for sócio realizará a indicação de Diretor substituto, que será eleito em Reunião de Sócios convocada para essa finalidade.

Parágrafo décimo primeiro. No caso de falência ou dissolução de sócio, a sócia falida ou dissolvida não terá direito à indicação de administrador, devendo a Administração ser

179

exercida pelos Diretores remanescentes, até posterior deliberação em Reunião de Sócios, especialmente convocada para essa finalidade.

Parágrafo décimo segundo. Os Srs. Alcides Taquete Machado, José Antônio Machado e Nilzon Taqueti Machado, ora nomeados Diretores da Sociedade, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade poderá instituir Conselho de Administração ou Fiscal, a qualquer tempo, composto de 03 (três) membros efetivos e suplentes, sócios ou não, sendo vedada a participação de administradores, eleitos e destituídos pela reunião ou assembleia de sócios, cuja competência e poderes deverão ser expressamente outorgados e especificados pela sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social coincide com o ano civil, iniciando em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano, devendo ser levantados nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do respectivo Balanço e a Demonstração de Resultado do Exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados distribuídos ou suportados pelos sócios.

Parágrafo primeiro. Não havendo quórum suficiente para a deliberação quanto à destinação de eventuais lucros, estes deverão permanecer na sociedade, registrados em conta especial.

Parágrafo segundo. Por deliberação dos sócios, a distribuição de lucros poderá ser realizada em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado. Havendo distribuição de lucros e quaisquer outras retiradas semelhantes e ao final do exercício social estes não se realizarem, os sócios se obrigam a restituir à sociedade as quantias recebidas, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do encerramento do exercício.

D.T.A. ENGENHARIA LICITAÇÕES

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo terceiro. É permitida a distribuição desproporcional de lucros, assim considerada a distribuição de lucros de forma diferente da proporção da participação de cada sócio, nos termos do artigo 1007 do Código Civil, devendo ser observada a previsão contida no Acordo de Sócios, caso existente.

DA FALÊNCIA OU DISSOLUÇÃO

CLÁUSULA NONA. No caso de falência ou dissolução de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando suas atividades com os sócios remanescentes e os atos de administração, de caráter personalíssimo, com os Diretores remanescentes, observado o disposto na Cláusula Sexta, parágrafos nono e décimo.

Parágrafo primeiro. Os sócios remanescentes poderão optar por fazer o reembolso total ou parcial em bens imóveis ou móveis, ações ou cotas respectivas do capital de outras empresas, prevenindo assim a correspondente redução do capital social.

DIREITO DE RETIRADA

CLÁUSULA DÉCIMA. Os sócios têm o direito de retirar-se da sociedade, observando as condições estabelecidas nesta cláusula.

Parágrafo primeiro. Observadas as restrições de transferência das cotas sociais e ressalvado o disposto na Cláusula Quinta, parágrafos quarto, quinto e sexto, acerca do direito de preferência aos demais sócios, o sócio retirante deverá comunicar sua decisão de retirada à administração da sociedade por escrito, mediante prévia notificação dos demais sócios com prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência, nos termos do artigo 1.029 do Código Civil.

Parágrafo segundo. A retirada somente será efetivada após a aprovação unânime dos demais sócios, expressa em Reunião de Sócios, convocada para essa finalidade.

Parágrafo terceiro. Os haveres do sócio retirante serão avaliados com base no balanço contábil do último exercício, podendo o pagamento ser realizado mediante a transferência de direitos, imóveis ou móveis, conforme previsão facultada aos sócios pela parte final do artigo 1.031, § 2º do Código Civil. No caso de pagamento em dinheiro, o pagamento será realizado em 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, corrigidas pelo INPC/IBGE.

121

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, sendo que os sócios terão direito a voto na proporção de suas cotas sociais.

Parágrafo primeiro. As reuniões serão realizadas na sede da sociedade e instalar-se-ão validamente, em primeira convocação, com a presença de sócios que representem 60% (sessenta por cento) do capital social, ou em segunda convocação, com qualquer número.

Parágrafo segundo. As deliberações dos sócios serão tomadas em conformidade com a lei e o presente contrato, vinculando a sociedade e todos os sócios, ainda que ausentes, omissos ou dissidentes.

Parágrafo terceiro. A convocação para reunião de sócios poderá ser efetuada pelo administrador ou por sócio detentor de mais de 15% (quinze por cento) das cotas sociais, devendo realizar-se por meio de comunicação escrita, enviada por carta com comprovante de recebimento pelo sócio e/ou seu representante legal ou notificação extrajudicial por Cartório de Títulos e Documentos, direcionada ao endereço dos sócios constante do contrato social, sendo dispensada publicação, preenchimento de livro de ata e o arquivamento de suas atas como permite o artigo 1.079 do Código Civil.

Parágrafo quarto. Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo quinto. A convocação será feita com, no mínimo, 21 (vinte e um) dias de antecedência da data da realização da reunião.

Parágrafo sexto. O sócio poderá ser representado na reunião por outro sócio ou por advogado, mediante outorga de mandato por instrumento particular.

Parágrafo sétimo. Ressalvados os limites e respeitadas as disposições deste contrato, serão exigidos nas deliberações dos sócios enquanto os Diretores nomeados neste Contrato Social estiverem em exercício, votos correspondentes a 100% do capital social para:
a) modificação do contrato social;

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

b) a nomeação e destituição de administrador;
c) incorporação, fusão ou dissolução da sociedade;
e) fixação de honorários pró-labore de administrador;
f) pedido de recuperação judicial;
g) alienação ou transferência, gratuita ou onerosa, de bens imóveis, ressalvando-se o disposto na CLÁUSULA SEXTA, Parágrafo sétimo;
h) a redução ou aumento do capital social.

Parágrafo oitavo. Ressalvados os limites estabelecidos pela legislação vigente, para as demais deliberações serão exigidos votos correspondentes à maioria simples do capital social.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A sociedade, uma vez criando e legalizando suas filiais, centralizará suas atividades administrativas nas mesmas, sendo contratado serviços de sua responsabilidade em cidades ou lugares do mesmo Estado, criará obrigatoriamente estabelecimento que se denominarão "frente de obras" nestes locais, independentemente de alteração contratual da sociedade, cabendo a filial efetivamente criada e legalizada no Estado, as responsabilidades desses estabelecimentos auxiliares. Sendo que, a contabilidade e a parte fiscal de cada uma, serão centralizadas na matriz.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. A invalidade, presente ou futura, de qualquer cláusula deste contrato não o invalida por inteiro, estando os sócios mutuamente obrigados a substituir qualquer cláusula considerada ou declarada inválida por outra que reflita fim social e econômico semelhante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, após o pagamento do passivo, o remanescente acervo da sociedade será dividido entre os sócios na proporção das cotas possuídas. Os sócios estabelecerão o modo de liquidação e nomearão o liquidante, podendo nomear um ou mais liquidantes para funcionar no período de liquidação, estabelecendo seus poderes e remuneração.

DTA E LICITAÇÕES

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.
CNPJ/ME N.º 27.143.007/0001-19 NIRE 32200118770
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A sociedade rege-se por este Contrato Social, pelas normas do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), com regência supletiva da Lei n.º 6.404/1976, e pelo Acordo de Sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Qualquer controvérsia entre os sócios ou entre qualquer destes e a sociedade, inclusive e principalmente decorrente da interpretação, cumprimento e execução do Contrato Social da TRACOMAL, ou com ele relacionado, será resolvida por mediação ou arbitragem, conforme disposto no Acordo de Sócios. Fica desde logo eleito o foro de Serra, ES, que terá jurisdição sobre:

a) Requerimento de medidas cautelares ou de urgência antes da constituição do Tribunal Arbitral;
b) Ajuizamento de ação de anulação prevista no caput do art. 33 da Lei n.º 9.307/1996 (Lei de Arbitragem);
c) Ajuizamento de ação para execução da sentença arbitral; ou
d) Resolução de litígios que não sejam passíveis de solução por arbitragem, nos termos do art. 1º da Lei n.º 9.307/1996 (Lei de Arbitragem).

E, por assim estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento.

Serra, ES, 26 de junho de 2025.

_____
ATM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ALCIDES TAQUETE MACHADO

_____
JAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
JOSÉ ANTÔNIO MACHADO

_____
NTM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
NILZON TAQUETI MACHADO

1ª GERAL NOTAS E TRASLADOS

184

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09611002734	ALCIDES TAQUETE MACHADO
09641831704	JOSE ANTONIO MACHADO
12523771772	NILZON TAQUETI MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/06/2025 15:44 SOB Nº 20251003205.
PROTOCOLO: 251003205 DE 30/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510529772. CNPJ DA SEDE: 27143007000119.
NIRE: 32200118770. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2025.
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

JUCEES

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

185




QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



I<BRA027723324<303<<<<<<<<<<<<
4711133M2711069BRA<<<<<<<<<<<2
NILZON<<TAQUETI<MACHADO<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
SPTC / DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Maior de 65 anos

FAÇA FACE CARIMBO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 158.295 - ES
DATA DE EXPEDIÇÃO: 19.12.2017

NOME: NILZON TAQUETI MACHADO

FILIAÇÃO: FRANCISCO MACHADO E IDALIA TAQUETI MACHADO

NATURALIDADE: BAIXO GUANDU/ES
DATA DE NASCIMENTO: 13.11.1947

DOC. ORIGEM: CERT. CAS. 023317 01 55 1974 3 00011 154 0002263 19
R L S COMPER - BAIXO GUANDU - ES - 24.07.2013

CPF: 125.237.717-72

1425

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA DA COMARCA DA SERRA

Av. Civil, nº 1.260 - Pq. Residencial Laranjeiras - Distrito de Carapina - Serra - ES - CEP: 29.160-032 - CNPJ nº 33.837.446/0001-77

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art.7º-V da Lei 8935/94. Serra-ES, 05/08/2020 10:52:14

Em Test° _____ da verdade.

Luciana Gil de Oliveira -

Selo Digital: 024547.GWP2001.15919

Emolumentos: R$ 3,04 Encargos: R$ 0,75 Total: R$ 3,79

Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br - Func: Luciana Gil de

CARTÓRIO DE CARAPINA

EM BRANCO


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
SPTC / DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Carapina do Juízo da Serra da Comarca da Capital/ES

CARTÓRIO CARAPINA

AUTENTICAÇÃO - 2 (duas) cópia(s) frente Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art.7º-V da Lei 8935/94. Serra-ES, 27/09/2021, 11:10:14.
Em Test_____ da verdade.
GABRIELE TOFANO DA SILVA -
Selo Digital: 024547.OYP2201.34884. Emolumentos: R$ 7,00 Encargos: R$ 1,78 Total: R$ 8,78. Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br - Func: GABRIELE TOFANO DA SILVA


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 108.244 -ES
DATA DE EXPEDIÇÃO 03.11.2004

NOME ALCIDES TAQUETE MACHADO

FILIAÇÃO
FRANCISCO MACHADO E IDALIA MACHADO

NATURALIDADE
ORES - MG
DATA DE NASCIMENTO 10.09.1941

DOC. ORIGEM
CERT CAS 6471 FL 83 LV BA 21 J AMORIM JUNIOR
VITORIA - ES - 16.07.2001
CPF 096.110.027-34

Estelvina de Lana Encarnação


ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
SPTC / DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 142.222 -ES

DATA DE EXPEDIÇÃO 31.03.2004

NOME JOSE ANTONIO MACHADO

FILIAÇÃO
FRANCISCO MACHADO E IDALIA TAQUETE MACHADO

NATURALIDADE
AIMORES - MG

DATA DE NASCIMENTO
24.07.1943

DOC. ORIGEM
CERT CAS 16 FL V 19 LV 1 A A T DE MENEZES
BAIXO GUANDU - ES - 10.01.1968

CPF 096.418.317-04

Etelvina de Lana Encarnação

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA DA COMARCA DA SERRA

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7º-V da Lei 8935/94. Serra-ES, 05/08/2020 10:54:55

Em Test da verdade

Luciana Gil de Oliveira -

Selo Digital: 024547.GWP2001.15927

Emolumentos: R$ 3,04 Encargos: R$ 0,75 Total: R$ 3,79

Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br - Func: Luciana Gil de...

CARTÓRIO CARAPINA

EM BRANCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

NIRE : 32200118770
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: ESC2600677120

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
32200118770	27.143.007/0001-19	15/03/1973	15/03/1973

Endereço Completo
Avenida BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº 208, SÃO GERALDO - Serra/ES - CEP 29163-396

Objeto Social
CNAE 01.61-0-01 SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS CNAE 01.61-0-99 ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE 02.30-6-00 ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL CNAE 33.13-9-01 MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS CNAE 33.14-7-13 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTAS CNAE 33.14-7-15 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA EXTRACAO MINERAL, EXCETO NA EXTRACAO DE PETROLEO CNAE 33.14-7-16 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS CNAE 33.14-7-17 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES CNAE 37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTAO DE REDES CNAE 38.11-4-00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CNAE 38.12-2-00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS CNAE 41.20-4-00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CNAE 42.11-1-01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CNAE 42.12.0-00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CNAE 42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CNAE 42.21 9-01 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CNAE 42.22-7-01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CNAE 42.91-0-00 OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS CNAE 42.99-5-99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE CNAE 43.11-8-01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS CNAE 43.11-8-02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO CNAE 43.13-4-00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE 43.19-3-00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CNAE 43.22-3-01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS CNAE 43.30-4-01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL CNAE 43.30-4-99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CNAE 43.99-1-01 ADMINISTRACAO DE OBRAS CNAE 43.99-1-04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS CNAE 49.30-2-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL CNAE 52.12-5-00 CARGA E DESCARGA CNAE 64.63-8-00 OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS CNAE 71.12-0-00 SERVICOS DE ENGENHARIA CNAE 74.90-1-99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE 77.32-2-01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES CNAE 77.39-0-99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR CNAE 81.29-0-00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CNAE 81.30-3-00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS CNAE 82.11-3-00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO E CNAE 82.99-7-99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões reais)	Demais	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ATM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	55.581.627/0001-75	R$ 14.000.000,00	Sócio	N	Indeterminado
JAM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	55.580.523/0001-46	R$ 14.000.000,00	Sócio	N	Indeterminado
NTM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	55.590.323/0001-74	R$ 7.000.000,00	Sócio	N	Indeterminado
ALCIDES TAQUETE MACHADO	096.110.027-34	R$ 0,00	REPRESENTANTE LEGAL / Administrador	S	Indeterminado
JOSE ANTONIO MACHADO	096.418.317-04	R$ 0,00	REPRESENTANTE LEGAL / Administrador	S	Indeterminado
NILZON TAQUETI MACHADO	125.237.717-72	R$ 0,00	REPRESENTANTE LEGAL / Administrador	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ALCIDES TAQUETE MACHADO	096.110.027-34	Indeterminado
JOSE ANTONIO MACHADO	096.418.317-04	Indeterminado
NILZON TAQUETI MACHADO	125.237.717-72	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/evento(s)
25/02/2026	20252112091	021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 32900433228 **CNPJ:** 27.143.007/0015-14
Endereço Completo
BREJO GRANDE DO SUL, Nº S/N, (27) 3348-5900, ZONA RURAL, Itapemirim, ES, CEP: 29330000

2 - NIRE: 33901486415 **CNPJ:** 27.143.007/0018-67
Endereço Completo
AYRTON SENNA DA SILVA, Nº 1225, QUADRA0033 LOTE 0011A E 0011B, JARDIM AMERICA, Itaguaí, RJ, CEP: 23812201

3 - NIRE: 32900642820 **CNPJ:** 27.143.007/0020-81
Endereço Completo
LOCALIDADE DE SALINAS, Nº SN, ZONA RURAL, Anchieta, ES, CEP: 29230000

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

192

4 - NIRE: 29902102022 **CNPJ:** 27.143.007/0023-24

Endereço Completo

DR. WOQUITOM FERNANDES TEIXEIRA, Nº 135, ANDAR 1 SALA 102, CENTRO, Caetité, BA, CEP: 46400000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/09/2026, às 15:47:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.ba.gov.br**, com o código **GFGSJPLM**.

Paulo Cezar Juffo
Secretário-Geral

193

3.2. Procuração Representante Legal / Procurador

Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 14º, 16º e 17º andares – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil
Telefone: +55 11 3167-1909 | CEP: 04536-000
www.dtaengenharia.com.br | dta@dtaengenharia.com.br

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA; E OUTROS, NA FORMA ABAIXO:

S A I B A M quantos este público instrumento de **Procuração** virem que, aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis (13/01/2026), nesta Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste Cartório do 2º Oficio Tabelionato de Notas do Juízo de Vitória da Comarca da Capital, situado na Rua Filogônio Motta, nº 137, Jardim Camburi, perante mim, LUIZ GUSTAVO GOMES SPILLER, Escrevente Autorizado, comparecem como OUTORGANTES: **TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA**, Inscrita no CNPJ/MF sob o n°27.143.007/0001-19, situada a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 208, São Geraldo, na cidade de Serra/ES, CEP: 29163-396, endereço eletrônico: izaias@tracomal.com.br, com seus atos constitutivos devidamente registrados em 15/03/1973 sob o NIRE n° 32200118770, na Junta Comercial do Estado do Espirito Santo - JUCEES, **TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA**, filial nº 1, Inscrita no CNPJ/MF sob o n°27.143.007/0018-67, situada a Av. Ayrton Senna da Silva, nº 1225, Quadra 0033, Lote 0011A e 0011B, Jardim América, na cidade de Itaguaí/RJ, CEP: 23812-201, endereço eletrônico: izaias@tracomal.com.br, sob o NIRE nº 33901486415, **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA**, filial nº 2, Inscrita no CNPJ/MF sob o n°27.143.007/0020-81, situada a Localidade de Salinas, s/nº, Zona Rural, na cidade de Anchieta/ES, CEP: 29230-000, endereço eletrônico: izaias@tracomal.com.br, sob o NIRE nº 32900642820, **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA**, filial nº3, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.143.007/0015-14, situada a Fazenda Brejo Grande do Sul, s/nº, Zona Rual, na cidade de Itapemirim/ES, CEP: 29330-000, endereço eletrônico: izaias@tracomal.com.br, sob o NIRE n° 32900433228, neste ato todas representadas por seus administradores, **JOSE ANTONIO MACHADO**, brasileiro, nascido aos 24/07/1943, natural de Aimorés/MG, filho de Francisco Machado e Idalia Taquete Machado, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 00630479050 expedida em 27/02/2018 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o n° 096.418.317-04, empresário, endereço eletrônico: diretoria@tracomal.com.br, casado, residente e domiciliado à Avenida Dante Micheline, nº 1845, apt° 702, Mata da Praia, na cidade de Vitória/ES, CEP: 29066-430, **NILZON TAQUETI MACHADO**, brasileiro, nascido aos 13/11/1947, natural de Baixo Guandu/ES, filho de Francisco Machado e Idalia Taqueti Machado, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 02772332430 expedida em 07/12/2018 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o n° 125.237.717-72, empresário, endereço eletrônico: nilzon@tracomal.com.br, casado, residente e domiciliado à Rua Maria Eleonora Pereira, nº 255, apt°101, Jardim da Penha, na cidade de Vitória/ES, CEP: 29060-180. Reconheço a identidade da comparecente, a legitimidade da representação da pessoa jurídica participante, bem como a capacidade das partes para este ato, conforme documentos de identificação apresentados, do que dou fé. Então por eles me foi dito que, por este público instrumento, nomeiam e constituem seus bastantes PROCURADORES: **ARNALDO NUNES PIMENTA**, brasileiro, nascido aos 10/12/1958, natural de Itamaraju/BA, filho de Manoel Nunes Pimenta e Carolina Pereira Pinto, portador da Carteira Nacional de Habilitação n° 00515514977 expedida em 12/12/2013 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o n° 125.120.105-97, auxiliar administrativo, endereço eletrônico: brasilpimenta@hotmail.com, casado, residente e domiciliado à Rua Ayrton Germano de Souza, nº 16, apt° 202, Jardim Camburi,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
023135 BJ 014 493
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

na cidade de Vitória/ES, CEP: 29090-735, **CARLOS TAQUETE MACHADO**, brasileiro, nascido aos 19/10/1951, natural de Baixo Guandú/ES, filho de Francisco Machado e Idalia Taquete Machado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02234116545 expedida em 03/12/2019 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o nº 328.234.877-00, engenheiro, endereço eletrônico: carlostmachado@outlook.com, casado, residente e domiciliado à Rua Maria Eleonora Pereira, nº 255, aptº 201, Jardim da Penha, na cidade de Vitória/ES, CEP: 29060-180, **CRISTINA FAVORETO**, brasileira, nascida aos 17/04/1983, filha de Paulo Antonio Favoreto e Maurilia Marlene Affonso Favoreto, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 04117060545 expedida em 29/06/2018 pelo DETRAN/ES, inscrita no CPF sob o nº 100.258.367-57, engenheira de segurança do trabalho, endereço eletrônico: cristinafavoreto@tracomal.com.br, casada, residente e domiciliada à Rua Maitaca, nº 208, Jardim Limoeiro, na cidade de Serra/ES, CEP: 29164-902, **EDIMAR PINTO BERNARDO**, brasileiro, nascido aos 13/09/1967, filho de Edio Bernardo de Souza e Marilda Pinto Bernardo, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03061392207 expedida em 26/11/2018 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o nº 913.803.757-20, técnico contábil, endereço eletrônico: edimar@tracomal.com.br, casado, residente e domiciliado à Rua Calcedônia, nº 13, Serra Dourada I, na cidade de Serra/ES, CEP: 29171-034, **EDNALDO MANOEL DA SILVA**, brasileiro, nascido aos 07/10/1955, natural de Palmares/PE, filho de Manoel José da Silva e Maria Carlos da Silva, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01437339518 expedida em 05/10/2020 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o nº 416.656.007-72, engenheiro de produção, endereço eletrônico: ednaldo@tracomal.com.br, casado, residente e domiciliado à Rua João da Cruz, nº 95, aptº501, Praia do Canto, na cidade de Vitória/ES, CEP: 29055-620, **GENESIO VIRGILIO PEREIRA**, brasileiro, nascido aos 03/07/1979, natural de Colatina/ES, filho de Silvestre Virgilio Pereira e Ivani Lauro Pereira, portador da Carteira de Identidade nº 1.495.924-ES expedida em 03/08/1999 pela SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 079.588.517-23, engenheiro civil, endereço eletrônico: gpereira@tracomal.com.br, casado, residente e domiciliado à Rua Paschoal Delmaestro, nº 611, Jardim Camburi, na cidade de Vitória/ES, CEP: 29090-460, **GILMAR DO NASCIMENTO SILVA**, brasileira, nascido aos 30/10/1972, filho de Licenio Teixeira da Silva e Maria do Nascimento Silva, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02271309630 expedida em 01/04/2022 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o nº 031.420.967-01, endereço eletrônico: gilmar.silva@tracomal.com.br, casado, residente e domiciliado à Rua Dolores Santos Regis, nº 03, Santos Dumont, na cidade de Vila Velha/ES, CEP: 29109-640, **JOSIANE DORNELAS MACHADO**, brasileira, nascida aos 02/12/1972, natural de Aimorés/MG, filha de José Antônio Machado e Pedrelina Faustina Machado, portadora da Carteira de Identidade nº 920.043-ES expedida em 04/10/2003 pela SPTC/ES, inscrita no CPF sob o nº 031.519.577-06, engenheira, endereço eletrônico: josiane@tracomal.com.br, solteira, residente e domiciliada à Rua Chapot Presvot, nº 356, aptº 703, Praia do Canto, na cidade de Vitória/ES, CEP: 29055-410, **MIRELLA DORNELAS MACHADO**, brasileira, nascida aos 07/07/1978, filha de José Antônio Machado e Pedrelina Faustina Machado, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 02269372490 expedida em 28/03/2017 pelo DETRAN/ES, inscrita no CPF sob o nº 080.416.547-54, gerente de contratos, endereço eletrônico: mirella@tracomal.com.br, casada, residente e domiciliada à Avenida Rio Branco, nº 1512, Praia do Canto, na cidade de Vitória/ES, CEP: 29055-642, **OSMAR FERREIRA PIMENTA FILHO**, brasileiro, nascido aos 03/01/1967, natural de Baixo Guandu/ES, filho de Osmar Ferreira Pimenta e Maria Conceição Pimenta, portador da Carteira de Identidade nº 837.676-ES expedida em 05/09/2017 pela SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 938.970.497-91, encarregado administrativo, endereço eletrônico: osmar@tracomal.com.br, casado, residente e domiciliado à Rua Santos Dumont, nº 10, aptº 301, Mirapraíso, na cidade da Serra/ES,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
023135 BJ 014 494
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CEP: 29165-793, **VICTOR GOLDNER ANCHESQUI**, brasileiro, nascido aos 06/04/1993, natural de Vitória/ES, filho de Ademilson Nascimento Anchesqui e Ieda Regina Goldner Anchesqui, portador da Carteira de Identidade n° 3.297.418-ES expedida em 10/07/2009 pela SPTC/ES, inscrito no CPF sob o n° 145.781.887-60, especialista depto orçamento, endereço eletrônico: orcamento@tracomal.com.br, solteiro, residente e domiciliado à Avenida dos Sabias, nº 182, apt°608, Bloco 3, Morada de Laranjeiras, na cidade de Serra/ES, CEP: 29.166-630, para os quais conferem poderes para **separadamente** representar as outorgantes em quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, suas autarquias, empresa públicas, de economia mista e privadas, podendo para tanto, participar de visitas técnicas, admitir e demitir empregados, apresentar e juntar documentos, termos impugnar, fazer provas, prestar declarações, requerer o que preciso for, satisfazer nas concorrências exigências de qualquer natureza, o que dará sempre por bom, firme e valioso. ESTE INSTRUMENTO TERÁ VALIDADE ATÉ 31/01/2027. **DECLARAÇÕES FINAIS** - As partes foram informadas por esta serventia da proibição e ilegalidade de concessão de descontos ou comissões na cobrança dos emolumentos, nos termos dos artigos 6º, inciso XVIII e 7º, incisos III e IV do Provimento da CGJ/ES nº 07/2024 (Código de ética e de conduta dos responsáveis pelas serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo), sem prejuízo da apuração de condutas que constituam falta disciplinar, nos termos da lei e dos regulamentos da Corregedoria Geral da Justiça, ficando ressalvadas as hipóteses legais. Declaram ter sido informadas de que todos os dados pessoais fornecidos para a lavratura deste ato notarial poderão receber tratamento de coleta, recepção, utilização, armazenamento e/ou arquivamento, em atenção às disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). Declaram, ainda, consentir, nos termos dos artigos 5º, inc XII, e 23 da referida Lei, e de forma livre, informada e inequívoca, que tais dados sejam tratados para a finalidade prevista em lei. A qualificação dos procuradores e a descrição do objeto do presente mandato foram declaradas pelos Outorgantes, os quais se responsabilizam civil e criminalmente por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, isentando assim o Tabelião de qualquer responsabilidade civil e criminal, de acordo com o art. 677, II do Código de Normas da CGJ/ES. A pedido dos comparecentes, lavro a procuração em meu livro de Notas. **Ficam ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros. Selo Digital: 023135.KCL2503.03901/Cod.JH3**. Emolumentos: R$174,84, Encargos: R$52,40, TOTAL: R$227,24. **Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br**. 4x Microfilmagem, Ou Digitalização Por Face (Tabela 3, VIII); 1x Processamento De Dados (Tabela 3, IX); 1x Procuração Por 1 Outorgante Ou Casal (Tabela 7, V, A); 3x Procuração Por Outorgante Que Exceder (Tabela 7, V, B) EMOLUMENTOS: Lei Estadual nº 4.847/93, Ato nº 47/2012 CGJ/ES; FARPEN: Lei Estadual nº 6.670/01, Ato nº 91/2014 CGJ/ES; FUNEPJ: Lei Complementar Estadual nº 257/02; FADESPES: Lei Complementar Estadual nº 595/11; FUNEMP: Lei Complementar Estadual nº 682/13; FUNCAD: Lei Complementar nº 386/07; ISS: Lei Municipal nº 7.938/10. Sendo lido, os comparecentes, verificando sua conformidade, o outorgam, aceitam e assinam. Eu, LUIZ GUSTAVO GOMES SPILLER, Escrevente Autorizado, o lavrei, conferi, li, colho as assinaturas, o subscrevo, dou fé e assino, encerrando o presente ato. Em test.º (sinal público) da verdade. (aa.) TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA - Outorgante; JOSE ANTONIO MACHADO - Administrador; TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA - Outorgante; NILZON TAQUETI MACHADO - Administrador; TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA - Outorgante; JOSE ANTONIO MACHADO - Administrador; TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA - Outorgante; NILZON TAQUETI MACHADO - Administrador; TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA - Outorgante; JOSE ANTONIO MACHADO - Administrador; TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA - Outorgante; JOSE ANTONIO MACHADO - Administrador. Substituto legal: Danyllo Bueno Pinheiro de Paula

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
023135 BJ 014 495
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DO JUIZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL

COMARCA DE VITÓRIA - ES

LIVRO N.º 653 — **FOLHA(S) N.º 051/054**

RODRIGO REIS CYRINO
Tabelião

PÁGINA(S) N.º 004/004

TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA - Outorgante; NILZON TAQUETI MACHADO - Administrador; TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA - Outorgante; JOSE ANTONIO MACHADO - Administrador; TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA - Outorgante; NILZON TAQUETI MACHADO - Administrador; LUIZ GUSTAVO GOMES SPILLER - Escrevente Autorizado. **"TRASLADADA FIELMENTE NA MESMA DATA".**

Em Test.º ( ) da verdade

LUIZ GUSTAVO GOMES SPILLER
Escrevente Autorizado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Selo Digital de Fiscalização: 023135.KEL2503.03901/Cod.3HO
Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br
Emolumentos: R$174,84 - Encargos: R$52,40 - **TOTAL: R$227,24**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
023135.BJ.014.496
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CÓPIA CÓPIA CÓPIA CÓPIA CÓPIA CÓPIA CÓPIA CÓPIA CÓPIA CÓPIA CÓPIA CÓPIA

Rua Filogônio Motta, nº137 - Jardim Camburi - Vitória/ES - CEP: 29.090-190
Telefone: (27) 3024-9600 - E-mail: escritura@2notasvitoria.com.br
www.2notasvitoria.com.br

Substituto legal:
Danyllo Bueno Pinheiro de Paula

3.3. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral / CNPJ

BRASIL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.143.007/0001-19 MATRIZ		19/03/1973

NOME EMPRESARIAL
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TRACOMAL	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
33.14-7-15 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES	208	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.163-396	SAO GERALDO	SERRA	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@TRACOMAL.COM.BR	(27) 3348-6916 / (27) 3348-6940

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/08/2026** às **15:03:01** (data e hora de Brasília).

DTA E LICITAÇÕES

702

BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.143.007/0001-19 MATRIZ		19/03/1973

NOME EMPRESARIAL
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
52.12-5-00 - Carga e descarga
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES	208	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.163-396	SAO GERALDO	SERRA	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@TRACOMAL.COM.BR	(27) 3348-6916 / (27) 3348-6940

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/08/2026** às **15:03:01** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Pagar e Baixar DARF | Consultar CNPJ | Extrato PGFN | Parcelas | Serviços CNPJ

© 1019 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

OTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

201

3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / União

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA
CNPJ: 27.143.007/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:41 do dia 25/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2026.
Código de controle da certidão: **8897.4A19.769D.3927**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DTA E... LICITAÇÕES

203

3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante

Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 14º, 16º e 17º andares – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil
Telefone: +55 11 3167-1909 | CEP: 04536-000
www.dtaengenharia.com.br | dta@dtaengenharia.com.br

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20260001122252

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 27.143.007/0001-19

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **10/08/2026**, válida até **08/11/2026**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 10/08/2026.

Autenticação eletrônica: **0006.F73F.ACA0.8DA0**

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GERÊNCIA FAZENDÁRIA REGIÃO METROPOLITANA
AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DA SERRA

CERTIDÃO DE BAIXA REGULAR DE INSCRICAO ESTADUAL

Certificamos a conclusão dos registros cadastrais do processo de cancelamento da inscrição estadual, conforme consta em nossa base de dados:

CANCELADA EX-OFICIO DEC.2534-R DE 14/06/10 - 19/11/2010. ESTANDO A EMPRESA EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE À SEFAZ/ES.

EMPRESA: **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA**
CNPJ: **27.143.007/0001-19**
INSC ESTADUAL: **080.620.26-4**

RESULTADO DA BUSCA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	SITUAÇÃO ATUAL
080.620.26-4	27.143.007/0001-19	TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA	Baixado

Serra-ES 14 de setembro de 2022

VALDICE GOMES THOMAZ
Chefe da Agência Receita Estadual da Serra
N.º Funcional: 2583097
Assinado Digitalmente

2022-5MS01O - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/09/2022 10:11 PÁGINA 1 / 2
2022-JGGVJL - E-DOCS - COPIA SIMPLES 14/09/2022 10:21 PÁGINA 1 / 3

LECTHACOES DA ENGENHARIA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VALDICE GOMES THOMAZ
CHEFE AGENCIA DA RECEITA I QC-03
ARE SERRA - SEFAZ - GOVES
assinado em 14/09/2022 10:11:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/09/2022 10:11:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VALDICE GOMES THOMAZ (CHEFE AGENCIA DA RECEITA I QC-03 - ARE SERRA - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-5MS01Q

2022-5MS01Q - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/09/2022 10:11 PÁGINA 2 / 2
2022-JGGVJL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/09/2022 10:21 PÁGINA 2 / 3

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/09/2022 10:21:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VALDICE GOMES THOMAZ (CHEFE AGENCIA DA RECEITA I QC-03 - ARE SERRA - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-JGGVJL

2022-JGGVJL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/09/2022 10:21 PÁGINA 3 / 3

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

29176-439 - MAESTRO ANTONIO CICERO CACAROCA Serra ES

Certidão Positiva com Efeito de Negativa

Nº da Certidão: 12261027/2026 **Data Geração:31/08/2026** **Validade:30/09/2026**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição dessa certidão, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos de exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996, Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).
Conforme disposto nos artigos 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos direitos da Certidão Negativa.

Identificação

Ccm	**24569 InscrMunicipal 24569 Situação: Ativo**
Razão Social	**TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA**
CNPJ / CPF	**27.143.007/0001-19**
Inscrição Estadual/RG	
Endereço	**29163-396 - BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 208**
Bairro	**SAO GERALDO Cidade SERRA Estado ES**

ATENÇÃO Validade de 30 (Trinta) a contar da data de sua emissão, nos termos do §2º do Art. 178 da Lei Municipal 3.833, de 28 de dezembro de 2011 (CTM).

Serra Segunda-feira, 31 de Agosto de 2026

Nº da Certidão: 12261027/2026

Ccm: 24569

Chave de Validão: WMVS-QUYO

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://www.serra.es.gov.br

Obs: Esta certidão NÃO dispensa a apresentação dos comprovantes de pagamento quando solicitado pelo Fisco Municipal.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Número 24569

Nome da Empresa: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

CNPJ: 27.143.007/0001-19

Atividade Principal(CNAE): 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4399-1/01 - Administração de obras, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 5212-5/00 - Carga e descarga, 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais, 3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 208, (27) 3348-6900, SÃO GERALDO

Município: Serra

CEP: 29163396

Local e data: Serra, [illegible]unda, 05 de agosto de 2024

Secretaria Municipal da Fazenda

OBSERVAÇÕES

Este documento foi emitido em segunda, 05 de agosto de 2024.
Se impresso, verificar sua autenticidade no portal **www.simplifica.es.gov.br** com o código XJLCXBEZ.

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL SIMPLIFICA ES.

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.

3.7. Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.143.007/0001-19

Razão social: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

Endereço: AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 208 / SAO GERALDO / SERRA / ES / 29163-396

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083001180282083209

Informação obtida em 31/08/2026 11:02:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

3.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.143.007/0001-19
Certidão nº: 74101875/2026
Expedição: 02/09/2026, às 14:29:42
Validade: 01/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.143.007/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

26

3.9. Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Índices de Liquidez e CRC do Contador

tracomal
Terraplenagem e Construções

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Anos 2025/2024

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA
CNPJ 27.143.007/0001-19

1. Balanço Patrimonial (BP);
2. Demonstação do Resultado do Exercício (DRE);
3. Demonstração de Lucros ou Prejuízos acumulados (DLPA);
4. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);
5. Índices Financeiros;
6. Notas Explicativas;
7. SPED Contábil (BP);
8. SPED Contábil (DRE);
9. SPED Contábil (DLPA);
10. SPED Contábil (Termo de abertura e encerramento);
11. SPED Contábil (Recibo / autenticação Livro Diário);
12. Registro JUCEES

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 208
São Geraldo
Serra, ES
29.163-396
55 27 3348 6904
55 27 3348 6905
tracomal.com.br

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

tracomal
Terraplenagem e Construções

BALANÇO PATRIMONIAL

Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda

CNPJ 27.143.007/0001-19

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 – Em Reais

ATIVO	NOTA	ANO 2025	ANO 2024
ATIVO CIRCULANTE		**28.456.062,83**	**41.327.390,18**
Caixa e Equivalente de Caixa	4.1.1	439.384,26	610.935,37
Clientes a Receber	4.1.2	22.639.372,90	29.776.360,13
Valores a Receber	4.1.3	422.887,77	269.312,27
Impostos a recuperar	4.1.4	1.604.683,82	7.683.569,76
Outros valores a receber	4.1.5	318.264,71	220.631,07
Processos a Receber	4.1.8	0,00	0,00
Almoxarifado	4.1.6	3.031.469,37	2.766.581,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**58.857.098,24**	**58.556.315,88**
Valores a Receber L. Prazo	4.1.7	1.100.000,00	1.100.000,00
Processos a Receber L. Prazo	4.1.8	20.105.594,33	19.953.051,47
Outros Direitos L.Prazo	4.1.9	90.000,00	140.000,00
Imobilizado	4.1.10	37.561.503,91	37.362.536,31
Investimentos	4.1.10	0,00	728,10
TOTAL DO ATIVO		**87.313.161,07**	**99.883.706,06**

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		**25.327.204,15**	**32.737.589,96**
Obrigações sociais e trabalhistas	4.2.1	7.444.175,85	7.943.804,25
Obrigações Tributárias	4.2.2	3.447.296,20	5.944.890,10
Fornecedores a pagar	4.2.3	4.168.458,00	5.705.466,54
Valores a pagar	4.2.4	332.278,90	277.147,57
Empréstimos e Financiamentos a pagar	4.2.6	9.865.077,80	12.866.281,50
Processos e Acordos a Pagar	4.2.4	69.917,40	0,00
Outros Valores a Pagar	4.2.5	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**17.984.823,59**	**18.397.642,45**
Obrigações Sociais e Tabalhistas L. Prazo	4.2.1	0,00	0,00
Obrigações tributárias L. Prazo	4.2.2	923.934,02	1.582.562,17
Empréstimos e Financiamentos a pagar L. Pra	4.2.6	9.910.101,04	11.033.352,84
Valores a Pagar L. Prazo	4.2.4	771.465,69	740.527,90
Outros Valores a pagar L. Prazo	4.2.5	6.379.322,84	5.041.199,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**44.001.133,33**	**48.748.473,65**
Capital Social	4.2.7	35.000.000,00	35.000.000,00
Resultado Acumulado	4.2.8	9.001.133,33	13.748.473,65
TOTAL DO PASSIVO		**87.313.161,07**	**99.883.706,06**

Declaramos sob as penas da lei que somos responsáveis pelas informações aqui contidas, que as mesmas são verdadeiras e foram extraídas do Livro Diário nº 153 transmitido via SPED. Declaramos também que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Serra (ES), 31 de Dezembro de 2025

tracomal
Terraplenagem e Construções

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda

CNPJ 27.143.007/0001-19

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 – Em Reais

	NOTA	ANO 2025	ANO 2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**5.1**	**150.469.856,83**	**183.402.905,20**
(-) Impostos sobre Serviço	**5.1**	-20.721.363,67	-23.466.255,55
RECEITA LÍQUIDA	**5.1**	**129.748.493,16**	**159.936.649,65**
(-) Custo dos Serviços Prestados	**5.2**	-105.769.312,86	-143.889.858,75
LUCRO BRUTO		**23.979.180,30**	**16.046.790,90**
(-) Despesas Administrativas	**5.3**	-14.657.056,55	-13.039.920,09
(-) Outras Receitas e Despesas Operacionais	**5.4**	159.166,40	8.625.171,21
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		**9.481.290,15**	**11.632.042,02**
(+/-) Despesas e Receitas Financeiras	**5.5**	-4.860.700,30	-2.094.218,64
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		**4.620.589,85**	**9.537.823,38**
(+ -) Outras receitas e despesas de Operações descc	**5.6**	0,00	3.569.475,18
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS		**4.620.589,85**	**13.107.298,56**
(-) Impostos sobre o Lucro	**5.7**	-1.417.930,17	-2.923.947,45
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		**3.202.659,68**	**10.183.351,11**

Declaramos sob as penas da lei que somos responsáveis pelas informações aqui contidas, que as mesmas são verdadeiras e foram extraídas do Livro Diário nº 153 transmitido via SPED. Declaramos também que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Serra (ES), 31 de Dezembro de 2025

tracomal
Terraplenagem e Construções

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda
CNPJ 27.143.007/0001-19

	NOTA	ANO 2025	ANO 2024
Lucros ou Prejuízos acumulados no início do período	6	13.748.473,65	6.122.313,10
Resultado do Exercício	6	3.202.659,68	10.183.351,11
Resultado acumulado	6	**16.951.133,33**	**16.305.664,21**
Lucros Distribuídos	6	-2.450.000,00	-2.480.000,00
Ajuste Exerc. Anterior	6	0,00	-77.190,56
Lucros a distribuir 2026 a 2028 (Lei 15.270/2025)	6	-5.500.000,00	-
Lucros ou Prejuízos acumulados no final do período	6	**9.001.133,33**	**13.748.473,65**

Declaramos sob as penas da lei que somos responsáveis pelas informações aqui contidas, que as mesmos são verdadeiras e foram extraídas do Livro Diário nº 153 transmitido via SPED. Declaramos também que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Serra (ES), 31 de Dezembro de 2025

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 208
São Geraldo
Serra, ES
29.163-396

55 27 3348 6904
55 27 3348 6905

tracomal.com.br

221

tracomal
Terraplenagem e Construções

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda
CNPJ 27.143.007/0001-19
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 – Em Reais

	ANO 2025	ANO 2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do exercício	**3.202.659,68**	**10.183.351,11**
Ajuste de apropriações de receitas e despesas diversa	-4.491.085,91	-7.868.564,17
Ajuste de Depreciação	15.532.680,43	14.942.327,11
Ajuste de despesa e receita Financeira	-4.860.700,30	2.094.218,64
Lucro Líquido Ajustado	**9.383.553,90**	**19.351.332,69**
(Aumento)/Redução de recebimento de clientes	8.195.499,78	114.656,50
(Aumento)/Redução de Títulos a receber	245.000,00	703.000,00
(Aumento)/Redução de recuperação judicial	30.937,79	34.193,14
(Aumento)/Redução de fornecedores	-1.537.008,54	-3.738.335,27
(Aumento)/Redução de salários e encargos	-499.628,40	-251.909,63
(Aumento)/Redução de Impostos e contribuições	-3.156.222,05	1.744.406,36
(Aumento)/Redução de Depósitos Judiciais e caução	-157.542,86	132.529,99
(Aumento)/Redução de Adiantamentos a receber	-343.575,50	575.633,16
(Aumento)/Redução de Antecipação de impostos	6.078.885,94	-7.410.432,03
(Aumento)/Redução de Títulos a pagar	125.048,73	-332.604,80
(Aumento)/Redução de adiantamentos a pagar	0,00	10.000,00
(=) Caixa Líquido das atividades operacionais	**18.364.948,79**	**10.932.470,11**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(Aumento)/Redução de Ativo Imobilizado	-15.750.167,70	1.780.299,67
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**-15.750.167,70**	**1.780.299,67**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
(Aumento)/Redução de empréstimos Tomados	-2.786.332,20	-13.415.745,15
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	**-2.786.332,20**	**-13.415.745,15**
Aumento/Redução Líquido no Caixa e Equivalentes	**-171.551,11**	**-702.975,37**
Caixa e Equivalentes no Início do Período	**610.935,37**	**1.313.910,74**
Caixa e Equivalentes no Final do Período	**439.384,26**	**610.935,37**

Declaramos sob as penas da lei que somos responsáveis pelas informações aqui contidas, que as mesmas são verdadeiras e foram extraídas do Livro Diário nº 153 transmitido via SPED. Declaramos também que a empresa não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Serra (ES), 31 de Dezembro de 2025

tracomal
Terraplenagem e Construções

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA
(Dados Balanço Patrimonial levantado em 31 dezembro de 2025)

Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda	**CNPJ 27.143.007/0001-19**	**Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 208, Bairro São Geraldo, Serra, Espírito Santo, CEP 29163-396**
AC = Ativo Circulante AC = R$ 28.456.062,83 RLP = Realizável a Longo Prazo RLP = R$ 21.295.594,33 Estoque = R$ 3.031.469,37 AT = Ativo Total AT = R$ 87.313.161,07 AP = Ativo Permanente AP = R$ 37.561.503,91 PC = Passivo Circulante PC = R$ 25.327.204,15 PNC = Passivo não circulante PNC = R$ 17.984.823,59 PL = Patrimônio Líquido PL = R$ 44.001.133,33 Capital de Giro (AC-PC)	ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC) **ILG = 1,15** ILC = AC / PC **ILC = 1,12** ILCS = (AC – Estoque)/PC **ILCS = 1,00** Capital de Giro = AC-PC (RLP+AP)/PL **Capital de Giro = R$ 3.128.858,68**	GE = (PC + PNC) / PL **GE = 0,98** End. Curto Prazo = PC/PL **End. Curto Prazo = 0,58** ISG = AT / (PC + PNC) **ISG = 2,02** Imobilizado = **Imobilizado = 1,34**

Serra (ES), 31 de Dezembro de 2025

tracomal
Terraplenagem e Construções

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda CNPJ 27.143.007/0001-19
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 – Em Reais

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda, CNPJ: 27.143.007/0001-19 foi fundada em março de 1973, na cidade de Baixo Guandu (ES) e iniciou suas atividades explorando o ramo de transporte de cargas.

O contínuo crescimento da empresa veio somado à diversificação de suas atividades, levando à expansão de suas frentes de trabalho para além dos transportes, da Terraplenagem e da construção civil, prestando hoje serviços também em dragagem, saneamento, pavimentação de estradas, ferrovias e outros como limpeza industrial, condicionamento de placas, peneiramento e britagem, prestação de serviço com equipamentos pesados, etc.

Hoje sediada no município de Serra (ES), em uma área de 26.457m2, a Tracomal mantém estrutura e capacidade profissional de excelência, para apoio a todas as suas operações.

Sua missão é "realizar obras diversas e/ou prestação de serviços com foco na qualidade, segurança e reconhecimento dos serviços prestados, em harmonia com o meio ambiente, saúde dos colaboradores e retorno financeiro aos investidores".

No ano de 2024 os três fundadores da Tracomal, a saber, Alcides Taquete Machado, José Antônio Machado e Nilzon Taqueti Machado transferiram suas quotas para suas Holding's ATM Negócios e Participações Ltda (pertencente ao Sr. Alcides Machado), JAM Negócios e Participações Ltda (pertencente ao Sr. José Antônio Machado) e NTM Negócios e Participações Ltda (pertencente ao Sr. Nilzon Machado), a fim, de proteger os negócios da empresa em uma futura sucessão familiar. Os três ainda atuam como diretores e mantém o controle administrativos da empresa Tracomal Terraplenagem e Construções Ltda.

A Tracomal mantém suas certificações na versão mais recente das normas ISO 9001 e ISO 45001. Essas certificações são validadas por meio de auditorias externas conduzidas periodicamente por renomadas entidades certificadoras em Sistemas de Gestão de Qualidade, Segurança e Qualificação de Fornecedores, incluindo a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - Certificadora e

tracomal
Terraplenagem e Construções

PRODFOR (Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores).

A implantação do nosso Sistema de Gestão de Compliance Iniciou em Janeiro de 2023 com a nomeação do Compliance Officer para implementação do mecanismo de integridade, desde então foi iniciado elaboração e implementação do código de conduta, políticas e procedimentos, comunicação, treinamento, canal de denúncia, etc.

Em 14 de Julho de 2023 iniciou-se a operacionalização do Sistema de Gestão de Compliance por meio do lançamento do canal de denúncia terceirizado em parceria com a empresa Contato Seguro, especializada em canal de denúncia e atuante no mercado há mais de 10 anos. O canal de denúncia opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados e domingos, o relato poderá ser realizado por meio do 0800 (ligação gratuita/24hrs/atendimento presencial por psicólogos), aplicativo (contato seguro) ou link (direcionado). Todas essas informações estão disponíveis em nosso site www.tracomal.com.br, aba "compliance".

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa está em constante adequação ao Pronunciamento Técnico PME e obedecerá a Seção 10 e 35 da resolução 1255/2009 e suas atualizações.

Para o exercício de 2025 nas contas que ainda não foram adequadas as novas normas contábeis a empresa utilizou-se das fiscais.

A empresa vem obtendo resultado positivo nos últimos anos e alavancou no ano de 2023 e 2024 seus investimentos em veículos, máquinas e equipamentos, já no ano 2025 não houveram muitas aquisições, as aquisições realizadas em 2023 e 2024 foram suficientes para atender as demandas dos clientes. A empresa acredita que a renovação de frota e maquinário é essencial para manter a qualidade dos serviços prestados, redução de custo com manutenção e redução de tempo ocioso. Consequentemente espera-se obter retorno destes investimentos com a projeção de novos contratos e com resultados positivos dos contratos em andamento.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 – Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

tracomal
Terraplenagem e Construções

3.2 – Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 – Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada.

3.4 – Investimentos em empresas
Atualmente não há investimentos em Empresas.

3.5 – Impostos e Contribuições Federais
A empresa está no regime do lucro Real anual e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
A empresa apura PIS e COFINS na modalidade cumulativa para as obras de Construção Civil e para as demais atividades apura na modalidade não cumulativa, os créditos de PIS/COFINS são aproveitados de acordo com a proporcionalidade de receitas não cumulativa.

3.6 – Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos
Os empréstimos e Financiamentos são reconhecidos pelo valor da transação, ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo custos da transação mais juros a apropriar do período previsto de amortização.

Os juros a apropriar sobre financiamentos, empréstimos e parcelamentos são contabilizados em conta redutora do Passivo circulante ou Passivo não circulante dependendo do prazo de vencimento.

NOTA 4 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 4.1 – ATIVO

NOTA 4.1.1. – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA _ Ativo Circulante

Apresentam os saldos mantidos em caixa, bancos e aplicações financeiras de curto prazo. A seguir é apresentada a composição dos valores.

Caixa e Equivalente de Caixas	2025	2024
Caixa	2.586,24	1.935,09
Bancos	436.798,02	609.000,28

tracomal
Terraplenagem e Construções

Aplicações Financeiras de Curto prazo	0,00	0,00
Total	***439.384,26***	***610.935,37***

NOTA 4.1.2 – CLIENTES A RECEBER _ Ativo Circulante

Representa o total dos serviços prestados faturados, ou seja, com nota fiscal emitida com prazo para recebimento em média de 30 dias e saldo a faturar no curto prazo, que representa os serviços já prestados e que serão faturados no mês subsequente.

Clientes a Receber	2025	2024
Clientes a receber	10.066.849,88	18.262.349,66
Clientes a faturar	12.572.523,02	11.514.010,47
Total	***22.639.372,90***	***29.776.360,13***

4.1.3 – VALORES A RECEBER_ Ativo Circulante

Referem-se à valores a receber de curto prazo referente a venda de imobilizado, adiantamentos e outros com previsão de recebimento dentro do prazo de 12 meses.

Em alguns casos, ocorrendo dificuldades de recebimento, há abertura de cobrança administrativa ou judicial e consequentemente a transferência de saldo destas contas para o grupo de Processos a Receber L. Prazo conforme nota 4.1.8.

A seguir está descrita a composição dos valores:

Valores a Receber	2025	2024
Títulos a Receber		
Paulo Giovanne da Luz Lopes	0,00	55.000,00
TCS Saneamento e Construções LTDA	12.000,00	12.000,00
Total de Títulos a receber	***12.000,00***	***67.000,00***
Adiantamento a empregados	*57.620,82*	*45.677,57*
Adiantamento a Fornecedores	*17.007,27*	*9.188,20*
Devoluções	*7.412,43*	*5.446,50*
Caução de Aluguel	*7.000,00*	*2.000,00*
Vendas em Andamento	*0,00*	*140.000,00*
Simples faturamento entrega futura ou Plano Manut programada.	*321.847,25*	*0,00*
Total de Valores a Receber	***422.887,77***	***269.312,27***

tracomal
Terraplenagem e Construções

O montante de R$ 321.847,25 refere-se aos planos de manutenção programada, sendo R$ 12.720,00 firmado com a empresa RCI Brasil Serv. e Participações para 6 automóveis Renault Kwid adquiridos em 2025; R$ 49.156,26 firmado com empresa Inova Máquinas Ltda para equipamento Peneria Vibratória Movel ano 2023; R$ 23.949,48 firmado com a empresa Comercial Scardua para duas minicarregadeiras autopropulsadas adquiridas em 2025.

4.1.4 – IMPOSTOS A RECUPERAR Ativo Circulante

CSRF a recuperar: esta retenção é contabilizada na emissão da nota fiscal de faturamento e no seu recebimento é transferido para as contas de PIS a compensar 0,65%; COFINS a compensar 3% e CSLL a compensar 1%.

PIS/COFINS a recuperar: refere-se aos valores de PIS e COFINS retido s/ faturamento mais os créditos de PIS e COFINS sobre os insumos adquiridos. Estas contas são compensadas contra PIS a recolher e COFINS a recolher na mesma competência do imposto apurado/devido.

CSLL e IR a recuperar: Os créditos relativos a imposto de renda e Contribuição Social a recuperar são oriundos de valores retidos na fonte sobre faturamento e antecipações por estimativa. Estes valores são compensados no final do exercício contra IRPJ a recolher e CSLL a recolher. Restando saldo a compensar, o mesmo será utilizado na compensação de outros impostos/contribuições através de PER/DCOMP após transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) ano 2025.

INSS a recuperar: os valores de INSS retidos s/ faturamento são compensados na mesma competência do INSS a recolher, ou seja, só haverá saldo residual quando o montante retido for maior que o devido. Junto desta conta, porém, há um saldo de R$ 63.885,59 referente ao processo de recuperação de INSS recolhido a maior.

INSS a recuperar (ADV Thompson): o valor apresentado no ano 2025 trata-se de saldo residual corrigido pela SELIC até dezembro de 2025 referente a sentença favorável à Tracomal do processo nº **5020757-66.2020.4.02.5001/ES**, contra Receita Federal do Brasil - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - Vitória, transitado em julgado em 26/09/2024, referente ao recolhimento indevido das contribuições para fiscais destinadas a terceiros (5,8% sistema S) sobre folha de salários total sendo a mesma contribuição limitada a uma base de cálculo de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81. Sendo a compensação autorizada pela Receita Federal do Brasil em 26/11/2024 conforme despacho decisório nº 7177/HABCREC/DRF-VIT/DEVAT07 processo nº 13113.357709/2024-34.

tracomal
Terraplenagem e Construções

Impostos a recuperar	2025	2024
ISS a restituir	0,00	0,00
CSRF a recuperar	172.142,27	235.940,28
CSLL a recuperar	206.332,71	0,00
IR a recuperar	0,00	0,00
INSS a recuperar (Processo 15593.2008)	63.885,59	63.885,59
INSS a recuperar (ADV THOMPSON)	1.008.347,74	7.320.589,28
IRRF a recuperar	38.669,66	50.739,84
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.412,09	12.414,77
PIS a compensar próx mês	16.720,80	0,00
COFINS a compensar próx mês	77.172,96	0,00
Total dos impostos a recuperar	***1.604.683,82***	***7.683.569,76***

Ocorrendo dificuldades na recuperação de créditos de tributos a compensar, o valor é transferido para conta de Processos a receber de longo prazo conforme nota 4.1.8. No ano de 2025 não houve transferência de saldo porque é factível a recuperação dentro do ano de 2026.

4.1.5 – OUTROS VALORES A RECEBER_ Ativo Circulante

Referem-se a outros ativos de curto prazo não relacionados anteriormente.

Outros valores a receber de curto prazo	2025	2024
Despesas antecipadas	318.264,71	220.631,07
Total de despesas antecipadas	***318.264,71***	***220.631,07***

Nesta conta são lançadas as despesas antecipadas tais como, prêmio de seguros, Licenças, Antivírus e outras a realizar no ano seguinte. A amortização dos mesmos é feita em parcelas mensais considerando o prazo de vigência.

NOTA 4.1.6 – ALMOXARIFADO _ Ativo Circulante

Valor referente ao almoxarifado disponível para prestação de serviço.

Almoxarifado	2025	2024
Brindes	868,84	32.670,00
Combustíveis e Lubrificantes	271.501,11	290.442,56
Material de Cantina	30.825,35	26.532,97
Material de Construção	346.999,41	303.201,65
Material de Expediente	23.346,86	41.718,59
Peças de Reposição	1.768.662,41	1.409.714,02

tracomal
Terraplenagem e Construções

Material Rodante	227.146,85	217.041,72
Segurança do Trabalho	356.749,07	440.553,73
Mercadoria em transferência	5.369,47	4.706,34
Total do Almoxarifado	***3.031.469,37***	***2.766.581,58***

4.1.7 – VALORES A RECEBER LONGO PRAZO _ Ativo não Circulante
Referem-se às Contas a Receber vencidas há mais de 12 meses ou contas a receber de partes relacionadas.

A seguir está descrita a composição dos valores a receber de longo prazo.

Valores a receber de Longo Prazo	2025	2024
Títulos a Receber L.P.		
GSM Group	1.100.000,00	1.100.000,00
Total de Titulos a Receber L.P.	***1.100.000,00***	***1.100.000,00***

O montante de R$ 1.100.000,00 a receber da empresa GSM Group refere-se a dívida quitada pela Tracomal no processo de Ação de Execução movida pelo Banço Santander Brasil S/A, processo nº 1101348-16.2015.8.26.0100 o qual a mesma consta como avalista da GSM Group. É importante esclarecer que na data que a empresa Tracomal assinou como avalista da empresa GSM Group as duas tinham sócio em comum e que o mesmo se desligou desta empresa no ano de 2015.

NOTA 4.1.8 – PROCESSOS A RECEBER DE CURTO E LONGO PRAZO_ Ativo circulante e não circulante

As contas relacionadas abaixo têm origem dos Valores a Receber Ativo Circulante nota 4.1.3, Impostos a recuperar Ativo Circulante nota 4.1.4 e Valores a Receber L. Prazo nota 4.1.7 os quais possuem processo de cobrança administrativa ou judicial dado as dificuldades no recebimento.

O valor referente ao FUNDERJ (Processos a receber longo prazo), refere-se ao Precatório Ofício 402/2020 de 01/07/2020 Processo nº 0031739-67.1992.8.19.0001 (1992.001.041106-7) no montante pleiteado de R$ 11.447.434,49 sendo que R$ 8.099.092,16 foi recebido no ano de 2021 o restante R$ 3.348.342,33 mais correção totalizando R$ 4.571.350,25 encontra-se em análise processual e por isso permanece no ativo não circulante.

Processos Judiciais e Adm. de Curto e Longo Prazo	2025	2024
Devedores em Recuperação Judicial L.P.		

tracomal
Terraplenagem e Construções

OSX Construção Naval Processo 0392571-55.2013.8.19.0001 da 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – RJ.	1.757.199,90	1.757.199,90
GSM Indústria Com. Imp. E Exp. Ltda	9.025.898,39	9.025.898,39
RDJ Engenharia Ltda Processo 0026467-57.2014.8.08.0024 da Vara de recuperação judicial	24.528,60	27.240,02
123 Viagens e Turismo LTDA Processo 5194147.26.2023.8.13.0024 da 1ª Vara empresarial de Belo Horizonte – MG.	2.822,58	2.822,58
Total de Devedores em Recuperação Judicial	***10.810.449.47***	***10.813.160.89***
Depósito Judicial R.L.P.	***37.626,66***	***37.626,66***
Depósito Trabalhista	226.258,96	71.004,68
Processos Jud. E Adm. A receber		
Construtora Raman Ltda	*0,00*	*8.933,68*
Paulitec Tec em Prod.	*0,00*	*28.765,84*
Carlos Renato	*0,00*	*8.171,77*
Pref. Municipal de Cariacica Processo 0010209-96.2000.8.03.0012 da Vara de Fazenda Pública Municipal de Cariacica – ES.	*1.764.876,65*	*1.764.876,65*
Pref. Munic. São João da Barra-RJ	*0,00*	*77.750,32*
SEFAZ RJ	*0,00*	*11.149,85*
Mário (Caução Aluguel)	*0,00*	*8.892,00*
Estacon (Caução Obra 657)	*0,00*	*707.079,51*
Títulos da Dívida Agrária	*0,00*	*136.000,00*
FUNDERJ	*4.571.350,25*	*4.571.350,25*
P.M. Conceição da Barra Processo 0000189-27.2006.8.08.0015 da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra-ES.	*2.695.032,34*	*2.695.032,34*
Azevedo & Travassos Engenharia Ltda	*0,00*	*33.232,28*
Perdas Recebimento de Processos	*0,00*	*(1.019.975,25)*
Total de Processos Jud. E Adm. a Receber R.L.P.	***9.031.259,24***	***9.031.259,24***
Total de Processos Judiciais e Adm. de Longo Prazo	***20.105.594,33***	***19.953.051,47***

tracomal
Terraplenagem e Construções

NOTA 4.1.9 – OUTROS DIREITOS DE LONGO PRAZO_ Ativo não Circulante

Referem-se às Contas a Receber vencidas há mais de 12 meses ou contas a receber de partes relacionadas.

A seguir está descrita a composição dos valores a receber de longo prazo.

Outros valores a receber de Longo Prazo	2025	2024
Outros valores a receber L.P.		
José Antônio Machado	90.000,00	140.000,00
Total de Outros Valores a Receber L.P.	***90.000,00***	***140.000,00***

NOTA 4.1.10 – IMOBILIZADO E INVESTIMENTOS_Ativo não Circulante

A incorporação ao patrimônio dos bens imobilizados se dá pela inclusão dos mesmos no sistema de controle interno e aplicação de plaquetas de identificação. Os valores apresentados abaixo são custo de aquisição menos depreciação acumulada cuja taxa aplicada é a prevista na legislação fiscal. Espera-se que no próximo ano seja informada a taxa societária em atendimento as Normas contábeis vigentes.

Logo abaixo segue demonstração do imobilizado por grupo.

Imobilizado e Investimentos	2025	2024
Bens Imóveis	6.481.854,10	6.729.006,60
Bens Móveis	30.811.333,05	30.191.739,48
Bens Intangíveis	268.316,76	441.790,23
Total do Imobilizado Líquido	***37.561.503,91***	***37.362.536,31***
Investimentos em Empresas	***0,00***	***728,10***

Conforme mencionado na nota 2, a Empresa, deve retomar no ano de 2026 os investimentos em veículos e máquinas e equipamentos a fim de continuar prestando serviço com qualidade e agilidade a seus clientes.

NOTA 4.2 – PASSIVO

NOTA 4.2.1 –OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS _Passivo Circulante e não circulante

Abaixo estão relacionados os valores a pagar de Salários, Férias e outros, inclusive encargos sociais e Pró-Labore.

tracomal
Terraplenagem e Construções

As férias e 13º dos empregados são contabilizadas em obediência ao princípio de competência e estes lançamentos são realizados nas contas de Férias a realizar e 13º salário a realizar. No momento da realização são transferidos para conta ordenados e salários a pagar.

Obrigações Sociais e Trabalhista curto prazo	2025	2024
Bloqueio Judicial	0,00	3.430,58
Pensão alimentícia a pagar	30.651,48	21.324,35
Férias a realizar	4.858.852,79	5.251.037,08
Ordenados e Salários a pagar	1.672.229,00	1.978.304,00
Total de Ordenados e Salários a pagar	***6.561.733,27***	***7.254.096,01***
Encargos Sociais a pagar	882.442,58	689.708,24
INSS retido a recolher	0,00	0,00
Ação trabalhista a pagar	0,00	0,00
Total Obrigações Sociais e Trabalhistas curto prazo	***7.444.175,85***	***7.943.804,25***

NOTA 4.2.2 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS_Passivo Circulante e não circulante

São Tributos a recolher de curto e longo prazo, devidos pela empresa ou retidos de prestadores de serviço.

O ISS, PIS e COFINS a realizar são apurados sobre a Receita Bruta reconhecida respeitando o regime de competência de acordo com a nota 5.1. E quando ocorre o faturamento da receita apurada, estes tributos são lançados nas contas de ISS, PIS e COFINS a recolher. Estes lançamentos encontram-se dentro dos grupos Tributos Federais e Tributos municipais a pagar.

O IRPJ e CSLL a recolher foram apurados de acordo com o Lucro Real anual conforme nota 5.7 e estão no grupo tributos federais a pagar.

Não há tributos Estaduais a recolher pois atualmente a empresa não tem atividades de incidência de ICMS.

Os tributos retidos a recolher são reconhecidos no momento da contabilização da nota fiscal do prestador de serviço e sua baixa é dada no momento do recolhimento, respeitando os prazos fixados pelos órgãos municipais e federais. Estes valores estão dentro dos grupos tributos federais a pagar no caso de PIS/COFINS/CS e IR retidos na fonte e no grupo tributos municipais a pagar no caso do ISS retido na fonte.

O lançamento da compensação dos tributos retidos é realizado na mesma competência do tributo a recolher. Desta forma, os valores a pagar apresentam-se de forma líquida a pagar.

tracomal
Terraplenagem e Construções

No ano de 2017 todos os parcelamentos ativos de impostos e Contribuições administrados pela Receita Federal foram incluídos no PERT (Programa especial de regularização tributária) e estão lançados no curto prazo (Ativo circulante) as parcelas devidas dentro do prazo de 12 meses e longo prazo (Passivo não circulante) as demais parcelas.

O Saldo de REFIS refere-se aos débitos parcelados nesta modalidade no final do ano de 2013 na reabertura da Lei 11.490/2009, o saldo devedor encontra-se no Passivo não circulante e as parcelas a vencer no prazo de 12 meses estão no passivo circulante.

Os juros a apropriar sobre financiamentos, empréstimos e parcelamentos são contabilizados em conta redutora do Passivo circulante ou Passivo não circulante dependendo do prazo de pagamento.

O saldo de parcelamento ISS Governador Valadares-MG refere-se a glosa de créditos utilizados para redução da base de cálculo do ISS sobre serviços de Construção Civil 7.02 não reconhecidos pelo município.

tracomal
Terraplenagem e Construções

Obrigações tributárias Curto e Longo Prazo	2025	2024
Tributos Correntes – Curto Prazo		
Tributos Federais a pagar	2.126.910,85	4.681.302,07
Tributos Estaduais a pagar	0,00	0,00
Tributos municipais a pagar	661.757,22	604.959,89
PERT RFB Demais Débitos MP 783_17	528.136,32	487.180,56
Desp. Financ. PERT RFB Demais Débitos MP 783_17	(217.394,76)	(176.439,00)
REFIS PGFN Reabertura Lei 11.941_09	706.253,28	662.436,60
Desp. Financ. REFIS PGFN Reabertura Lei 11.941_09	(373.804,83)	(329.988,14)
Parcelamento ISS Governador Valadares-MG	32.644,90	30.884,28
Desp. F Parc ISS Governador Valadares-MG	(17.206,78)	(15.446,16)
Total Obrigações Fiscais a Recolher	***3.447.296,20***	***5.944.890,10***
Tributos Parcelados – Longo Prazo	**2025**	**2024**
PERT RFB Demais Débitos MP 783_17	1.408.363,54	1.786.328,72
(-) Desp. Financ. PERT RFB Demais Débitos MP 783_17	(579.719,38)	(646.943,00)
REFIS PGFN Reabertura Lei 11.941_09	117.708,88	772.842,70
(-) Desp. Financ. REFIS PGFN Reabertura Lei 11.941_09	(62.300,79)	(384.986,14)
Parcelamento ISS Governador Valadares-MG	92.481,66	125.126,56
(-) Desp. Financ. s/ parcelamento ISS	(52.599,89)	(69.806,67)
Total Obrigações Tributárias Longo prazo	***923.934,02***	***1.582.562,17***

235

tracomal
Terraplenagem e Construções

NOTA 4.2.3 – PASSIVO CIRCULANTE_Fornecedores

O montante de Fornecedores refere-se aos serviços prestados por pessoa Física ou Jurídica, aquisições diversas necessárias ao andamento das atividades da empresa, inclusive imobilizado.
As medições P. Jurídica a realizar são os serviços prestados, contabilizadas obedecendo o princípio de competência e que ainda não foram faturados.
Os Honorários a realizar referem-se aos honorários previstos na compensação de INSS
Abaixo, valores das contas.

Fornecedores	2025	2024
Fornecedores a pagar	3.310.901,83	3.752.011,14
Prestadores de Serviço P. Física	0,00	0,00
Medições P. Jurídica a realizar	756.721,40	1.082.297,21
Honorários a realizar (ADV Thompson)	100.834,77	871.158,19
Total Fornecedores	***4.168.458,00***	***5.705.466,54***

NOTA 4.2.4 – VALORES A PAGAR _Passivo Circulante e não circulante

Valores a Pagar	2025	2024
Títulos a pagar	116.078,50	114.635,97
Caução a pagar	10.000,00	10.000,00
Adiantamento de Terceiros a pagar	68.961,60	68.961,60
Benefícios a funcionários a Pagar	122.238,80	0,00
Vendas em andamento	15.000,00	83.550,00
Total de Valores a pagar	***332.278,90***	***277.147,57***
Processos e Acordos a pagar	***69.917,40***	***0,00***
Valores a Pagar L. Prazo		
RJ Caixa Econômica Federal	771.465,69	740.527,90
Total Valores a Pagar L.P	***771.465,69***	***740.527,90***

Todos os seguros de veículos, máquinas e equipamentos estão lançados dentro da conta de títulos a pagar e seu prêmio reconhecido mensalmente conforme nota 4.1.5.
Os adiantamentos de terceiros são antecipações comerciais de clientes, os quais serão descontados no recebimento da nota fiscal.
As vendas em andamento são adiantamentos realizados por terceiros previstos em contrato de compra e venda de bens imobilizados da Empresa e após a conclusão do pagamento a empresa emite o documento fiscal e faz o

tracomal
Terraplenagem e Construções

encerramento desta conta em contra partida de Títulos a receber detalhados na nota 4.1.3.
Os benefícios a funcionários são Convênios com Farmácia, plano odontológico e crédito consignado descontado em folha mensalmente e repassados aos conveniados. O ano de 2025 findou com saldo de R$ 122.238,80, sendo R$ 270,00 de plano odontológico a repassar e R$ 121.968,80 referente a Crédito Consignado do Trabalhador instituído pelo Governo Federal que permite o trabalhador contratar o crédito diretamente por aplicativo cabendo a empresa descontar em folha de pagamento e repassar para o Governo Federal juntamente com o pagamento do FGTS em guia de recolhimento arrecadação do eSocial – DAE.
Os valores a pagar no Longo Prazo são acordos com credores realizados ou a realizar, com previsão de pagamento posterior a 12 meses.

NOTA 4.2.5 – OUTROS VALORES A PAGAR _Passivo Circulante e não circulante

Outros Valores a Pagar	2025	2024
Mútuo com sócios	879.322,84	5.041.199,54
Lucros a Distribuir LP Lei 15.270/2025	5.500.000,00	0,00
Total de Outros Valores a pagar L.Prazo	***6.379.322,84***	***5.041.199,54***

NOTA 4.2.6 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS_Passivo Circulante e Não circulante

Os empréstimos e Financiamentos são reconhecidos pelo valor da transação, ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo custos da transação mais juros a apropriar do período previsto de amortização.

Empréstimos e Financiamentos curto prazo	2025	2024
Crédito Banco Caterpillar	125.265,35	0,00
Financiamento Capital de Giro	0,00	3.766.495,69
(-) Desp. Capital de Giro	0,00	(218.403,26)
Financiamento Capital Fixo	12.798.944,55	12.578.590,67
(-) Desp. Financeira s/ financiamento	(3.117.024,83)	(3.314.634,17)
Cartão de Crédito	57.892,73	54.232,57
Total Empréstimos e Financiamentos curto prazo	***9.865.077,8***	***12.866.281,50***
Empréstimos e Financiamentos L. Prazo	**2025**	**2024**

tracomal
Terraplenagem e Construções

Crédito Banco Caterpillar	77.615,65	0,00
(-) Desp. Capital de Giro	0,00	0,00
Financiamento Capital Fixo	14.423.810,46	16.430.714,40
(-) Desp. Financeira s/ financiamento	(4.591.325,07)	(5.397.361,56)
Total Empréstimos e Financiamentos	***(9.910.101,04)***	***11.033.352,84***

Os juros a apropriar sobre financiamentos, empréstimos e parcelamentos são contabilizados em conta redutora do Passivo circulante ou Passivo não circulante dependendo do prazo de pagamento.

O valores de R$ 125.265,35 curto prazo e R$ 77.615,65 Longo prazo refere-se a linha de crédito com Banco Caterpillar para financiamento de peças para manutenção das máquinas adquiridas deste fabricante.

NOTA 4.2.7 – CAPITAL SOCIAL_ Patrimônio Líquido

A empresa possui 03 sócios e a integralização do capital social foi realizada na proporção abaixo. No ano de 2025 não houve alteração do quadro societário e nem do capital social.

ATM Negócios e Participações LTDA	40%	14.000.000,00
JAM Negócios e Participações LTDA	40%	14.000.000,00
NTM Negócios e Participações LTDA	20%	7.000.000,00
Total do Capital Social	**100%**	**35.000.000,00**

NOTA 4.2.8 – RESULTADO ACUMULADO_ Patrimônio Líquido
O montante desta conta é representado pelos Lucros ou Prejuízos acumulados dos últimos anos, acrescidos de possíveis ajustes a maior ou menor e reduzidos pelos Lucros distribuídos conforme Demonstração de Lucros ou Prejuízos acumulados (DLPA).

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
NOTA 5.1 – RECEITA BRUTA E LÍQUIDA
Receita Líquida é o resultado da Receita Bruta dos Serviços prestados descontado o valor dos impostos incidentes (PIS/COFINS e ISS).

A receita de vendas de serviços é reconhecida quando:

- a Empresa possui contrato com cliente e tem registros que comprovem a prestação do serviço;
- o valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade;
- é provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a Empresa.

tracomal
Terraplenagem e Construções

A conciliação da receita bruta para a receita líquida está demonstrada no quadro abaixo.

	2025	2024
RECEITA BRUTA	**150.469.856,83**	**183.402.905,20**
(-) Impostos s/ Receita (PIS/COFINS/ISS)	(20.721.363,67)	(23.466.255,55)
Total Receita Líquida	***(129.748.493,16)***	***159.936.649,65***

NOTA 5.2 – CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Os custos da prestação de serviços são reconhecidos pelo regime de competência conforme detalhamento a seguir:

Custo	2025	2024
Custos de Funcionamento	(1.433.098,68)	(2.567.319,27)
Custo com Pessoal	(64.121.066,06)	(78.913.135,94)
Custo com Materiais de Construção	(2.371.440,28)	(7.662.070,61)
Custo com Máquinas e Equipamentos e Veículos	(16.659.328,16)	(17.220.369,53)
Custo com serviços de Terceiros P. Jurídica	(8.366.641,56)	(25.608.656,52)
Custo com serviços de Terceiros P. Física	(257.594,82)	(331.670,81)
Custo com depreciação	(12.311.518,73)	(11.212.256,86)
Outros custos	(248.624,58)	(374.379,21)
Total Líquido	***(105.769.312,86)***	***(143.889.858,75)***

Os custos com depreciação demonstrados acima estão relacionados ao imobilizado diretamente ligados a prestação de serviço, a depreciação do imobilizado utilizado na administração são contabilizados como despesa operacional conforme nota 5.4.

NOTA 5.3 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

São despesas relacionadas a estrutura administrativa da empresa que dá suporte para o bom andamento dos serviços prestados em suas obras. As despesas são reconhecidas pelo regime de competência e são compostas da seguinte forma:

	2025	2024
Despesas de Funcionamento	(753.464,79)	(831.882,07)
Despesas com Pessoal	(8.109.950,55)	(7.305.605,27)

tracomal
Terraplenagem e Construções

Despesas com materiais de construção	(90.277,91)	(404.069,61)
Despesas com Máquinas e Equipamentos e Veículos	(1.143.660,38)	(710.596,87)
Despesas com serviços Terceiros P. Jurídica	(4.098.199,09)	(3.308.891,66)
Despesas com serviços Terceiros P. Física	(108.488,69)	(23.995,03)
Impostos e taxas diversas	(334.904,53)	(454.879,58)
Glosas e Perdas	(18.110,61)	0,00
Total Líquido	***(14.657.056,55)***	***(13.039.920,09)***

NOTA 5.4 – OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Resultado de outras receitas e despesas operacionais	2025	2024
Outras Receitas Operacionais		
Recuperação de impostos	1.225.620,87	11.966.043,75
Receita com aluguéis	66.800,00	54.000,00
Outras receitas	271.296,38	345.008,45
Receita de Bonificação ou recuperação custos	312.185,19	0,00
Ganho na alienação de imobilizado	1.579.132,34	0,00
Total das outras receitas operacionais	***3.455.034,78***	***12.365.052,20***
Outras despesas Operacionais		
Despesas não dedutíveis	(39.313,30)	(9.810,74)
Despesas com depreciação	(3.221.161,70)	(3.730.070,25)
Perdas na alienação de imobilizado	(35.393,38)	0,00
Total das Outras despesas	***(3.295.868,38)***	***(3.739.880,99)***
Total Líquido	***159.166,40***	***8.625.171,21***

Conforme relatado na nota 5.2 a parte da depreciação referente ao imobilizado de máquinas e equipamentos e outros utilizados na prestação do serviço foram contabilizados como custo operacional. A parte da depreciação apresentada como despesa operacional refere-se ao imobilizado da administração.

Por mudança de critério contábil o saldo das contas de ganho ou perdas na alienação de imobilizado foi transferido para o grupo de outras despesas e outras receitas operacionais e para melhor compreensão o saldo de 2025 será apresentado também na nota 5.6 (Operações descontinuadas).

NOTA 5.5 – RESULTADO FINANCEIRO

	2025	2024
Receitas Financeiras		
Descontos obtidos	73.307,44	6.670,86

tracomal
Terraplenagem e Construções

Juros Ativos	116.535,64	149.887,42
Variação Monetária Ativa	0,00	0,00
Correção recuperação de impostos	418.931,23	4.446.675,62
Outras	21,81	4,38
Total Receitas Financeiras	**608.796,12**	**4.603.238,28**
Despesas Financeiras		
Descontos concedidos	(0,81)	(1.876,51)
Despesas Bancárias	(33.070,02)	(49.978,47)
IOF	(112.630,84)	(48.927,51)
Juros	(6,61)	(5.842.576,11)
Juros de mora	(58.666,36)	(62.793,94)
Multas	0,00	0,00
Juros Antecipação de recebimentos	(448.502,28)	(643.252,68)
Variação monetária passiva	(72.941,40)	(34.193,14)
Tarifas Contratuais	(11.579,78)	(13.858,56)
Juros Financiamento	(3.947.447,24)	0,00
Juros Capital de Giro	(214.567,00)	0,00
Juros de Mútuo	(5.376,41)	0,00
Juros e Multas tributárias	(564.640,02)	0,00
Outras	(67,65)	(0,00)
Total Despesas Financeiras	**(5.469.496,42)**	**(6.697.456,92)**
Resultado Financeiro	***(4.860.700,30)***	***(2.094.218,64)***

NOTA 5.6 – OUTRAS RECEITAS E DESPESAS DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

As operações descontinuadas referem-se ao ganho e perdas na venda do ativo imobilizado que não fazem mais parte da operação da empresa.
Por mudança de critério contábil o saldo das contas de ganho ou perdas na alienação de imobilizado foi transferido para o grupo de outras despesas e outras receitas operacionais mencionadas na nota 5.4.

	2025	**2024**
Ganho na venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	3.589.781,84
Perdas na venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	(20.306,66)
Total de Outras Receitas Descontinuadas	***0,00***	***3.569.475,18***

Dados da nota 5.4 (Despesas Operacionais) para melhor entendimento da nota 5.6.

Ganho na venda de Bens do Ativo Imobilizado	1.579.132,34	0,00

241

tracomal
Terraplenagem e Construções

Perdas na venda de Bens do Ativo Imobilizado	(35.393,38)	0,00
Total de alienação de imobilizado	***1.543.738,96***	***0,00***

Os investimentos em ativo imobilizado no ano 2023 possibilitaram a venda nos anos de 2024 e 2025 de máquinas e veículos mais antigos. Considerando que a maioria dos patrimônios vendidos estavam 100% depreciados contabilmente e houve valorização no preço de mercado de máquinas e veículos usados neste ano, justifica-se o montante de ganho em 2024 e 2025.

NOTA 5.7 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

A empresa é tributada pelo Lucro Real anual, e devido ao Lucro obtido no ano de 2025 houve apuração de IRPJ e CSLL.

	2025	2024
IRPJ	(1.036.242,77)	(2.143.608,42)
CSLL	(381.687,40)	(780.339,03)
Total dos Tributos sobre o Lucro	***(1.417.930,17)***	***(2.923.947,45)***

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Nesta declaração são apresentados os saldos iniciais de Lucros ou Prejuízos acumulados no início do período, deduzidos dos Lucros distribuídos no período, lucros destinados a distribuição e ajuste a maior ou a menor de Exercícios anteriores.

Para o ano 2025 foi destacado o montante de R$ 5.500.000,00 de lucros a distribuir no período de 2026 a 2028 de acordo com as regras estabelecidas na lei 15.270/2025 para que não haja tributação na Pessoa Física dos sócios.

O valor de ajuste de exercícios anteriores (R$ 77.190,56) refere-se aos débitos de ISS lançados no processo homologado em 02 de setembro de 2024 de nº 5402/2024 originado pelo Auto de Infração nº 21389/2024 junto à Prefeitura Municipal de Governador Valadares-MG, referente interpretação divergente na utilização de créditos utilizados na dedução de base de cálculo do ISS nos serviços de Construção Civil cód. atividade 7.02 da LC 116/2003.

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES (DRA)

A empresa declara que não elaborou a Declaração de Resultados Abrangentes (DRA) pois a mesma encontra-se em adequação ao Pronunciamento Técnico PME, conforme relatada na nota 2. Portanto, para o exercício de 2025 não houveram resultados abrangentes.

Serra (ES), 31 de Dezembro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.143.007/0001-19

Número de Ordem do Livro: 153

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 99.883.706,06	R$ 87.313.161,07
ATIVO CIRCULANTE		R$ 41.327.390,18	R$ 28.456.062,83
DISPONÍVEL		R$ 610.935,37	R$ 439.384,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R$ 610.935,37	R$ 439.384,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	NOTA 4.1.1	R$ 610.935,37	R$ 439.384,26
VALORES A RECEBER		R$ 30.045.672,40	R$ 23.062.260,67
VALORES A RECEBER DE CURTO PRAZO		R$ 30.045.672,40	R$ 23.062.260,67
VALORES A RECEBER DE CLIENTES	NOTA 4.1.2	R$ 29.776.360,13	R$ 22.639.372,90
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	NOTA 4.1.3	R$ 269.312,27	R$ 422.887,77
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 7.904.200,83	R$ 1.922.948,53
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 7.904.200,83	R$ 1.922.948,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	NOTA 4.1.4	R$ 7.683.569,76	R$ 1.604.683,82
DESPESAS ANTECIPADAS	NOTA 4.1.5	R$ 220.631,07	R$ 318.264,71
ALMOXARIFADOS		R$ 2.766.581,58	R$ 3.031.469,37
ALMOXARIFADOS	NOTA 4.1.6	R$ 2.766.581,58	R$ 3.031.469,37
ALMOXARIFADOS		R$ 2.766.581,58	R$ 3.031.469,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 58.556.315,88	R$ 58.857.098,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 21.193.051,47	R$ 21.295.594,33
VALORES A RECEBER		R$ 21.193.051,47	R$ 21.295.594,33
VALORES A RECEBER L.P.	4.1.7/ 4.1.9	R$ 1.240.000,00	R$ 1.190.000,00
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMIN R.L.P	NOTA 4.1.8	R$ 19.953.051,47	R$ 20.105.594,33
ATIVO PERMANENTE		R$ 37.363.264,41	R$ 37.561.503,91
IMOBILIZADO	NOTA 4.1.10	R$ 37.362.536,31	R$ 37.561.503,91
BENS IMÓVEIS		R$ 6.729.006,60	R$ 6.481.854,10
BENS MÓVEIS		R$ 30.191.739,48	R$ 30.811.333,05
OUTROS BENS		R$ 441.790,23	R$ 268.316,76
INVESTIMENTOS		R$ 728,10	R$ 0,00
INVESTIMENTOS	NOTA 4.1.10	R$ 728,10	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 99.883.706,06	R$ 87.313.161,07
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 32.737.589,96	R$ 25.327.204,15
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 32.737.589,96	R$ 25.327.204,15
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 32.737.589,96	R$ 25.327.204,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	NOTA 4.2.1	R$ 7.943.804,25	R$ 7.444.175,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	NOTA 4.2.2	R$ 5.944.890,10	R$ 3.447.296,20
VALORES A PAGAR	N4.2.3/4.2.4	R$ 5.982.614,11	R$ 4.570.654,30
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	NOTA 4.2.6	R$ 12.866.281,50	R$ 9.865.077,80
OUTROS VALORES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 18.397.642,45	R$ 17.984.823,59
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 18.397.642,45	R$ 17.984.823,59
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R$ 18.397.642,45	R$ 17.984.823,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E.L.P	NOTA 4.2.2	R$ 1.582.562,17	R$ 923.934,02
VALORES A PAGAR L.P.	NOTA 4.2.4	R$ 740.527,90	R$ 771.465,69
INSTITUICOES FINANCEIRAS	NOTA 4.2.6	R$ 11.033.352,84	R$ 9.910.101,04
OUTROS VALORES A PAGAR L.P.	NOTA 4.2.5	R$ 5.041.199,54	R$ 6.379.322,84
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 48.748.473,65	R$ 44.001.133,33
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 48.748.473,65	R$ 44.001.133,33
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 48.748.473,65	R$ 44.001.133,33
CAPITAL SOCIAL	NOTA 4.2.7	R$ 35.000.000,00	R$ 35.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	NOTA 4.2.8	R$ 13.748.473,65	R$ 9.001.133,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.A8.2C.91.5B.27.DC.47.7E.56.E0.66.66.92.0E.5A.64.B1.30.02-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.143.007/0001-19

Número de Ordem do Livro: 153

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 10.183.351,11	R$ 3.202.659,68
RES LÍQU ANTES IMP S/ LUCROS		R$ 13.107.298,56	R$ 4.620.589,85
RES OPERACIONAL ANTES OP DESCONTINUADAS		R$ 9.537.823,38	R$ 4.620.589,85
RECEITA LÍQUIDA	NOTA 5.1	R$ 159.936.649,65	R$ 129.748.493,16
RECEITA BRUTA COM OBRAS	NOTA 5.1	R$ 183.402.905,20	R$ 150.469.856,83
OBRAS ARCELOR MITTAL		R$ 153.762.782,52	R$ 119.106.719,09
OBRAS M.G.		R$ 4.256.028,29	R$ 0,00
OBRAS B.A.		R$ 2.758.954,80	R$ 0,00
OUTRAS OBRAS R.J.		R$ 21.144.299,43	R$ 30.493.747,91
OBRAS DIVERSAS		R$ 1.009.583,94	R$ 379.861,58
OBRAS SAMARCO		R$ 471.256,22	R$ 489.528,25
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	NOTA 5.1	R$ (23.466.255,55)	R$ (20.721.363,67)
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA		R$ (23.466.255,55)	R$ (20.721.363,67)
(-) CUSTOS COM OBRAS		R$ (143.889.858,75)	R$ (105.769.312,86)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	NOTA 5.2	R$ (143.889.858,75)	R$ (105.769.312,86)
(-) CUSTOS DE FUNCIONAMENTO		R$ (2.567.319,27)	R$ (1.433.098,68)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R$ (78.913.135,94)	R$ (64.121.066,06)
(-) CUSTO C/ MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ (7.662.070,61)	R$ (2.371.440,28)
(-) CUSTOS C/ MAQ EQUIP E VEICULOS		R$ (17.220.369,53)	R$ (16.659.328,16)
(-) CUSTO SERV TERCEIROS P. JURIDICA		R$ (25.608.656,52)	R$ (8.366.641,56)
(-) CUSTO SERV TERCEIROS P. FISICA		R$ (331.670,81)	R$ (257.594,82)
(-) CUSTOS COM IMPOSTOS E TAXAS		R$ (263.058,19)	R$ (106.694,75)
(-) GLOSAS E PERDAS		R$ (111.321,02)	R$ (141.929,82)
(-) CUSTO COM DEPRECIAÇÃO		R$ (11.212.256,86)	R$ (12.311.518,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 16.968.290,48	R$ 4.063.830,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 16.968.290,48	R$ 4.063.830,90
RECEITAS FINANCEIRAS	NOTA 5.5	R$ 4.603.238,28	R$ 608.796,12
RECEITA COM IMPOSTOS	NOTA 5.4	R$ 11.966.043,75	R$ 1.225.620,87
RECEITAS COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	NOTA 5.4	R$ 54.000,00	R$ 66.800,00
RECEITAS DIVERSAS	NOTA 5.4	R$ 345.008,45	R$ 271.296,38
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/BONIFICAÇÕES	NOTA 5.4	R$ 0,00	R$ 312.185,19
GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO	NOTA 5.4	R$ 0,00	R$ 1.579.132,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (23.477.258,00)	R$ (23.422.421,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NOTA 5.3	R$ (13.039.920,09)	R$ (14.657.056,55)
(-) DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		R$ (831.882,07)	R$ (753.464,79)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (7.305.605,27)	R$ (8.109.950,55)
(-) DESPESA C/ MATERIAIS CONSTRUCAO		R$ (404.069,61)	R$ (90.277,91)
(-) DESPESAS C/ MAQ EQUIP E VEICULOS		R$ (710.596,87)	R$ (1.143.660,38)
(-) DESPESAS SERV TERC P. JURIDICA		R$ (3.308.891,66)	R$ (4.098.199,09)
(-) DESPESAS SERV. TERC. P. FISICA		R$ (23.995,03)	R$ (108.488,69)
(-) DESPESA COM IMPOSTOS		R$ (454.879,58)	R$ (334.904,53)
(-) GLOSAS E PERDAS		R$ (0,00)	R$ (18 [illegible]
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (10.437.337,91)	R$ (8.76[illegible]64,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	NOTA 5.5	R$ (6.697.456,92)	R$ (5.469.[illegible]42)

244

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ 27.143.007/0001-19	Número de Ordem do Livro: 153
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas no Patrimônio Líquido: DLPA_1 (PJ)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO INÍCIO DO PERÍODO	13.748.471,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.202.659,68
LUCROS DISTRIBUÍDOS ANO 2025	(-)2.490.000,00
LUCROS A DISTRIBUIR 2026 A 2028 (LEI 15.270/2025)	(-)5.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO FINAL DO PERÍODO	9.001.131,33
Notas	NOTA 6

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.A8.2C.91.5B.27.DC.47.7E.56.E0.66.66.92.0E.5A.64.B1.30.02-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.5 do Visualizador Página 1 de 1

245

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped

Entidade: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 27.143.007/0001-19

Número de Ordem do Livro: 153

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA
NIRE	32200118770
CNPJ	27.143.007/0001-19
Número de Ordem	153
Natureza do Livro	Livro Diário com escrituração resumida ano 2025
Município	Serra
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/03/1973
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	451592

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário com escrituração resumida ano 2025
Número de ordem	153
Quantidade total de linhas do arquivo digital	451592
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.A8.2C.91.5B.27.DC.47.7E.56.E0.66.66.92.0E.5A.64.B1.30.02-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.5**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
32200118770	27.143.007/0001-19	
NOME EMPRESARIAL		
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário com Escrituração Resumida	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário com escrituração resumida ano 2025	153
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
B7.A8.2C.91.5B.27.DC.47.7E.56.E0.66.66.92.0E.5A.64.B1.30.02	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	12523771772	NILZON TAQUETI MACHADO:12523771772	213245170626044356 44564484308	29/05/2025 a 28/05/2028	Sim
Contabilista	08530518799	MARIA CAROLINA DE FREITAS CARDOSO CAPETTINI:08530518799	317834700743951580 2591147793	26/05/2025 a 25/05/2028	Não
Diretor	09611002734	ALCIDES TAQUETE MACHADO:09611002734	119765541763186690 76316578503	11/11/2025 a 11/11/2026	Não
Diretor	09641831704	JOSE ANTONIO MACHADO:09641831704	528773573452551325 75163618231	26/05/2025 a 25/05/2028	Não

NÚMERO DO RECIBO:

B7.A8.2C.91.5B.27.DC.47.7E.56.E0.
66.66.92.0E.5A.64.B1.30.02-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/01/2026 às 16:33:14

F5.BC.10.38.00.43.6F.8D
2F.81.FB.1B.A0.3D.C0.0D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DIA ENGENHARIA LICITAÇÕES

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – NILZON TAQUETI MACHADO, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 125.237.717-72, representante legal da sociedade TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.143.007/0001-19, com sede em AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, nº 208 - SÃO GERALDO - Serra/ES - CEP 29163-396, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – MARIA CAROLINA DE FREITAS CARDOSO CAPETTINI, Brasileira, Solteiro, contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 085.305.187-99, CRC sob o nº 011490, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/12 , referente ao exercício de 2025, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 9223372036854775807; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do ES;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Serra-ES, 20/01/2026

MARIA CAROLINA DE FREITAS CARDOSO CAPETTINI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 085.305.187-99

ALCIDES TAQUETE MACHADO
Administrador
CPF 096.110.027-34

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09611002734	ALCIDES TAQUETE MACHADO
09641831704	JOSE ANTONIO MACHADO
08530518799	MARIA CAROLINA DE FREITAS CARDOSO CAPETTINI
12523771772	NILZON TAQUETI MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2026 07:48 SOB Nº 20260116114.
PROTOCOLO: 260116114 DE 20/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12602076608. CNPJ DA SEDE: 27143007000119.
NIRE: 32200118770. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2025.
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

JUCEES

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCES
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARIA CAROLINA DE FREITAS CARDOSO CAPETTINI
REGISTRO..... :	ES-011490/O-8
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.305.187-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 04/09/2026 as 14:29:19.
Válido até: 03/12/2026.
Código de Controle: 4283005.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCES.

DTA E.

252

3.10. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, acompanhada da certidão Processo Judicial Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO

CNPJ:	27.143.007/0001-19		
Data de Expedição:	14/08/2026 08:56:59	**Validade:**	30 DIAS
Nº da Certidão:	***2026361674***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	SERRA	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE EXECUÇÕES FISCAIS

Dados da Certidão

Razão Social: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO

CNPJ:	27.143.007/0001-19		
Data de Expedição:	04/09/2026 20:48:53	**Validade:**	30 DIAS
Nº da Certidão:	***2026441246***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

253

4. DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO

4.1. Certidão de Registro no CREA da Empresa e do Responsável Técnico indicado pela licitante

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3951117/2026* **Válida até:** 31/12/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: DTA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.385.674/0001-87
Endereço: Rua JERÔNIMO DA VEIGA, 45 16º. ANDAR / CJ. 161
JARDIM EUROPA
04536000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 0510586
Data do registro: 20/02/1998
Processo (Sipro): T-ipo000/1571998
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E BATIMÉTRICOS, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADES EXECUTANTES DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CEEC/SP Nº 1764/2019, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, DO CREA-SP, EM REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 596/2019, PROCESSO PR-509/2019, REFERENTE À HABILITAÇÃO TÉCNICA DO ENG. JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO (CREASP 0600757026).

Objetivo Social:
(i) elaboração de projetos de engenharia, planejamento, coordenação, supervisão, fiscalização, execução e gerenciamento técnico de estudos e projetos; (ii) elaboração de estudos e licenciamentos ambientais; supressão vegetal, monitoramento ambiental, incluindo, mas não se limitando a água e sedimentos; (iii) elaboração de orçamentos, estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental; (iv) estudos setoriais e de mercado; análises macroeconômicas; estudos e avaliação patrimonial, due diligencie, estruturação, fusão e aquisição; (v) pareceres técnicos; (vi) recadastramento imobiliário;

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

256

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

(vii) avaliação e perícias técnicas nas áreas de engenharia e correlatas; (viii) estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; (ix) execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; (x) execução de obras e serviços técnicos nas diversas áreas da engenharia, bem como afretamento de embarcações; (xi) execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; (xii) serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; (xiii) instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré-operação; e (xiv) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; (xv) transporte aquaviário; e (xvi) navegação de apoio portuário. Filial da sociedade com endereço na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Ephigênio Salles, 1309, sala E, box 391, Aleixo, CEP. 69060-020, sem destaque específico de capital social, que prestará as seguintes atividades: (i) estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; (ii) execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; (iii) afretamento de embarcações; (iv) execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; (v) serviços de consultoria e assessoria técnica, estudos, projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; (vi) instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré operação; e (vii) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; (viii) comercialização eventual de embarcações.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600757026
Registro Nacional: 2604152037

257

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Data de início da responsabilidade técnica: 20/02/1998

Nome: RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Provisórias do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5071118558
Registro Nacional: 2621212905
Data de início da responsabilidade técnica: 18/10/2023

Quadro Técnico Ativo:

Nome: FILLIPI AUGUSTO DE FREITAS FARIA
Títulos: ENGENHEIRO AMBIENTAL
Artigo 2º, da Resolução 447, de 22 de setembro de 2000, do CONFEA.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º da Resolução 359/91 do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063754620
Registro Nacional: 2610190840
Data de início do quadro técnico: 11/10/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 457ded2d-9f26-456a-9f4a-4e527bc4e51d

Situação cadastral extraída em: 19/05/2026 16:38:01

Emitida via Serviços Online.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

258

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 19 de Maio de 2026

DIA ENGENHARIA LICITAÇÕES

259

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3841316/2026* **Válida até:** 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Número de registro no CREA-SP: 0600757026 **Expedido em:** 12/05/1980
(Data de reativação do registro no CREA-SP)

Data do primeiro registro no CREA-SP: 30/01/1979

Registro Nacional do Profissional: 2604152037

CPF: 003.962.388-23

Endereço: Rua JERONIMO DA VEIGA, 45 16 ANDAR CJ 161
ITAIM BIBI
04536000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206662316 - quitada em 27/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208812080 - quitada em 20/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492211042959 - quitada em 20/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212855309 - quitada em 08/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214891981 - quitada em 07/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221734065X - quitada em 05/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492251689635 - quitada em 04/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492234144642 - quitada em 12/02/2014

260

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3841316/2026 Página 02

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200668959 - quitada em 29/01/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200851265 - quitada em 11/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170534237 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180009470 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190037294 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 183308-28027180200138989 - quitada em 30/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1680003-28027180210004570 - quitada em 20/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3628140-28027180220050813 - quitada em 28/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6075125-28027180230100508 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8486235-28027180240153776 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10915322-28027180250416612 - quitada em 31/01/2025

ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13348366-28027180260485892 - quitada em 02/02/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 90522412-c60a-4ad4-8918-3e82be862fff

Situação cadastral extraída em: 03/02/2026 17:14:26

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

SÃO PAULO, 03 de Fevereiro de 2026

262

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3845892/2026* **Válida até:** 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC

Número de registro no CREA-SP: 5071118558
Registro Nacional do Profissional: 2621212905

Expedido em: 09/09/2022
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 295.458.268-51

Endereço: Avenida SÃO PAULO ANTIGO, 145 AP91A
REAL PARQUE
05684010 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Provisórias do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 5285042-28027180221651842 - quitada em 12/09/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 5849866-28027180230089117 - quitada em 18/01/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8321070-28027180240145338 - quitada em 17/01/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10915339-28027180250416632 - quitada em 29/01/2025
ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA baixada em 04/02/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Código de controle da certidão: e1e5aeab-ddcb-4037-86ca-886976cf50c7

Situação cadastral extraída em: 05/02/2026 14:44:50

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de Fevereiro de 2026

764

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO
141417/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se com visto neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ANTONIO ACIEN MARTINEZ
Registro de Origem: RNP: 0713335130 Data de Registro: 18/06/2014
Registro de Visto Profissional: 2014129790 Carteira: RJ-21477/D Emitida em: 18/06/2014
CPF: 702.300.271-56

TÍTULO(S)

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição(ões):
LEI 5194/66 ART 07 E RESOLUCAO 218/73 ART 7 (EX. IRRIGACAO)
Formado pelo(a): null
Data colação de grau: 29/07/2005

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 04 de Setembro de 2026

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

Página 1 de 1
DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, MATRICULA 2009141563, CARGO PRESIDENTE DO CREA-RJ EM 04/09/2026 ÀS 13:18:11 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemascreerj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/OEU1170192 OU UTILIZE O QR CODE.
CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO CONJUNTA
141422/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ANTONIO ACIEN MARTINEZ
Registro: 2014129790 RNP: 0713335130 Data de Registro: 18/06/2014
Carteira: RJ-21477/D Emitida em: 18/06/2014
CPF: 702.300.271-56

TÍTULO(S)

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição(ões):
LEI 5194/66 ART 07 E RESOLUCAO 218/73 ART 7 (EX. IRRIGACAO)
Formado pelo(a): null
Data colação de grau: 29/07/2005

HISTÓRICO FINANCEIRO

Natureza	Identificador	Nº Parcela	Dt. Pagamento	Valor Pago
ANUIDADE	2026	COTA UNICA	30/01/2026	R$ 598,83
ANUIDADE	2025	COTA UNICA	31/01/2025	R$ 569,23
ANUIDADE	2024	COTA UNICA	30/01/2024	R$ 550,53
ANUIDADE	2023	COTA UNICA	31/01/2023	R$ 565,24
ANUIDADE	2022	COTA UNICA	31/01/2022	R$ 519,40
ANUIDADE	2021	COTA UNICA	29/01/2021	R$ 519,40
ANUIDADE	2020	COTA UNICA	30/01/2020	R$ 519,40
ANUIDADE	2019	COTA UNICA	31/01/2019	R$ 502,88
ANUIDADE	2018	COTA UNICA	26/01/2018	R$ 458,26
ANUIDADE	2017	COTA UNICA	31/01/2017	R$ 450,46
ANUIDADE	2016	COTA UNICA	22/01/2016	R$ 410,91
ANUIDADE	2015	COTA UNICA	21/05/2015	DIVIDA QUITADA VIA WEBSERVICE CONFEA
ANUIDADE	2014	COTA UNICA		ATUALIZACAO VIA SIC EM 17/09/2014

Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Rio de Janeiro, 04 de Setembro de 2026

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ
PRESIDENTE DO CREA-RJ

ASSINATURAS NA ÚLTIMA PÁGINA
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA. PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/30J1170196 OU UTILIZE O QR CODE.
CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ

CREA-RJ FISCALIZAÇÃO ENGENHARIA

46

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO CONJUNTA
141422/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2026

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDES Y FERNANDES, MATRICULA 2009141565, CARGO PRESIDENTE DO CREA-RJ EM 04/09/2026 ÀS 13:19:28 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacreasrj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/3UJ1170196 OU UTILIZE O QR CODE.
CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ

267

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 50399 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00626316/2026

Razão Social: TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, nº 208. SÃO GERALDO

Município / UF: SERRA - ES

Registro CREA-ES: 386 **Registrada desde:** 09/05/1973

Data de reabilitação:

Capital social: 35.000.000,00 **Data Reg. Capital:** 15/08/2007

CNPJ: 27143007000119

Ramos de Atividade:

Modalidade	Ramo de Atividade
AGRONOMIA	AGRONOMIA
CIVIL	ENGENHARIA CIVIL
ELETRICISTA	ENGENHARIA ELÉTRICA
SEGURANÇA DO TRABALHO	ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Objeto Social:

"Objeto da Matriz: CNAE 0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; CNAE 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; CNAE 0230-6/00 - Atividades de apoio à produção florestal; CNAE 0500-3/02 - Beneficiamento de Carvão Mineral; CNAE 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; CNAE 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; CNAE 3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas ferramentas; CNAE 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes; CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos; CNAE 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios; CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; CNAE 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais; CNAE 4213-8/00 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas; CNAE 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; CNAE 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; CNAE 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; CNAE 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; CNAE 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; cnae 4313-4/00 - Obras de terraplengem; CNAE 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia Civil; CNAE 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; CNAE 4399-1/01 - Administração de obras; CNAE 4391-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; CNAE 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; CNAE 5212-5/00 - Carga e descarga; CNAE 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holding; CNAE 7490-1/99 - Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente; CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; CNAE 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; CNAE 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente."

Filiais

Filial: 27143007001190 TRACOMAL LTDA (FILIAL N.º 1)

Endereço: LOCALIDADE DE SALINAS . Bairro ZONA RURAL . ANCHIETA-ES. CEP: 29230000

Filial: 27143007001433 TRACOAML (FILIAL N.º 3)

Endereço: RUA ARISTIDES SANTOS LÍRIO. Bairro BARRA DO SAHY. ARACRUZ-ES. CEP: 29198037

Filial: 27143007001514 TRACOMAL (FILIAL N.º 4)

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

268

Endereço: FAZENDA BREJO GRANDE SUL. Bairro ZONA RURAL. ITAPEMIRIM-ES. CEP: 29330000

Responsáveis Técnicos:

LI FURTADO DE MELO

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-001290/D	Data de Registro:	23/02/1978
Registro Nacional (RNP):	0801111137	Data do Visto:	
		Data do Vinculo:	16/07/2001

Títulos:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

- ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.
- ART. 33 DECRETO FEDERAL 23.569/33

ESMAR TAQUETE MACHADO

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-000766/D	Data de Registro:	30/04/1975
Registro Nacional (RNP):	0801760119	Data do Visto:	
		Data do Vinculo:	25/02/1986

Títulos:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

- ART. 33 DECRETO FEDERAL 23.569/33
- ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-003557/D	Data de Registro:	15/04/1986
Registro Nacional (RNP):	0805021558	Data do Visto:	
		Data do Vinculo:	20/03/2002

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

JOSIANE DORNELAS MACHADO

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-006021/D	Data de Registro:	30/09/1996
Registro Nacional (RNP):	0805042857	Data do Visto:	
		Data do Vinculo:	11/04/2018

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

LEVY DA SILVA SANTANA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-001374/D	Data de Registro:	04/07/1978
Registro Nacional (RNP):	0802273580	Data do Visto:	
		Data do Vinculo:	22/08/2012

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

MIRELLA DORNELAS MACHADO

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-009637/D	Data de Registro:	13/05/2003
Registro Nacional (RNP):	0802507506	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	11/04/2018

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

EDNALDO MANOEL DA SILVA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-012420/D	Data de Registro:	07/03/2006
Registro Nacional (RNP):	0800341074	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	04/06/2025

Títulos:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

- ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 235, DE 9 DE OUTUBRO DE 1975, DO CONFEA.

- ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, C/ AS SEGUINTES RESTRIÇÕES: ESTRADAS DE FERRO; PORTOS, RIOS E CANAIS; PONTES; GRANDES ESTRUTURAS; BARRAGENS E DIQUES; AEROPORTOS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

GENÉSIO VIRGILIO PEREIRA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-015868/D	Data de Registro:	22/01/2008
Registro Nacional (RNP):	0805285288	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	23/08/2016

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

CRISTINA FAVORETO

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-040882/D	Data de Registro:	23/02/2016
Registro Nacional (RNP):	0815137710	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	10/03/2017

Títulos:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

ENGENHEIRO CIVIL

- ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA.

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

JULIANA PEREIRA DE ALMEIDA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-0045482/D	Data de Registro:	13/08/2017
Registro Nacional (RNP):	0816904855	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	16/02/2022

Títulos:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

- ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 310 DE 23/07/1986 DO CONFEA

- ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 310/86, DO CONFEA

- ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA.

VICTOR GOLDNER ANCHESQUI

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-0050697/D	Data de Registro:	02/01/2020
Registro Nacional (RNP):	0819051152	Data do Visto:	
		Data do Vinculo:	23/12/2021

Titulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA.
- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Sócios / Diretores:

ALCIDES TAQUETE MACHADO

Início:	12/02/1973	CPF:	096.110.027-34
Qualificação:	INDUSTRIAL		

JOSE ANTONIO MACHADO

Início:	12/02/1973	CPF:	096.418.317-04
Qualificação:	INDUSTRIAL		

NILZON TAQUETI MACHADO

Início:	12/02/1973	CPF:	125.237.717-72
Qualificação:	INDUSTRIAL		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	4.531,12	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	4.307,09	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	4.165,57	29/01/2024		ES	Quitado
2023	Única	4.276,86	30/01/2023		ES	Quitado
2022	Única	3.930,01	31/01/2022		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2019 o registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu instrumento constitutivo bem como no quadro técnico e , somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado citados no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES.

Informações/Notas
A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 50399

Emitida via Internet em: sexta-feira, 28 de agosto de 2026 15:15

Acesso realizado utilizando o IP: 200.189.25.239

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos juntos ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 50405 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00626375/2026

Profissional: JOSIANE DORNELAS MACHADO

CPF: 03151957706 **RNP:** 0805042857

Endereço: RUA CHAPOT PRESVOT, nº 356, APTO 703 EDSAO PAULO. PRAIA DO CANTO. VITÓRIA-ES

CEP: 29055410

Registro CREA / Carteira nº: ES-006021/D

Registrado(a) no CREA desde: 30/09/1996

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Data da diplomação: 16/09/1996 Data da colação de grau: 15/08/1996

Atribuições:

Data	Descrição
01/01/2000 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA	0820180036636

Histórico Cadastral:

Situação	Início	Fim	Observações
REGISTRO SITUAÇÃO PERMANENTE - ES	30/09/1996		
VISTO EM OUTRO CREA	19/03/1999		Nº DO VISTO: 0

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	598,83	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	569,23	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	550,53	29/01/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 50405

Emitida via Internet em: 28/08/2026 03:49:16

Acesso realizado utilizando o IP: 179.184.229.190

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 50403 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00626364/2026

Profissional: MIRELLA DORNELAS MACHADO

CPF: 08041654754 **RNP:** 0802507506

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, nº 1512, APT 1301, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA-ES

CEP: 29055642

Registro CREA / Carteira nº: ES-009637/D

Registrado(a) no CREA desde: 13/05/2003

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Data da diplomação: 30/04/2003 Data da colação de grau: 30/04/2003

Atribuições:

Data	Descrição
13/05/2003 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA	0820180036632
CONSÓRCIO TRACOMAL - MARINS	0820130022833

Histórico Cadastral:

Situação	Início	Fim	Observações
REGISTRO SITUAÇÃO PROVISÓRIA - ES	13/05/2003	13/05/2004	
PRORROGAÇÃO DE REGISTRO SITUAÇÃO PROVISÓRIA	14/05/2004	29/06/2004	
REGISTRO SITUAÇÃO PERMANENTE - ES	30/06/2004		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	598,83	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	569,23	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	550,53	29/01/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 50403

Emitida via Internet em : 28/08/2026 03:41:04

Acesso realizado utilizando o IP: 200.189.25.239

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

275

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 51044 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00648047/2026

Profissional: JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO

CPF: 47849860730 **RNP:** 0805021558

Endereço: RUA IRIRI, nº 82, VISTA DA SERRA I, SERRA-ES

CEP: 29176340

Registro CREA / Carteira nº: ES-003557/D

Registrado(a) no CREA desde: 15/04/1986

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Data da diplomação: 24/01/1986 Data da colação de grau: 24/01/1986

Atribuições:

Data	Descrição
01/01/2000 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA	603543
STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0820170056026
PAVINORTE PARTICIPAÇÕES LTDA	0820170101662
DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0820260013159

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	59,88	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	56,92	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	55,05	29/01/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 51044

Emitida via Internet em : 02/09/2026 01:56:48

Acesso realizado utilizando o IP: 179.184.229.190

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 51043 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00648045/2026

Profissional: ESMAR TAQUETE MACHADO

CPF: 37676717787 **RNP:** 0801760119

Endereço: Travessa VILETA, nº 1289, AP.1202. PEDREIRA. BELÉM-PA

CEP: 66085710

Registro CREA / Carteira nº: ES-000766/D

Registrado(a) no CREA desde: 30/04/1975

Títulos:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO -UFRRJ

Data da diplomação: 14/12/1974 Data da colação de grau: 14/12/1974

Atribuições:

Data	Descrição
	ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
	ART. 33 DECRETO FEDERAL 23.569/33

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA	33007

Histórico Cadastral:

Situação	Inicio	Fim	Observações
VISTO EM OUTRO CREA	01/01/1901		Nº DO VISTO: 0
VISTO EM OUTRO CREA	02/01/1901		Nº DO VISTO: 0
REGISTRO SITUAÇÃO PERMANENTE - ES	30/04/1975		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	59,88	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	56,92	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	55,05	29/01/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 51043

Emitida via Internet em : 02/09/2026 01:54:44

Acesso realizado utilizando o IP: 200.189.25.239

ENGENHARIA AGRONOMIA

177

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 51057 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00648067/2026

Profissional: VICTOR GOLDNER ANCHESQUI

CPF: 14578188760 **RNP:** 0819051152

Endereço: AVENIDA DOS SABIÁS, S/N, nº 182, HAPPY DAYS, TORRE PRAIA, AP 608, MORADA DE LARANJEIRAS, SERRA-ES

CEP: 29166950

Registro CREA / Carteira nº: ES-0050697/D

Registrado(a) no CREA desde: 02/01/2020

Titulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX SERRA

Data da diplomação: 30/01/2020 Data da colação de grau: 12/12/2019

Atribuições:

Data	Descrição
02/01/2020 11:46:48	ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA.
02/01/2020 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vinculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA	0820210132532

Histórico Cadastral:

Situação	Inicio	Fim	Observações
REGISTRO BLOQUEADO - DOCUMENTOS NÃO AUTENTICADOS	02/01/2020	06/01/2020	APRESENTOU ORIGINAL DOS DOCUMENTOS - ANUIDADE 2020 QUITADA, CONFERIDA - SIT. PROVISORI
REGISTRO PROVISÓRIO	02/01/2020	02/01/2021	
PRORROGAÇÃO DE REGISTRO PROVISÓRIA	03/01/2021	07/01/2021	
EFETIVAÇÃO DE REGISTRO	08/01/2021		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	598,83	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	569,23	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	550,53	29/01/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 51057

Emitida via Internet em : 02/09/2026 02:04:08

ENGENHARIA AGRONOMIA

279

Acesso realizado utilizando o IP: 179.184.229.190

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

280

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 51048 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00648053/2026

Profissional: LEVY DA SILVA SANTANA

CPF: 42068649772 **RNP:** 0802273580

Endereço: AVENIDA DANTE MICHELINI, nº 1601, APT.º 903. MATA DA PRAIA. VITÓRIA-ES

CEP: 29066430

Registro CREA / Carteira nº: ES-001374/D

Registrado(a) no CREA desde: 04/07/1978

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Data da diplomação: 18/03/1977 Data da colação de grau: 18/08/1977

Atribuições:

Data	Descrição
01/01/2000 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA	0820120116433

Histórico Cadastral:

Situação	Início	Fim	Observações
REGISTRO SITUAÇÃO PERMANENTE - ES	04/07/1978		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	59,88	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	56,92	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	55,05	29/01/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 51048

Emitida via Internet em : 02/09/2026 01:58:43

Acesso realizado utilizando o IP: 179.184.229.190

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

281

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 51053 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00648063/2026

Profissional: JULIANA PEREIRA DE ALMEIDA

CPF: 14331305724 **RNP:** 0816904855

Endereço: RUA DAS PALMEIRAS, 53, nº 53, TORRE III, APTO 101. MORADA DE LARANJEIRAS. SERRA-ES

CEP: 29166940

Registro CREA / Carteira nº: ES-0045482/D

Registrado(a) no CREA desde: 13/08/2017

Títulos:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Escola: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Data da diplomação: 08/11/2016 Data da colação de grau:

Atribuições:

Data	Descrição
05/10/2017 11:22:40	ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 310/86, DO CONFEA
05/10/2017 11:22:40	ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 310 DE 23/07/1986 DO CONFEA
05/10/2017 00:00:00	ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA	0820210148213
LYSI ENGENHARIA LTDA	0820220237993

Histórico Cadastral:

Situação	Inicio	Fim	Observações
REGISTRO PERMANENTE	05/10/2017		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	598,83	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	569,23	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	550,53	29/01/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 51053

Emitida via Internet em : 02/09/2026 02:03:23

Acesso realizado utilizando o IP: 179.184.229.190

282

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 51050 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00648058/2026

Profissional: GENÉSIO VIRGILIO PEREIRA

CPF: 07958851723 **RNP:** 0805285288

Endereço: RUA PROFESSOR BELMIRO SIQUEIRA, nº 84, 2/704. ENSEADA DO SUÁ. VITÓRIA-ES

CEP: 29050580

Registro CREA / Carteira nº: ES-015868/D

Registrado(a) no CREA desde: 22/01/2008

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Data da diplomação: 21/01/2008 Data da colação de grau:

Atribuições:

Data	Descrição
22/01/2008 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA	0820160081290
LSG ENGENHARIA LTDA	0820210023563
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	0820210095169
SECTOR CONSTRUÇÕES LTDA	0820210041186

Histórico Cadastral:

Situação	Inicio	Fim	Observações
REGISTRO SITUAÇÃO PROVISÓRIA - ES	22/01/2008	02/12/2008	
EFETIVAÇÃO DE REGISTRO EM SITUAÇÃO PERMANENTE	03/12/2008		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	598,83	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	569,23	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	550,53	29/01/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 51050

Emitida via Internet em : 02/09/2026 02:01:42

Acesso realizado utilizando o IP: 200.189.25.239

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

284

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 51042 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00648044/2026

Profissional: ELI FURTADO DE MELO

CPF: 25388428672 **RNP:** 0801111137

Endereço: RUA ALMERINDA ALVES DA SILVA, nº 23. SÃO DIOGO I. SERRA-ES

CEP: 29163250

Registro CREA / Carteira nº: ES-001290/D

Registrado(a) no CREA desde: 23/02/1978

Títulos:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Data da diplomação: 08/07/1976 Data da colação de grau: 08/07/1976

Atribuições:

Data	Descrição
	ART. 33 DECRETO FEDERAL 23.569/33
	ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA	563855
COPREMAG CONSTRUTORA E PREMOLDADOS GUANDU LTDA EPP	0820130109644

Histórico Cadastral:

Situação	Inicio	Fim	Observações
REGISTRO SITUAÇÃO PERMANENTE - ES	23/02/1978		

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	59,88	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	56,92	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	55,05	29/01/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 51042

Emitida via Internet em : 02/09/2026 01:53:48

Acesso realizado utilizando o IP: 200.189.25.239

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

287

CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 51052 **Validade:** 31/03/2027 **Protocolo:** 00648060/2026

Profissional: CRISTINA FAVORETO

CPF: 10025836757 **RNP:** 0815137710

Endereço: AVENIDA TERCEIRA AVENIDA, nº S/N., APT.202 - BL.09 -, SÃO DIOGO I, SERRA-ES

CEP: 29163266

Registro CREA / Carteira nº: ES-040882/D

Registrado(a) no CREA desde: 23/02/2016

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX SERRA

Data da diplomação: 18/03/2016 Data da colação de grau: 01/12/2015

Atribuições:

Data	Descrição
23/02/2016 00:00:00	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.
23/02/2016 00:00:00	ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escola: UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES - RIO DE JANEIRO/RJ

Data da diplomação: 28/12/2016 Data da colação de grau:

Atribuições:

Data	Descrição
13/02/2017 00:00:00	ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

Vínculos:

Razão Social	Art de Cargo ou Função
TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA	0820170022027

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2026	Única	598,83	29/01/2026		ES	Quitado
2025	Única	569,23	30/01/2025		ES	Quitado
2024	Única	550,53	29/01/2024		ES	Quitado

Finalidade: DIREITO

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http://www.creaes.org.br), através do nº 51052

Emitida via Internet em : 02/09/2026 02:02:31

Acesso realizado utilizando o IP: 179.184.229.190

DTA Eng. LICITAÇÕES

218

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

4.2. Certidões de Acervo Técnico Operacional e Profissional

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001393/2008

Processo Nº: **041703 / 2008**

Requerente..: **JOSIANE DORNELAS MACHADO**

Carteira Nº...: **ES-006021/D**

Título.....:**ENGENHEIRA CIVIL**

Nº de Folhas: 002 Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado,tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão,que vai por mim assinada , e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 26 de Novembro de 2008.

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Carapina do Juízo de Serra da Comarca da Capital/ES

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s) frente Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art.7º-V da Lei 8935/94. Serra-ES, 02/09/2026, 15:22:47.
Em Test° da verdade
Kaiky dos Santos Pereira - Escrevente
Selo Digital: 024547.BDI2504.10719. Emolumentos: R$ 4,29 Encargos: R$ 1,27 Total: R$ 5,56. Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br - Func: Kaiky dos Santos Pereira

CARTÓRIO CARAPINA
Av. Civit, 1265
Pç. Res. Laranjeiras
Serra-ES

291

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001393/2008

Profissional: **JOSIANE DORNELAS MACHADO** Protocolo Nº: **041703/2008**

Carteira.....: **ES-006021/D**

Título(s) :

ENGENHEIRA CIVIL

ART Nº: 200768223 Art(s) Aditivo(s) - > - 200821194 ,

Empresa Executora: TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

Local da Obra:

Município: MARATAÍZES UF: ES

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS
----xxxx-----xxxxx----xxxxx----

Natureza da Obra/Serviço:
PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUE
----xxxx-----xxxxx----xxxxx----

Tipo de Obra:
OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
ARRUAMENTO
BARRAGENS
COMBATE A EROSÃO
----xxxx-----xxxxx----xxxxx----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DA PRAIA DE MARATAIZES, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,400KM (CONTRATO DE EMPREITADA SERV./ROD. N.º 23/2006 E TERMO ADITIVO N.º 01). ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

Documento de Conclusão:

ATESTADO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 11/08/2008, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES - DIRETOR GERAL, VISADO POR ESTE CONSELHO. ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

Vitória, 26 de Novembro de 2008.

www.creaes.org.br

Folha :002

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Carapina do Juízo de Serra da Comarca da Capital/ES

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s) frente Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art.7º-V da Lei 8935/94. Serra-ES, 02/09/2026, 15:22:46.

Em Test° da verdade.

Kaiky dos Santos Pereira - Escrevente

Selo Digital: 024547.BDI2504.10718. Emolumentos: R$ 4,29 Encargos: R$ 1,27 Total: R$ 5,56. Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br - Func: Kaiky dos Santos Pereira

CARTÓRIO CARAPINA
Av. Civit, 1265
Pq. Res. Laranjeiras
Serra-ES

292

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO

O DIRETOR DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo **Nº 42042003/2008.**

ATESTA, para os devidos fins, que a Empresa **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO MACHADO LTDA**, executou para o **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES**, os serviços abaixo relacionados, Tendo como Responsável Técnico, a Engº. Josiane Dornelas Machado ,CREA, Nº 006021/D-ES

Processo n.º	: 32646801/2006
Contrato	: ROD.23/2006 - Restauração e Proteção da Praia de Marataízes
Data de assinatura	: 01/08/2006
Empresa	: **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO MACHADO LTDA**
Trecho	: Restauração e Proteção da Praia de Marataízes
Extensão	: 0,400 KM
Período de Execução	: 01/09/2007 a 15/05/2008
Medição	: 01ª á 08ª (Medição Final)
Valor a PI	: R$ 3.495.503,33 (Três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e quinhentos e três reais e trinta e três centavos)
Data-base (Atual)	: 31/07/2005

8 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Descrição	Unid.	Qtde. Executada
Decapagem de pedreira, 1ª categoria	M3	4.854,415
Carga, transporte e espalhamento de material decapado para ser usado como manutenção do Caminho de Serviço(DMT=0,500KM)	M3	4.854,610
Enrocamento de pedra arrumada exclusive desmonte da rocha e transporte	M3	40.043,479
Enrocamento de pedra jogada exclusive o fornecimento e transporte da	M3	19.544,668

OLIVEIRA ENGENHARIA LICITAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

pedra

Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0m)	M3	47.768,364
Carga de material de 3ª categoria (rocha)	M3	40.043,478
TR-101-15 Transporte Local em Caminhão Basculante p/ DMT acima de 15,1 Km (com BDI)	t	109.104,214
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, 600 a 800m c/ escavadeira	M3	741,232

Vitória, 11 de agosto de 2008.

Rubens Ferreira Filho
Diretor de Gestão - DA/DER-ES

Eduardo Antônio Mannato Gimenes
Diretor Geral - DER-ES

294

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO

O DIRETOR DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo **Nº 42042003/2008.**

ATESTA, para os devidos fins, que a Empresa **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO MACHADO LTDA**, executou para o **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES**, os serviços abaixo relacionados, Tendo como Responsável Técnico, a Engº. Josiane Dornelas Machado ,CREA, Nº 006021/D-ES

Processo n.º	: 32646801/2006
Contrato	: ROD.23/2006 - Restauração e Proteção da Praia de Marataízes
Data de assinatura	: 01/08/2006
Empresa	: **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO MACHADO LTDA**
Trecho	: Restauração e Proteção da Praia de Marataízes
Extensão	: 0,400 KM
Período de Execução	: 01/09/2007 a 15/05/2008
Medição	: 01ª á 08ª (Medição Final)
Valor a PI	: R$ 3.495.503,33 (Três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e quinhentos e três reais e trinta e três centavos)
Data-base (Atual)	: 31/07/2005

8 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Descrição	Unid.	Qtde. Executada
Decapagem de pedreira, 1ª categoria	M3	4.854,415
Carga, transporte e espalhamento de material decapado para ser usado como manutenção do Caminho de Serviço(DMT=0,500KM)	M3	4.854,610
Enrocamento de pedra arrumada exclusive desmonte da rocha e transporte	M3	40.043,479
Enrocamento de pedra jogada exclusive o fornecimento e transporte da	M3	19.544,668

Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Carapina do Juízo de Serra da Comarca da Capital/ES
AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s) frente Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art.7º-V da Lei 8935/94. Serra-ES, 02/09/2026, 15:16:27.
Em Test' _____ da verdade
Kalky dos Santos Pereira - Escrevente
Selo Digital: 024547.BDI2504.10693 Emolumentos: R$ 4,28 Encargos: R$ 1,27 Total: R$ 5,56. Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br - Func: Kalky dos Santos Pereira
CARTÓRIO CARAPINA Av. Civit, 1265 Praias Laranjeiras Serra-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

pedra

Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0m)	M3	47.768,364
Carga de material de 3ª categoria (rocha)	M3	40.043,478
TR-101-15 Transporte Local em Caminhão Basculante p/ DMT acima de 15,1 Km (com BDI)	t	109.104,214
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, 600 a 800m c/ escavadeira	M3	741,232

Vitória, 11 de agosto de 2008.

Rubens Ferreira Filho
Diretor de Gestão - DA/DER-ES

Eduardo Antônio Mannato Gimenes
Diretor Geral - DER-ES

Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Carapina do Juízo de Serra da Comarca da Capital/ES

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s) frente Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art.7º-V da Lei 8935/94. Serra-ES, 02/09/2026, 15:16:26.
Em Test° _____ da verdade.
Kaiky dos Santos Pereira - Escrevente
Selo Digital: 024547.BDI2504.10692. Emolumentos: R$ 4,29 Encargos: R$ 1,27 Total: R$ 5,56. Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br Func: Kaiky dos Santos Pereira

CARAPINA Av. Civit, 1265 Pq. Res. Laranjeiras Serra-ES

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81117/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) ..... Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

.....

Profissional: **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**.....

Registro: **2008152022** RNP: **2604152037**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

ART Nº 2020200177366 - de 09/11/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/11/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....

Endereço: RUA DO RUSSEL 804 5 ANDAR - GLORIA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PLANEJAMENTO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): DRAGAGEM.....

(2): OUTROS.....

(3): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

Complemento: .....

(1): CANAL .....

(2): PORTO .....

Informação Complementar: .....

. SERVIÇO EXECUTADO ATRAVÉS DE CONTRATO ENTRE PORTO DO ACU OPERACOES S.A. . E A EMPRESA DTA ENGENHARIA LTDA. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO .... PORTO DO AÇU RJ, INCLUINDO AS SEGUINTES ÁREAS E PORTE DE EQUIPAMENTO: ... CANAL T2: 1.750.000M³ (DRAGA HOPPER 4.3.17 DE CISTERNA); DOME: 210.000M³ .. (DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE, 1 HOPPER 2.800 E 1 HOPPER DE 4.317) B-PORT: .. 260.000M³ (HOPPER E SUCÇÃO E RECALQUE); TMULT: 51.700M³ (SUCÇÃO E ..... RECALQUE); MOLHE NORTE: 467.000M³ (BACK-HOE E HOPPER 2800); DRAGAGEM ÁREA . ROCHOSA 98.947M³; DOME 01: 175.000M³. SERVIÇO EXECUTADO ATRAVÉS DE ..... CONTRATO ENTRE PORTO DO ACU OPERACOES S.A. E A EMPRESA DTA ENGENHARIA ..... LTDA. .....

(CONTINUA)

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

Nº do contrato: 4700001267
Quantificação: 2.702.647,00 m
Data de Celebração: 15/01/2019
Data de Início: 06/08/2019
Prazo do Contrato: DETERMINADO 32 dia(s)
Valor de Contrato/Honorário: R$ 86.228.327,04
Endereço: PORTO DO AÇU S/N - AÇU
SAO JOAO DA BARRA RJ
Vinculada a ART principal Nº: 2020190020996 - Data de Pagamento: 01/02/2019
Profissional: JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
RNP: 2604152037 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020200177389 - de 11/11/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO
Baixada em: 18/11/2020 por: CONCLUSAO
Executante: DTA ENGENHARIA LTDA Registro: 2007202450
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Contratante: PORTO DO ACU OPERACOES S.A
Endereço: RUA DO RUSSEL 804 5 ANDAR - GLORIA
RIO DE JANEIRO RJ
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PORTO DO ACU OPERACOES S.A
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA
(2): EXECUCAO DE OBRA
(3): PLANEJAMENTO
Especificação da Atividade:
(1): DRAGAGEM
(2): OUTROS
(3): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS
Complemento:
(1): CANAL
(2): PORTO
Informação Complementar:
"TAC 2: ADEQUAÇÃO DE PLANILHA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO PORTO DO AÇU RJ, INCLUINDO AS SEGUINTES ÁREAS E PORTE DE EQUIPAMENTO: CANAL T2: 1.750.000M³ (DRAGA HOPPER 4.3.17 DE CISTERNA); DOME: 210.000M³ (DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE, 1 HOPPER 2.800 E 1 HOPPER DE 4.317) B-PORT: 260.000M³ (HOPPER E SUCÇÃO E RECALQUE); TMULT: 51.700M³ (SUCÇÃO E

(CONTINUA)

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

RECALQUE); MOLHE NORTE: 467.000M³ (BACK-HOE E HOPPER 2800); DRAGAGEM ÁREA . ROCHOSA 98.947M³; DOME 01: 175.000M³. .....

Nº do contrato: 4700001267.....

Quantificação: 2.702.647,00 m3.....

Data de Celebração: 15/01/2019.....

Data de Início: 26/04/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 100 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 86.228.327,04.....

Endereço: PORTO DO AÇU S/N - AÇU.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190020996 - Data de Pagamento: 01/02/2019.....

Profissional: JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO.....

RNP: 2604152037 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº 2020200177406 - de 09/11/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/11/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....

Endereço: RUA DO RUSSEL 804 5 ANDAR - GLORIA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PLANEJAMENTO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): DRAGAGEM.....

(2): OUTROS.....

(3): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

Complemento: .....

(1): CANAL .....

(2): PORTO .....

Informação Complementar: .....

"TAC 3 - ALTERAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR CONTRATUAL (R$ 6.506.733,38) . DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO PORTO DO AÇU RJ, INCLUINDO AS ... SEGUINTES ÁREAS E PORTE DE EQUIPAMENTO: CANAL T2: 1.750.000M³ (DRAGA ..... HOPPER 4.3.17 DE CISTERNA); DOME: 210.000M³ (DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE, 1

(CONTINUA)

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

HOPPER 2.800 E 1 HOPPER DE 4.317) B-PORT: 260.000M³ (HOPPER E SUCÇÃO E .... RECALQUE); TMULT: 51.700M³ (SUCÇÃO E RECALQUE); MOLHE NORTE: 467.000M³ .... (BACK-HOE E HOPPER 2800); DRAGAGEM ÁREA ROCHOSA 98.947M³; DOME 01: ..... 175.000M³. SERVIÇOS EXECUTADO ATRAVÉS DE CONTRATO ENTRE PORTO DO ACU .... OPERACOES S.A. E A EMPRESA DTA ENGENHARIA LTDA .....

Nº do contrato: 4700001267.....

Quantificação: 2.702.647,00 m3.....

Data de Celebração: 15/01/2019.....

Data de Início: 05/09/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 45 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 92.735.060,42.....

Endereço: PORTO DO AÇU S/N - AÇU.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190020996 - Data de Pagamento: 01/02/2019.....

Profissional: JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO.....

RNP: 2604152037 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

ART Nº 2020190020996 - de 01/02/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/11/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....

Endereço: RUA DO RUSSEL 804 5 ANDAR - GLORIA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PLANEJAMENTO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): DRAGAGEM.....

(2): OUTROS.....

(3): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

Complemento: .....

(1): CANAL .....

(2): PORTO .....

Informação Complementar: .....

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS MULTIFEIXE; EXECUÇÃO DOS ..... SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO PORTO DO AÇU-RJ, INCLUINDO AS SEGUINTES ÁREAS E ...

(CONTINUA)

300

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

PORTE DE EQUIPAMENTO: CANAL T2: 1.750.000M3 (DRAGA HOPPER 4.317 DE ..... CISTERNA); DOME: 210.000M3 (DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE, 1 HOPPER 2.800 E1 . HOPPER DE 4.317) B-PORT: 260.000M3 (HOPPER E SUCÇÃO E RECALQUE); TMULT: ... 51.700M3 (SUCÇÃO E RECALQUE); MOLHE NORTE:467.000M3 (BACK-HOE E HOPPER .... 2800); DRAGAGEM ÁREA ROCHOSA 98.947M3; DOME 01: 175.000M3. SERVIÇOS ..... EXECUTADOS ATRAVÉS DE CONTRATO ENTRE O PORTO DO ACU OPERACOES S.A. E A .... EMPRESA DTA ENGENHARIA LTDA. .....

Nº do contrato: 4700001267.....

Quantificação: 2.702.647,00 m3.....

Data de Celebração: 15/01/2019.....

Data de Início: 11/02/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 7 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 79.708.996,04.....

Endereço: PORTO DO AÇU S/N - AÇU.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

ART Nº 2020190167182 - de 06/08/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/11/2020 por: CONCLUSAO.....

Executante: DTA ENGENHARIA LTDA Registro: 2007202450.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....

Endereço: RUA DO RUSSEL 804 5 ANDAR - GLORIA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PLANEJAMENTO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): OUTROS.....

(2): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

Complemento: .....

(1): CANAL .....

(2): PORTO .....

Informação Complementar: .....

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS HIDROGRAFICOS MULTIFEIXE; EXECUÇÃO DOS ..... SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO PORTO DO AÇU-RJ, INCLUINDO AS SEGUINTES AREAS E ... PORTE DE EQUIPAMENTOS: CANAL T2: 1.750.000M3 (DRAGA HOOPER 4.317 DE .....

(CONTINUA)

L.A. ENGENHARIA LICITAÇÕES

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

CISTERNA); DOME: 210.000M3 (DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE, 1 HOPPER 2.800 DE . CISTERNA E 1 HOPPER DE 4.317 DE CISTERNA) B-PORT: 260.000M3 (HOPPER E ..... SUCÇÃO E RECALQUE) TMULT: 51.700M3 (SUCÇÃO E RECALQUE); MOLHE NORTE: ..... 467.000M3 (BACK-HOE E HOPPER 2.800); DRAGAGEM DE ÁREA ROCHOSA DE 98.947M3 . ALÉM DA DOME01:175.000M2. ART REFERENTE AO 1º TERMO DITIVO. .....

Quantificação: 2.702.647,00 m3.....

Data de Celebração: 15/01/2019.....

Data de Inicio: 26/04/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 104 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 79.708.996,04.....

Endereço: PORTO DO AÇU S/N - AÇU.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190020996 - Data de Pagamento: 01/02/2019.....

Profissional: JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO.....

RNP: 2604152037 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para .... o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [SERVIÇOS ..... EXECUTADOS NA ÁREA DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL " EXCETO PROGRAMA DE ..... GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS"] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que . exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .. cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 81117/2020

Emitida às: 18/11/2020 18:01 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.03420802517502297

(CONTINUA)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81117/2020

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 2020

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PORTO DO AÇU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 07/2019

PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel 804, 5º andar, Glória, inscrita no CNPJ sob o nº 08.807.676/0001-01; e filial na Cidade de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, na Fazenda Saco Dantas, s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.807.676/0002-84, **ATESTA** para fins de capacitação técnica para participação em licitações, que a empresa **DTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenador geral e responsável técnico pela empresa o engenheiro João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, realizou os serviços de Dragagem de Manutenção e Aprofundamento no Porto do Açu, no município de São João da Barra- RJ, os quais incluíram as atividades descritas abaixo:

CONTRATO N.º 4700001267

Valor total do Contrato: R$92.735.060,42

Prazo de Execução: 08 (oito) meses

Período de Execução: 11 de fevereiro de 2019 a 15 de outubro de 2019

Local de execução: Porto do Açu - RJ

Volume de sedimento dragado: 2.766.375,26m³

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Draga Hopper **Seine** com 4.317m³ de cisterna

Draga Hopper **Elbe** com 2.800m³ de cisterna

Draga Hopper **Hang Jun 3001** com 2.848m³ de cisterna

Rebocador/Empurrador OM EMP 07 – Potência Total (HP) 420,00

Rebocador/Empurrador OM EMP 06 - Potência Total (HP) 210,00

Batelão Split OM BS-I

Batelão Split OM BS-II

Balsa TBC Conquistar com Clamshell

Balsa TBC Acreditar com Clamshell

Guindaste com Clamshell BSM (150t)

DTA ENGENHARIA LICITAÇÃO

1/4

364

Escavadeira com lança longa (25m)

Para a escavação de pedras, houve alternância das conchas, conforme segue:

- Clamshell Tipo Pesado Round Nose - 5 jd3 - 3,8 m³ - TBX 02
- Clamshell Tipo Pesado Round Nose - 4 jd3 - 3,2 m³ - TBX 03
- Clamshell Tipo Pesado Round Nose - 4 jd3 - 3,2 m³ - TBX 01

Nivelador de fundo

SERVIÇOS :

1. DRAGAGEM

1.1. CANAL DE ACESSO, MOLHE NORTE e DOME

Dragagem de aprofundamento com draga hopper autotransportadora (TSHD) com disposição em bota-fora oceânico:

Área de Dragagem	DMT (MN)	Volume (m³)
Canal Externo	11,85	1.867.334,87
Dome	15,15	66.239,70
Molhe Norte - GNA1	14,15	484.286,39

1.2 B-PORT e DOME

Dragagem de aprofundamento com draga autotransportadora (TSHD) com disposição em terra (aterro hidráulico) com bombeamento (DMT = 2 km)

Área de Dragagem	DMT (MN)	Volume (m³)
Dome	15,15	66.239,70
Bport	16,05	179.202,60

1.3 MOLHE NORTE

Dragagem mecânica com guindaste dotado de ferramenta *clam-shell* embarcado sobre flutuante e transporte através de batelões lameiros (DMT = 1 km). O material removido caracteriza-se por lama e pedras.

Área de Dragagem	DMT (MN)	Volume (m³)
Molhe Norte - GNA2 (Rochas)	0,40	103.072,00

PORTO DO AÇU

2. AMBIENTAL E SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

- Atendimento e execução das ações previstas no Programa de Gerenciamento de Obras, incluindo o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
- Elaboração de Relatórios Técnicos de atendimento aos programas ambientais executados;
- Elaboração e implantação dos processos de Segurança e Saúde Ocupacional inerentes das atividades executadas;
- Elaboração de documentação e acompanhamento das atividades de risco durante a obra;
- Cumprimento dos requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional estipulados pelo cliente;
- Realização de Diálogo Diário de Segurança e Meio Ambiente – DDSMA em todas as frentes de Obra;
- Elaboração dos relatórios de acompanhamento das atividades vinculadas a Segurança e Saúde Ocupacional – SSO;
- Acompanhamento e fiscalização de SSO e Meio Ambiente, com equipe técnica especializada "*full-time*";
- Treinamentos de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente vinculados as atividades da obra;
- Execução de Campanhas de Saúde e Qualidade de Vida mensalmente

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

- Responsável técnico e coordenação geral
  Engº Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto
  CREA/SP 0600757026

  Engº Marco Antonio Gusmão Guerreiro
  CREA/PE 1804626481

  Eng.º Antonio Acien Martinez
  CREA/DF 214.77/D

  Engº Gustavo Luiz Giorgiano
  CREA/SP 5069477082

  Engº Civil Pedro Gabriel Huet de Castro de Arruda Villaça
  CREA/SP 5063643464

  Engº Civil Leonardo Desidera Raposo

306

PORTO DO AÇU

CREA/SP 5062818088

- Coordenação de Meio Ambiente e de Saúde e Segurança Ocupacional
  Bióloga Ana Cláudia Abreu
  CRBio 094.555/01-D

- Engº Segurança do Trabalho
  Patrick Lomeu Rampi Pereira
  CREA 141089542-4

- Técnica de Segurança
  Juliana Melo de Meneses
  Registro 0097299/SP

- Levantamentos Hidrográficos
  Rafael Moraes Monteiro
  CREA/SP5069217763

- Assessoria Jurídica / Gestão Jurídica Contratual / Importações Temporárias
  Anéia Viana da Silva
  OAB/SP 314.766

- Renan Beloto dos Santos
  OAB/SP 352.652

Declaramos, outrossim, que os serviços foram executados dentro da melhor técnica não havendo nada que desabone a conduta da contratada até a presente data.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019.

PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A.
Heitor Carbone Junior
Gerente Geral de Engenharia e Implantação
CREA SP 060192.657-3

CPF 076.176.528-01

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

ICP Brasil

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YM9G-O3UE-ILYD-TFBL

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/11/2020 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 18/11/2020 18:41:07

DIA DA ENGENHARIA

ICD COATINGS
TINTAS E VERNIZES

ATESTADO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

ICD COATINGS S/A, empresa brasileira, inscrita no CNPJ sob o nº 03.232.413/0001-90, sediada na Rodovia do Caqui, 2443, Distrito Industrial, na cidade de Campina Grande do Sul – no Estado do Paraná, atesta para fins de capacitação técnica que a DTA Engenharia, inscrita no CNPJ n° 02.384.675/0001-87, com sede na rua Jerônimo da Veiga, 45 – 16° andar – Jardins – São Paulo – SP, tendo como responsáveis técnicos o eng° João Acácio Gomes de Oliveira Neto CREA-SP 0600757026 e eng° Irani Delciste Gonçalves, CREA-SP 5060139017, elaborou os estudos e projetos de engenharia do Porto de Laranjeiras, localizado na Baía de Babitonga no município de São Francisco do Sul, estado de Santa Catarina.

Contrato: GA075-03, de 05 de fevereiro de 2003.

Valor: 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)

Prazo: 4 meses

Período de execução: 15/02/2003 a 15/06/2003

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2602300019772
São Paulo, 04/03/2013
Reg. Cabens Roque Moraes
Resp. Téc. 1158 - UGI Santo André

Atividades

Projeto básico de terraplenagem para implantação da retroárea portuária na cota +4m DHN, com 378.537,25m² e volume geométrico de corte de 758.059 m³ e de aterro de 864.187m³;

Projeto básico do ramal ferroviário com 6,5 km de extensão, ligando a ferrovia existente e o Porto de Laranjeiras, pátio de manobras ferroviárias na retoárea portuária com 5 vias de 800m de extensão cada uma;

Projeto básico do acesso rodoviário com 5,5km de extensão, ligando a Br 200 ao Porto de Laranjeiras

Projeto básico do canal de acesso marítimo com 5km de extensão, largura de 130 metros, profundidade de -13,00m DHN, talude natural de 1V:3H, com volume de dragagem de 600.000m³ e bacia de evolução com volume de dragagem de 3.000.000m³.

Projeto de sinalização náutica do canal de acesso marítimo, bacia de evolução e instalações de acostagem de acordo com as normas da Marinha (NORMAN 17)

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 14 JAN 2015
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-020 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,75

14º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
PAULA DE MELLO PEREIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA AUTORIZADA
CAPITAL
AUTENTICAÇÃO
1047AZ672490

Rodovia do Caqui, 2443 – Campina Grande do Sul – Paraná – Distrito Industrial
Caixa Postal: 000008 – Cep: 83.430-000 – Tel: 0xx41 - 679-2587 Fax 0xx41-679-1723
e-mail: icdcoatings@icdcoatings.com.br - www.icdcoatings.com.br

DTA ENGENHARIA

ICD COATINGS
TINTAS E VERNIZES

Elaboração dos projetos básico e executivo de derrocagem subaquática a frio e a fogo do canal de acesso marítimo e bacia de evolução dos navios para estabelecimento de cota de -13m DHN, com volume de desmonte "in situ" de 145.000m³.

Responsáveis Técnicos

Eng° João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA-SP 0600757026

Eng° Irani Delciste Gonçalves
CREA-SP 50601390017

Campina Grande do Sul, 16 de agosto de 2012.

PIO EGIDIO SACCHI
CREA/RS: 13.829
Engenheiro Civil

4º TABELIONATO

4. TABELIONATO LAPORTE
Rua Candido Lopes,234 Fone: 3222-4054
80.020-060 CURITIBA-PR
Reconheco por SEMELHANCA a(dou fe: na
forma do Dr. Circular nº 17/05, visto
Pessoa(s) nao estar(em) presente(s):
PIO EGIDIO SACCHI.....
Testemunho_____da verdade.
CURITIBA, 13 de fevereiro de 2013
RENE FIELTES
ESCREVENTE JURAMENTADO

SELO FUNARPEN Lei 13.228 de 18/07/2001

4º TABELIONATO DE NOTAS
EO075548
RENE FIELTES
CURITIBA - PARANÁ

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2012000997
Santo André, 13/03/2013
Rubens Rique Moraes
Reg. Funcional, 1758 - UGI Santo André

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ANA PAULA DE MELO PRADO
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL
AUTENTICAÇÃO
1047AZ673196

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São 14 JAN 2015
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,75

Rodovia do Caqui, 2443 – Campina Grande do Sul – Paraná – Distrito Industrial
Caixa Postal: 000008 – Cep: 83.430-000 – Tel: 0xx41 - 679-2587 Fax 0xx41-679-1723
e-mail: icdcoatings@icdcoatings.com.br - www.icdcoatings.com.br

310

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130001977
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 8220200301573345 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/02/2003 Baixada em: 01/03/2013
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: ICD COATINGS SA CNPJ: 03.232.413/0001-90
RODOVIA DO CAQUI No.: 2443
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: Campina Grande do Sul UF: PR CEP: PAIS: BRASIL
Contrato: GA075-03 Celebrado em : 05/02/2003
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 135.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço:RUA JERONIMO DA VEIGA No.: 45
Complemento: Bairro: 14 ANDAR
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04536000 PAIS: BRASIL
Data de início: 15/02/2003 Conclusão Efetiva: 15/06/2003 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) ENG. CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. INFRA-ESTRUTURA URBANA. 864,00. . Obs: ELABORACAO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA ECONOMICA E AMBIENTAL PLANO DIRETOR PARA OCUPACAO DA RETROAREA PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO PORTO FLUVIO MARITIMO DE LARANJEIRAS LOCALIZADO NA BAIA DA BABITONGA EM SAO FRANCISCO DO SUL SC QUANTIFICACAO 329.703M2

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130001977
04/03/2013 08:59:40
UFskfgT1UFzCgT5

Téc. Agrim. Pedro Carlos Valcanto
Chefe Interino da UGI - Sto. André
CREA-SP N.º 0541167905

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração anterior à data da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua ALBERTINA SO VICENTE PIRES Sto André-SP, CEP 09195610
Telefone: 0800 17 [illegible] www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
SÃO PAULO 14 JAN 2015
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,75
AUTENTICAÇÃO
1047AZ673195

311

O PRESENTE DOCUMENTO
E PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº APC0545
S. ANDRÉ, 30 / 06 / 2009

ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CONSELHO REGIONAL PAULISTA

IEP

ATESTADO

IMBITUBA EMPREENDIMENTOS PORTUARIOS - IEP, com sede na Rua Itagiba, 1500, Aguada, Imbituba, SC, atesta, para fins de comprovação de capacitação técnica, que a empresa **DTA Engenharia S/C Ltda,** inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede à rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenadores e responsáveis técnicos os engenheiros João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, e Irani Delciste Gonçalves, CREA 5060139017D, executou os seguintes serviços técnicos:

Empreendimento: Terminal Privativo de Imbituba para Contêineres, Carga Geral e Graneis Sólidos.

Período de Execução: de 30/07/2008 a 30/11/2008
Valor: R$ 1.312.304,11

Objeto:
Desenvolvimento e elaboração de Plano Diretor de Zoneamento, Projeto Conceitual e Básico de Engenharia Portuária, orçamento das obras civis e estudo de viabilidade econômico-financeira e ambiental para construção do Terminal Privativo Imbituba para Contêineres, Carga Geral e Graneis Sólidos, constando das principais atividades desenvolvidas descritas a seguir:

a) Plano Diretor de Zoneamento Portuário
Dimensionamento do fluxo de carga, da quantidade de berços e de área de armazenagem necessários para atender a expansão do porto, considerando a capacidade de movimentação, os tipos e freqüência de navios e capacidade dos equipamentos de cais.
Proposição do zoneamento das áreas e instalações do terminal, levando-se em consideração a necessidade de armazenamento e modo de operação de cada terminal, segurança na operação por tipos de carga, condições de relevo e solo e aspectos ambientais.

b) Projeto Básico de Engenharia do Cais de Atracação
Projeto de cais de atracação com 600 metros de comprimento no paramento, com plataforma com largura de 40 metros e profundidade de 15 metros, estacas (verticais e inclinadas) tipo camisa metálica ou de concreto pré-moldado armado e protendido com Ø 800mm, para atendimento a navios conteineiros de 5.000 TEUs, graneleiros de 80.000 DWT, porteineres de 100 pés, guindastes MHC (Mobile Harbour Crane) e sobrecarga de 5 tf/m². Principais dados: 24.000 m² de área de cais, com aproximadamente 20.000 m³ de concreto armado com fck 40 MPa na laje, 800 estacas de Ø 800mmm com 45 metros de comprimento, totalizando 36.000 metros de estacas, 30 defensas cônicas, 31 cabeços de amarração para 150 toneladas, trilhos A120 para porteineres de 100 pés.
Projeto de enrocamento de pedras com muro de contenção de topo.

c) Projeto Básico de Engenharia de Execução do Aterro de Sobrecarga

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO
Colégio Notarial do Brasil
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BF0444295

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 2 9 JUL 2019
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 3,60

ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CONSELHO REGIONAL PAULISTA

Consórcio

DTA ENGENHARIA

tracomal Terraplenagem e Construções

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES AO PROLONGAMENTO DE 100 (CEM) METROS DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE CABEDELO.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2026 - CDP

HABILITAÇÃO

SETEMBRO/2026

INDICE

1. COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO.....01
2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DTA ENGENHARIA LTDA.....14
   - 2.1. Contrato Consolidado Social e Certidão da Junta Comercial.....15
   - 2.2. Procuração Representante Legal / Procurador.....33
   - 2.3. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral / CNPJ.....37
   - 2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / União.....39
   - 2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante.....41
   - 2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante.....47
   - 2.7. Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.....67

2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.....69

2.9. Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Índices de Liquidez e CRC do Contador.....71

2.10. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, acompanhada da certidão Processo Judicial Eletrônico.....154

3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.....159

3.1. Contrato Consolidado Social e Certidão da Junta Comercial.....160

3.2. Procuração Representante Legal / Procurador.....194

3.3. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral / CNPJ.....199

3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / União.....202

3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante.....204

3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante.....209

3.7. Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.....213

3.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.....215

3.9. Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Índices de Liquidez e CRC do Contador.....217

3.10. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, acompanhada da certidão Processo Judicial Eletrônico.....251

4. DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO.....254

4.1. Certidão de Registro no CREA da Empresa e do Responsável Técnico indicado pela licitante.....255

4.2. Certidões de Acervo Técnico Operacional e Profissional.....290

4.3. Comprovação de Vínculo.....555

4.4. Declarações.....617

5. TERMO DE ENCERRAMENTO.....625

Projeto de aterro hidráulico com 1.440.000 m³ de material para realização de terraplanagem de área final de 300.000 m² do empreendimento.
Projeto de rip-rap para contenção de aterro lateral.
Sobrecarga na retrorárea de 6 tf/m².

d) Projeto Básico de Engenharia de Pavimento Intertravado
Pavimento intertravado com fck 50 MPa, para tráfego de caminhões, de equipamentos RTG (Rubber Tyred Gantry Crane), com 33 tf por roda e estocagem de contêineres até 5 de altura e implantação em área de 260.000 m².

e) Projeto Básico de Engenharia de Instalações de Apoio e Edificações Operacionais e Administrativas
Distribuição de contêineres para 2.100 *ground slots* de 1 TEU em linhas e altura de 4 unidades cheios e 5 de vazios, com capacidade estática de 10.500 TEUs, 1.050 tomadas para contêineres Reefers para movimentação de 540.000 TEUs/ano.
5 silos verticais para grãos agrícolas (trigo, milho, soja), com capacidade estática total de 45.000 toneladas e capacidade de movimentação de 1.800.000 de toneladas/ano.
Armazém de fertilizantes com área de 4.800 m² e capacidade estática de 50.000 toneladas, capacidade de movimentação de 600.000 toneladas/ano.
Armazém frigorífico com 15.000 m² e capacidade de movimentação de 300.000 toneladas anuais.
Instalações hidro-sanitárias, de drenagem de águas pluviais, elétrica e iluminação para funcionamento do terminal.
Armazém de consolidação/desconsolidação de carga com 2.000 m².
Edificações administrativas do terminal, gates de entrada e de saída e oficinas com 5.000 m².

f) Orçamentação das obras
Desenvolvimento de orçamento com Planilha de Preços Unitários, CPUs (Composição de Preços Unitários) e cronograma de execução para as obras acima descritas, somando o valor aproximado de R$ 360 milhões.

g) Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, com construção dos custos operacionais, administrativos, de depreciação de equipamentos e instalações, definição do Payback, do VPL (Valor Presente Líquido) e da TIR (Taxa Interna de Retorno) do empreendimento em diferentes cenários, implantação imediata e por etapas.

Equipe Técnica
Engº Civil: João Acácio Gomes de Oliveira Neto (CREA/SP 0600257026)
Engº Cartógrafo : Irani Delciste Gonçalves (CREA/SP 50611007667)
Engº Civil: Ernani Rêgo Muraro (CREA/SP 5061665070)
Engª Civil: Ana Paula de Assis Carvalho (CREA/SP 65360/D)
Engª Civil: Roberta Sans Negri (CREA/SP 5061575089)
Economista: Daniel Kohl (Corecon nº 31.806)
Arquiteto Urbanista: Lucas Chorroarin (CREA/SP 506209177/D)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº
S. ANDRÉ, 20/06/2019
Rubens Roque Mo... - Reg.Func. 1758
UGI - Santo And...

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo 29 JUL 2019
www.vampre.com.br
AV. ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
TABELA AUTENTICAÇÃO - R$ 3,60
Colégio Notarial do Brasil
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BF0444296

Elaboração e execução dos desenhos e plantas em AutoCad

Desenhista/Projetista em Auto Cad:	Daniel Campagnolo
Desenhista Auto Cad	Lais Antônia dos Santos
Desenhista/arte final em Auto Cad	Fábio Ferreira Campagnolo

São Paulo, 26 de janeiro de 2010.

Roberto Villa Real
Presidente

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1368 / 1572 - CEP 04563-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 5506-5744
REGISTRADOR E TABELIÃO DINAMARCO

Reconheço por semelhança o documento sem valor econômico 1 (um) fls. dei: ROBERTO VILLA REAL
Dou fé. SÃO PAULO, 04 de fevereiro de 2010.
Em testemunho da verdade.
CRISTIANO KAIDI - Substituto
Selo(s): 1178723-AB-

1003AB178723

Diego Martins
Escrevente Autorizado

14º CONFERIDA

DTA Engenharia Ltda
Engº João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA-SP 75.702/D

Vampré
14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo
Fone: (11)3065.4500 | Fax: (11)3088.0292 | www.vampre.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
JOÃO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
São Paulo, 31 de Maio de 2010 | Selo: 1047AB102062 12:53:38h
Cada reconhecimento R$ 3,00

14º TABELIÃO VAMPRÉ
OLIVEIRA SILVA
AUTORIZADA
São Paulo - Capital
FIRMA 1
1047AB102062

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº AAC 05125
S. ANDRÉ, 30/06/2010
Rubens Roque Moraes - Reg.Func. 1758
IIGI - Santo André

21

3

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

Colégio Notarial do Brasil
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BF0444289

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL / DOU FÉ
S.Paulo 29 JUL 2019
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 3,60

DTA Engenharia

314

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **ABC-05425** *Folha(s) nº:* **1 de 2**

Referente à(s) ART(s) 92221220080673807

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0600757026
Atribuições	Artigo 07 da Resolução nº 218/1973, do Confea.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Análise, Coordenação, Estudo, Estudo de Viabilidade Técnica Econômica, Levantamento e Projeto na área da Engenharia Civil. - Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos de Engenharia do Terminal Portuário do IEP em Imbituba/SC, compreendendo: Levantamento e Análise de dados; Projetos Conceitual e Básico de Engenharia; Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira; Plano Diretor Portuário e Assessoria Técnica para obtenção de Licenças Ambientais.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.
Local da obra/serviço	Rua: Jerônimo da Veiga, 45 16º andar - Itaim Bibi
Cidade	São Paulo *Estado* SP
Valor	R$ 1.312.304,11(julho/2008).
Período	30/07/2008 a 30/11/2008
Contratante	Imbituba Empreendimentos Portuários - IEP
Contratada	DTA Engenharia Ltda
CREASP Nº	0510586

** O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

CA 176

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 29 JUL. 2019
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 3,60

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

Colégio Notarial do Brasil
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BF0444297

315

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **ABC-05425**

Folha(s) nº: **2 de 2**

Santo André, quarta-feira, 30 de junho de 2010

Conferido: *Ana Lúcia Siqueira Pacheco Aline*

Sub Del Comp. 01/2009-Supope - Portaria 70/2007

Téc. Agrim. Pedro Carlos Valcante
Chefe interino da UGI - Sto. André
CREA-SP N.º 0641167995

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

CA 176

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 29 JUL 2010
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 3,60

Colégio Notarial do Brasil
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BF0444298

316

CÓPIA COLORIDA

ULTRAFÉRTIL

ATESTADO

ULTRAFERTIL S/A, inscrita no CNPJ n° 02.476.026/0001-36, estabelecida na cidade de Cubatão, Estado de São Paulo, na Avenida Bernardo Geisel Filho, s/n°, CEP 11555-902, **ATESTA** para fins de capacitação técnica que a empresa **DTA Engenharia Ltda,** inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16° andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenadores gerais e responsáveis técnicos os engenheiros **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, Irani Deiciste Gonçalves CREA-SP 5060139017**, realizou os serviços abaixo relacionados no projeto de ampliação do Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (TIPLAM), localizado no final do Canal da Piaçaguera, no município Santos-SP.

CONTRATO

n.º 4600047725

EMPREENDIMENTO

Execução das atividades de dragagem de material contaminado e não contaminado, supressão vegetal, remoção do *top soil* (solo mole), visando à implantação da ponte de acesso e berços do píer do Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (TIPLAM).

PERÍODO DE EXECUÇÃO

642 dias

Início:	14/07/2014
Término:	15/04/2016

VALOR DO CONTRATO:

R$ 79.423.979,07 (setenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e nove reais e sete centavos)

BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2859 - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 20 MAR 2023
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS
Escrevente Autorizada
Validação
SELO DE AUTENTICIDADE
Emolumentos R$ 1,65

113217
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0797883

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

CÓPIA COLORIDA

ATIVIDADES EXECUTADAS

DISCIPLINA	ATIVIDADE	UNID.	QUANT.
ENGENHARIA	Projeto Executivo de Terraplenagem e Dragagem, contemplando metodologia: escavação de solo mole (top-soil), escavação mecânica sobre flutuante, sucção e recalque com disposição em geobags, draga autotransportadora	m³	1.407.460,95
PLANEJAMENTO	Planejamento de atividades de dragagem em sinergia com à construção simultânea dos berços do TIPLAM (Primavera e MSProject)	Mês	22
LEVANTAMENTO DE CAMPO	Levantamento Batimétrico para acompanhamento e gerenciamento das obras de dragagem e cálculo do volume dragado (300.000 m²)	Mês	18
LEVANTAMENTO DE CAMPO	Levantamento Topográfico para acompanhamento e gerenciamento das obras de escavação e cálculo de volume escavado	Mês	6
SUPRESSÃO VEGETAL	Supressão vegetal com uso de moto-serra, conforme licenciamento ambiental	m²	76.000
TERRAPLENAGEM	Supressão vegetal (76.000 m²) e remoção de espessura de 1 metro de solo mole, limitado acima da cota +0,00 DHN	m³	24.469,03
TERRAPLENAGEM	Escavação, Transporte e Espalhamento de Material na Área de Depósito de Material Excedente (ADME, DMT 2km)	m³	80.942,42
TERRAPLENAGEM	Construção de Acesso Viário às obras para veículo pesado (30 t) sobre solo mole (Metodologia: "ponta de aterro")	m²	18.000
TERRAPLENAGEM	Enrocamento com Pedra de mão para contenção de acesso viário	t	1.000
DRAGAGEM	Dragagem (escavação mecânica) com escavadeira embarcada e transporte com batelões (DMT 1 km)	m³	237.068,25
DRAGAGEM	Dragagem de Material Contaminado com draga de Sucção e Recalque com disposição final *on shore* (geobags)	m³	225.990,46
DRAGAGEM	Dragagem de Material Não Contaminado com draga Hopper e Disposição final *off shore* (PDO, área de disposição da CODESP)	m³	919.933,22
MEIO AMBIENTE	Gestão Ambiental do Escopo Contratado	m³	1.407.460,95

BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2859 - São Paulo - SP
A presente cópia reprográfica confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 10 MAR. 2023
CAMILO PEREIRA DOS SANTOS
Escrevente Autorizado
113217
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0797884

Equipe Técnica:

Coordenação Geral e Responsabilidade Técnica

- Eng.º Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto
  CREA/SP 0600757026
- Eng.º Cart. Irani Delciste Gonçalves
  CREA/SP 5060139017



Coordenação Local/Planejamento/Gerência de Obra

- Eng. Civil Leonardo Raposo
  CREA/SP 5062818088
- Eng. Civil Ernani Rego Muraro
  CREA/SP 5061665070

Equipe de Produção:

- Eng.º Civil Pedro Gabriel Huet de Castro de Arruda Villaça
  CREA/SP 5063643464
  Controle de operação, de produção e execução das atividades de terraplenagem sobre solo mole, dragagem com equipamentos hopper e sucção e recalque, de material contaminados e não-contaminados, e supressão vegetal.

- Eng.º Civil Tarick Chafick Miguel
  CREA/SP 5069489720
  Controle de operação, de produção e execução das atividades de terraplenagem sobre solo mole, dragagem com equipamentos hopper e sucção e recalque, de material contaminados e não-contaminados, e supressão vegetal.

- Eng.º Civil Gustavo Luiz Giorgiano
  CREA/SP 5069477082
  Controle de operação, de produção e execução das atividades de terraplenagem sobre solo mole, dragagem com equipamentos hopper e sucção e recalque, de material contaminados e não-contaminados, e supressão vegetal.

- Eng.º Mecânico Robson da Silva Saraiva
  CREA/SP 5063321867
  Comissionamento, manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos / embarcações inerentes às atividades do contrato.

- Oceanógrafo Marck Kairuvistas
  AOCEANO 2218
  Execução de atividades de batimetria em atendimento à NORMAM 25 da Marinha.

- Eng.º Ambiental Fillipi Augusto de Freitas Faria

CÓPIA COLORIDA

CREA/SP 5063754620

- Lígia Módolo Pinto
  CRBio 072446/01-D
  Acompanhamento, monitoramento e gestão/gerenciamento ambiental das obras de dragagem e terraplenagem.

- Eng.º de Segurança do Trabalho Silvana Senckevics
  CREA/SP 5062434178
  Execução e acompanhamento técnico de atividades relativas a SSO, SSMA (Segurança e Saúde Ocupacional e de Meio Ambiente), fiscalização do cumprimento das normas de saúde e segurança das atividades em terra e em água, conforme manual de segurança da Vale, incluindo atendimento a Requisitos de Atividades Críticas, Regras de Ouro e Programa de Redução de Riscos e Fatalidades.

Desenhos

Desenhista Projetista Daniel Campagnolo
Desenhista / Cadista Fábio Campagnolo
Desenhista / Cadista Laís Antônia dos Santos Almeida

Cubatão, 19 de dezembro de 2016

CARTÓRIO DEROSSI 1º DE NOTAS E PROTESTOS CUBATÃO - S.P.

Achilles Caporalli Filho
Gerente Geral de Implantação
CREA MG 46892D

BLASCO 30º TABELIÃO DE NOTAS Av. Brigadeiro Faria Lima, 2659 - São Paulo - SP
A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 20 MAR. 2023
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido por cada autenticação

113217 AUTENTICAÇÃO AU1069AD0797886

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DOCUMENTOS CARTÓRIO DEROSSI CUBATÃO - SP

Reconheço por SEMELHANÇA o(a) doc. com valor econômico, a firma de (140821) ACHILLES CAPORALLI FILHO
Dou fé. CUBATÃO, 02 de Janeiro de 2017
VIVIANA MARIA DO NASCIMENTO FELIX DA SILVA - ESCREVENTE SUBSTITUTA
Por Firma 00:0,15 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

1197111AV262O

ABEDTA ENGENHARIA LICITADOS

320

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170000634
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP ... RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230161357899 , Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 20/12/2016 Baixada em: 17/01/2017
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140715433
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: ULTRAFERTIL S/A
AVENIDA AVENIDA BERNARDO GEISEL FILHO, S/N ... No.: 0
Complemento: ... Bairro: ZONA INDUSTRIAL
Cidade: Cubatão ... UF: SP CEP: 11555902 . PAIS: BRASIL
Contrato: 4600047725 ... Celebrado em : 14/07/2014
Vinculado à ART: 92221220151221974, 92221220151224321, 92221220151376608
Valor do Contrato: R$ 79.423.979,07 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA AVENIDA BERNARDO GEISEL FILHO, S/N ... No.: 0
Complemento: ... Bairro: ZONA INDUSTRIAL
Cidade: Cubatão ... UF: SP CEP: 11555902 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/07/2014 Conclusão Efetiva: 15/04/2016 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto executivo, Infraestrutura. 1407460,95000 metro cúbico.
2) Coordenação, Planejamento, Infraestrutura. 22,00000 Mês.
3) Coordenação, Levantamento, Canal. 18,00000 Mês. 4) Coordenação, Levantamento, Terminal. 6,00000 Mês. 5) Coordenação, Execução, Qualidade Ambiental. 76000,00000 metro quadrado. 6) Coordenação, Execução, Terraplanagem. 24469,03000 metro cúbico. 7) Coordenação, Execução, Terraplanagem. 80942,42000 metro cúbico. 8) Coordenação, Execução, Terraplanagem. 18000,00000 metro quadrado. 9) Coordenação, Execução, Terraplanagem. 1000,00000 tonelada. 10) Coordenação, Execução, Dragagem. 237068,25000 metro cúbico. 11) Coordenação, Execução, Dragagem. 225990,46000 metro cúbico. 12) Coordenação, Execução, Dragagem. 919933,22000 metro cúbico. 13) Coordenação, Execução, Dragagem. 919933,22000 metro cúbico. 14) Coordenação, Coordenação, Infraestrutura. 1407460,95000 metro cúbico.

Observações

Proj. Executivo de Terraplenagem e Dragagem(1.407.460,95M3);Planejamento de dragagem em sinergia com à construção simultânea dos berços do TIPLAM;Levantamento Batimétrico para acompanhamento e gerenciamento das obras de dragagem e cálculo do volume dragado (300.000 m³);Levantamento Topográfico p/ acompanhamento e gerenciamento das obras de escavação e cálculo de volume escavado;Supressão vegetal c/ uso de motosserra, conforme licença ambiental (76.000M2); Supressão vegetal (76.000 m²) e remoção de espessura de 1 metro de solo mole, limitado acima da cota +0,00 DHN;Escavação, Transporte e Espalhamento de Material na Área de Depósito de Material Excedente (ADME,DMT 2km);Construção de Acesso Viário; Enrocamento com Pedra de mão para contenção de acesso viário;Dragagem (escavação mecânica) com escavadeira embarcada e transporte com batelões (DMT 1 km) Dragagem de Material Contaminado c/ draga de Sucção e Recalque com disposição final on shore (geobags); Dragagem c/ hopper; gestão ambiental

30º TABELIÃO DE NOTAS BLASCO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2859 - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 20 MAR 2023
CAMILA RENATA DOS SANTOS
Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
113217
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0797888

Certidão de Acervo Técnico No.2620170000634
24/01/2017 17:02:16
Autenticação Digital: A3CGAFGUs6gs36BlUGx15axCAagJAk0a
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua ALBERTINA, 53. VILA PIRES Santo André-SP. CEP 09195010
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

321

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170000634
Atividade concluída

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Foram registradas ARTs dos aditivos contratuais

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 19/12/2016, devidamente assinado por Engº Achikkes Caporalli Filho - CREA MG 46892D, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170000634
24/01/2017 17:02:16
Autenticação Digital: A3CGAFGUs6gs36BlUGx15axCAagJAk0a

BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2859 - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo, 20 MAR 2023
CAMILA RENATA DOS SANTOS
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Valor: R$ 4,61
113217
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0797889

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

BRASIL FERROVIAS
FERRONORTE

FL-48536
25/04
SEM EFEITO

ATESTADO

FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil, com sede à Rua do Rocio, 351 – 3º andar, São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. José Manuel Nolasco, Superintendente da Divisão de Portos, atesta, para fins de comprovação de capacitação técnica, que a empresa **DTA Engenharia S/C Ltda**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede à rua Jerônimo da Veiga, 45, 14º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenador e responsável técnico o engenheiro civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, executou os seguintes serviços técnicos:

EMPREENDIMENTO

Complexo portuário para movimentação de enxofre, fertilizantes, grãos e farelos vegetais, e granéis líquidos do Terminal de Granéis do Guarujá – TGG, e do Terminal Marítimo de Guarujá – TERMAG, em área de 504.800 m² de TEFER – Terminal de Fertilizantes na margem esquerda do canal do estuário do Porto de Santos, conforme contrato de arrendamento 01/97 firmado entre a Ferronorte e a Companhia Docas de Estado de São Paulo - CODESP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SCC-040916
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGASE
GRE - SECCIONAL CENTRO

EMPREENDEDORES

- Ferronorte;
- Bunge Fertilizantes;
- Bunge Alimentos;
- Amaggi;
- Fertimport.

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
1047AX957821

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo 03 FEV. 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 06/02/03 a 05/06/03

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.500.000,00

OBJETO

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

323

Projetos Básico e Executivo de Engenharia, para aprovação da CODESP, visando a implantação de três berços de atracação marítima, sete armazéns graneleiros, parque de tancagem para líquidos, pêra ferroviária, sistemas de recebimento e expedição nos modais rodoviário, ferroviário e marítimo, balanças rodoviárias, balanças ferroviárias, balanças de fluxo, sistema rodoviário e pavimentação, sistema de drenagem pluvial, sistemas de transporte e distribuição de produtos, pátio de estocagem de enxofre, sistemas eletromecânicos, sistemas elétricos e telefônicos, sistemas hidráulicos, sistemas de combate a incêndio, sistemas de ar comprimido, sistemas de segurança, automação e controle, sistema de captação e tratamento de resíduos, fluxogramas de engenharia, edificações administrativas e de apoio, geotecnia geral, plano diretor, todos os trabalhos com aprovação de sua viabilidade ambiental, em área situada na margem esquerda do canal do estuário do Porto de Santos, no município do Guarujá – São Paulo.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Para a realização dos trabalhos e pleno cumprimento do contrato foram desenvolvidas as seguintes atividades:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 32C-04096
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGASE
GRES SECCIONAL CENTRO

Geotecnia

- Concepção de Campanha de Ensaios Geotécnicos Especiais;
- Dimensionamento das fundações do cais do TERMAG, com 220 m de comprimento, largura de 23 m. As fundações consistiram de estacas de 80 cm de diâmetro e comprimento médio de 50 m, com cargas de trabalho atuantes nas estacas de 3000 kN de compressão e de 1400 kN de tração. Para fins de estabilidade, foi dimensionada uma linha de estacas prancha com 32 m de comprimento, na interface entre a retroárea e o cais.
- Dimensionamento das fundações do cais do TGG, com 220 m de comprimento, largura variável. As fundações consistiram de estacas de 0,80 m de diâmetro e comprimento médio de 50 m, com cargas de trabalho atuantes nas estacas de 3000 kN de

FERRONORTE S.A. FERROVIAS NORTE BRASIL
Rua Dr. Sales de Oliveira, 1028 – Vila Industrial – CEP 13035-270 – Campinas – SP
Tel.: 55 19 3735-3143

SEM EFEITO
25/09/03
Matrícula do Servidor

compressão e de 1400 kN de tração, sendo a estrutura existente parcialmente incorporada na estrutura do novo cais.

- Estudos de Estabilidade Global e Local dos dois cais, TGG e TERMAG;
- Dimensionamento das Fundações do Pátio de Enxofre, em estacas com diâmetro de 0,70 m e carga característica de 2200 kN;
- Dimensionamento das Fundações dos Armazéns Graneleiros, em estacas com diâmetro de 0,42 m e carga característica de 1100 kN;
- Estudos Geotécnicos da pêra ferroviária, incluindo verificações de estabilidade e capacidade de suporte;
- Dimensionamento das fundações profundas em estacas pré-moldadas cravadas de diversas edificações, num total de área construída de 7500m^2;
- Dimensionamento das fundações profundas do parque de tanques;
- Projeto Geotécnico das Moegas Ferroviária e Rodoviária.

Cais para o TERMAG

- Apresenta as seguintes características gerais:
  - Comprimento total = 220,00 m
  - Largura total = 23,00 m;
  - Atracação de navios de até 120.000 DWT, com velocidade de 0,12 m/s;
  - Operação de descarregador com peso total de 1.450,00 tf para 1.200,00 tf/H com bitola de 18,00 m;
  - Sobrecarga operacional de 20,00 kN/m^2;
  - Operação de veículos na plataforma, atendendo à Lei da Balança e ao trem tipo 45 T;
  - Cabeços de amarração para 1.200,00 kN.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C-040916
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGASE
GRE5 - SECCIONAL CENTRO

- Foram analisadas duas concepções:
  - A primeira, como cais, com estacas prancha de concreto de comprimento igual a 32,00 m no limite do cais com a retroárea, a fim de permitir a execução do aterro nesta região e garantir estabilidade geotécnica do conjunto contra ruptura global;
  - A segunda como pier.

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S Paulo 03 FEV 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 54 PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

325

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 48536
SEM EFEITO
25/09/03
Rubrica do Servidor
CPCA

As fundações são estacas de concreto pré-moldado protendido, vasadas ϕ 80/50 cm, com comprimento de 50,00 m para 3.000 kN à compressão e 1.400 kN à tração de cargas características, sendo que tanto a superestrutura como a infraestrutura existentes foram incorporadas na nova solução.

Cais para o TGG

- Apresenta as seguintes características gerais:
  - Comprimento total = 220,00 m;
  - Largura variável, uma vez que aproveita a estrutura existente, com incorporações localizadas nas áreas das torres pescantes e para um dolfin de atracação;
  - Atracação de navios de até 120.000 DWT, com velocidade de 0,12m/s;
  - Três dolfins de atracação com dimensões em planta de 10,70 m x 11,40 m;
  - Quatro bases para torres pescantes para uma carga total de 6.000 kN, com dimensões de 12,90 m x 16,80 m;
  - Sobrecarga operacional de 20,00 kN/m^2;
  - Cabeços de amarração para 1.200,00 kN.

As fundações são estacas de concreto pré-moldado protendido, com as mesmas características utilizadas no cais do TERMAG, sendo que foi plenamente incorporada a estrutura existente, tanto para a superestrutura como para a infraestrutura.

Pátio de Enxofre

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 57C-04096
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGAJE
GRES - SECCIONAL CENTRO

Apresenta as seguintes características gerais:

- Comprimento = 210,00 m;
- Largura = 57,80 m;
- Superestrutura em viga e laje de concreto armado especificado com característica mecânicas para atender os aspectos ligados a durabilidade;

14º TABELIÃO DE NOTAS - VANORE
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S Paulo 07 FEV. 2014
www.vanore.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

320

SEM EFEITO

- Fundações em estaca pré-moldada vasada de concreto ϕ 70/46 cm com 40,00 m de comprimento, para uma carga característica de 2.200 kN de compressão;
- Capacidade total de armazenamento de 100.000,00 tf.

Fundações para Tanques em Aço

- Solução com laje plana estaqueada com área total estruturada de 10.915,00 m².

Fundações para o Sistema de Transportadores de Correia

- Fundações estaqueada e direta para o sistema de correias transportadoras com capacidades de 1.500 e 3.000 tf/hora, e extensão total de 2.370,00m.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SZC-040916
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA KAZUE RUGI HAGASE
GRES - SECCIONAL CENTRO

Edificações Administrativas e de Serviços

Serviços desenvolvidos nas disciplinas Arquitetuta, Estruturas de Concreto Armado, "in situ" e premoldados, Estruturas Metálicas e Fundações para as edificações administrativas e de serviço, conforme adiante descrito:

- Edificações para subestações e salas de compressores, com fundações em estacas e área total estruturada.....7.462,00 m²;
- Três Unidades de Armazéns Graneleiros para soja, com capacidade para 100.000 ton cada.....34.992,00 m²;
- Moega Ferroviária.....3.240,00 m²;
- Moega Rodoviária.....1.118,25 m²;
- Abrigos para Caminhoneiros, 02 Unidades.....260,92 m²;
- Portarias Administrativas.....50,76 m²;
- Refeitórios, Sanitários e Vestiários.....308,46 m²;
- Bicicletarias, 02 Unidades.....161,58 m²;
- Prédio de Manutenção e Garagem TGG (dois Pavimentos).....49,06 m²;
- Classificação de Produtos TGG.....392,04 m²;

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 03 FEV. 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

327

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº
SÃO PAULO,
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGASE
GRES - SECCIONAL CENTRO

SEM EFEITO
Rubrica do Servidor

- Portaria / Posto de Faturamento e Balança Rodoviária TGG.....91,32 m²;
- Prédio Administrativo TGG (dois Pavimentos).....1.600,00 m²;
- Portaria e Posto de Faturamento TERMAG.....91,32 m²;
- Prédio Administrativo TERMAG (dois Pavimentos).....700,00 m²;
- Prédio de Manutenção TERMAG.....540,00 m²;
- Lavagem de Máquinas TERMAG.....80,00 m²;
- Área Total a ser Construída .....44.375,71 m²;
- Área de Implantação .....504.800,00 m²;
- Estaqueamento em Estacas Pré-Moldadas, comprimento médio 43,00m.....231.211,00 m;
- Área de Formas.....64.549,42 m²;
- Volume de Concreto Armado .....41.808,83 m³;
- Estrutura Metálica (área total de 39.350m2).....883.060,08 Kg;
- Estruturas em Concreto Pré-Moldado.....5.670,00 m²;
- Projeto de Paisagismo e Pavimentação .....504.800,00 m².

CREA-SP

Estruturas do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos

- Estruturas para caixa de sedimentação de enxofre, separador de óleos, fossas sépticas e filtros anaeróbicos, com área total de 181,00 m².

Sistema de Tratamento de Águas Residuárias

- Sistema de tratamento dos efluentes domésticos dos edifícios administrativos e refeitórios, através de tanques sépticos, filtros anaeróbios e desinfecção;
- Sistema de tratamento dos efluentes das oficinas de manutenção e da água de lavagem das tubulações de descarga de óleo vegetal, através de separadores de óleo e aplicação de produtos químicos;
- Sistema de tratamento das águas provenientes do pátio de enxofre, por meio de caixa de sedimentação e sistema de neutralização do efluente tratado;
- Sistema de tratamento da água de lavagem do pier e do

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S Paulo - 07 FEV 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

328

SEM EFEITO
Rubrica do Servidor

equipamento de descarga dos navios, abrangendo enxofre, sulfato de amônia, uréia, nitrato de amônia e cloreto de potássio, por meio de tanques de coleta e homogeneização para separação dos sólidos;

- Sistema de tratamento das águas com resíduos de óleo, proveniente de limpeza das tubulações e mangotes utilizados na movimentação em navios, caminhões e vagões-tanque.

Infraestrutura Rodoviária e Ferroviária

- Projeto Geométrico e de Terraplenagem do Sistema Rodoviário de Acesso e Circulação;
- Projeto Geométrico e de Terraplenagem da Pêra Ferroviária;
- Projeto de Sinalização da Pêra Ferroviária;
- Projeto de Drenagem do Sistema Rodoviário e da Pêra Ferroviária;
- Projeto de Superestrutura da Pêra Ferroviária.

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SEC-040096
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA KAZUE ELIGI NAGASE
GRES - SECCIONAL CENTRO

Principais Características:

- Implantação de vias urbanas com seção fechada (meio-fio + sarjeta), sendo 1.700 m referentes ao eixo TERMAG, 1.060 m referentes ao eixo TGG e 3.680 m referentes aos eixos secundários (A1, A2, B1, B2, B3, Rot. e Localfrio).....6.440 m.
- Essas vias apresentam largura entre 7,00 e 20,00 m, o que resultou em área pavimentada total de 118.600 m², sendo 14.800 m² de pavimento asfáltico, 78.400 m² de pavimento intertravado e 25.400 m² de pavimento em paralelepípedos.
- Projeto da pêra ferroviária com a implantação de 10.466 m de linhas ferroviárias singelas, com bitola mista de 1,0 m e 1,60 m (três trilhos). Essa extensão envolve os dois ramais de acesso (Acesso 1 e Acesso 2) e de seis a sete ramais paralelos (D1 a D7) ao longo da pêra.

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S Paulo 03 FEV 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05435-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

329

EM EFEITO
25 02 03
Rubrica do Servidor

Instalações Hidráulicas

- Sistema de Água Fria, composto por isométricos das instalações prediais, implantação geral da rede de água potável, incluindo alimentação dos prédios administrativos e de serviço, e sistema de lavagem de veículos;
- Sistema de água de serviço, constituído pela distribuição de água pelos dois terminais, compreendendo os armazéns, piers, transportadores de enxofre e tulhas de carregamento rodoviário e ferroviário.

Sistema de Combate a Incêndio

CREA-SP

- Sistema de proteção contra incêndio, composto por implantação geral, armazéns graneleiros para soja, tanques de óleo vegetal, pátio de enxofre, armazéns para fertilizantes, edificações administrativas e de serviços, proteções aos navios atracados nos cais, hidrantes, alimentação especial e extintores contra incêndio;
- Sistema de captação e bombeio de água salgada.

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA
1047AX 7828

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C-04076
SÃO PAULO, 18/04/05
CECILIA KAZUE FUGI NAGASE
GRES SECCIONAL CENTRO

Sistema de Ar Comprimido

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 03 FEV. 2005
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

- Sistema de Ar Comprimido para acionamento de equipamentos, limpeza de resíduos sólidos e demais aplicações nos terminais;
- Sistema de Ar Comprimido para limpeza de tubulações de óleos.

Sistemas Elétricos, Telefônicos e de Automação

DIA ENGENHARIA LICITAÇÕES

330

FL-48 EFETIVO
EM 29/9/03
Recursos Humanos do Servidor

Elaboração de projeto básico elétrico, de telefonia e de automação para implantação do complexo portuário, compreendendo:

- Subestação Primária de Alta Tensão SE-TGG/TERMAG

Subestação primária de alta tensão, 138kV, compreendendo:

- Pátio de manobras externo, com dois "bays" de entrada e dois "bays" de transformação, equipados com transformadores trifásicos de 15/20 MVA, relação de transformação 138-13,8 kV, configuração delta-estrela aterrada com resistor;
- Casa de comando, equipada com um quadro de manobras de 13,8 kV tipo "Metal-clad" com 13 cubículos, dois bancos de capacitores de 600 kVAr-13,8 kV instalados em cubículo metálico, dois bancos de baterias tipo chumbo-ácida ventilada de 200 Ah-110 Vcc, dois retificadores/ carregadores de bateria de 35 A-380 Vca-110 Vcc, um quadro de serviços auxiliares de corrente alternada, um quadro de serviços auxiliares de corrente contínua, um quadro de luz, um inversor monofásico de 1,5 kVA-110 Vcc/110 Vc e um quadro de tomadas de tensão estabilizada;
- Sistema Digital de Supervisão, Controle e Proteção.

CREA-SP

- Rede elétrica subterrânea de interligação da subestação SE-TGG/TERMAG às subestações unitárias do TGG e do TERMAG, composta de cabos de cobre classe 8,7/15 kV, com isolação em polietileno reticulado (XLPE) instalados em eletrodutos de polietileno de alta densidade (PEAD) enterrados.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C-040916
SÃO PAULO, 18/09/05
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGASE

- Terminal de Granéis do Guarujá - TGG

Instalações elétricas, de telefonia e de automação completas do terminal, com potência instalada final de 20.000 kW e demanda estimada em 8.660 kW, compreendendo:

- Subestação unitária SE-1 equipada com um quadro de manobras de 13,8 kV, dois transformadores tipo seco de 750 kVA, relação 13800-380/220 V, um grupo motor diesel-gerador de 250 kVA-380/220 V, um quadro geral de distribuição 380/220 V, um quadro de serviços auxiliares de corrente alternada, um quadro de distribuição de iluminação externa, um retificador/ carregador de baterias, um banco de baterias tipo selado, um quadro de serviços auxiliares de corrente contínua, um no-break e um quadro de tensão estabilizada;
- Subestação unitária SE-2 equipada com um quadro de manobras de 13,8 kV, quatro transformadores tipo seco de 3000 kVA, relação 13800-460 V, dois transformadores tipo seco de 500 kVA, relação 13800-380/220 V, dois quadros

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
1X957829
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 03 FEV 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

FERRONORTE S.A. FERROVIAS NORTE BRASIL
Rua Dr. Sales de Oliveira, 1028 – Vila Industrial – CEP 13035-270 – Campinas – SP
Tel.: 55 19 3735-3143

SEM EFEITO
Assinatura do Servidor

gerais de distribuição de 460 V, quatro centros de controle de motores, um grupo motor diesel–gerador de 150 kVA-380/220 V, um quadro geral de distribuição 380/220 V, quatro bancos de capacitores automáticos de 460 V, um quadro de serviços auxiliares de corrente alternada, um quadro de distribuição de iluminação externa, um retificador/ carregador de baterias, um banco de baterias tipo selado, um quadro de serviços auxiliares de corrente contínua, um no-break e um quadro de tensão estabilizada;

- Subestação unitária SE-3 equipada com um quadro de manobras de 13,8 kV, quatro transformadores tipo seco de 3000 kVA, relação 13800-460 V, dois transformadores tipo seco de 500 kVA, relação 13800-380/220 V, dois quadros gerais de distribuição de 460 V, três centros de controle de motores, um grupo motor diesel–gerador de 150 kVA-380/220 V, um quadro geral de distribuição 380/220 V, três bancos de capacitores automáticos de 460 V, um quadro de serviços auxiliares de corrente alternada, um quadro de distribuição de iluminação externa, um retificador/ carregador de baterias, um banco de baterias tipo selado, um quadro de serviços auxiliares de corrente contínua, um no-break e um quadro de tensão estabilizada;
- Rede de distribuição em média tensão (13,8 kV) interligando a subestação SE-1 às subestações SE-2 e SE-3, composta de cabos de cobre classe 8,7/15 kV, com isolação em polietileno reticulado (XLPE) instalados em eletrodutos de polietileno de alta densidade (PEAD) enterrados;
- Rede de distribuição subterrânea (banco de dutos) e aérea (leitos de fibra de vidro e eletrodutos de alumínio) em baixa tensão (460 e 380 V) e de telefonia;
- Instalações elétricas de força, controle e iluminação em ambientes com atmosfera explosiva (pós de cereais) tais como moegas ferroviárias, moegas rodoviárias, galerias de transportadores, torres de transferência, torres de carregamento, armazéns graneleiros, etc. e ambientes marinhos corrosivos;
- Instalações elétricas de iluminação externa de cais, pátios, estacionamentos, vias férreas (pêra ferroviária) e arruamentos;
- Tomada de energia elétrica e de telefone para navios;
- Centro de controle de motores inteligentes (com relê multifunção de controle e proteção) e equipados com dispositivos de redução da corrente de partida eletrônicos tipo "soft starters";
- Instalações elétricas prediais de edificações de apoio;
- Sistemas de aterramento e de proteção contra descargas atmosféricas;
- Sistema de supervisão e controle digital (automação industrial).

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S Paulo 03 FEV. 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2C-040916
Campinas - SP 05
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGASE
GRE5 - REGIONAL CENTRO

332

DE NOTAS EUROS

DOCUMENTO É PARTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2006/03
SEM EFEITO
Rubrica do Servidor
ACERVO TÉCNICO - ATESTADOS

- Terminal Marítimo do Guarujá - TERMAG

Instalações elétricas, de telefonia e de automação completas do terminal, com potência instalada final de 5.760kW e demanda estimada em 2.200kW, envolvendo:

- Subestação unitária SE-1 equipada com um quadro de manobras de 13,8 kV, dois transformadores tipo seco de 1000 kVA, relação 13800-460 V, dois transformadores tipo seco de 500 kVA, relação 13800-380/220 V, um quadro geral de distribuição de 460 V, um centro de controle de motores, um grupo motor diesel–gerador de 150 kVA-380/220 V, um quadro geral de distribuição 380/220 V, um banco de capacitores automáticos de 460 V, um quadro de serviços auxiliares de corrente alternada, um quadro de distribuição de iluminação externa, um retificador/ carregador de baterias, um banco de baterias tipo selado, um quadro de serviços auxiliares de corrente contínua, um no-break e um quadro de tensão estabilizada;
- Subestação unitária SE-2 equipada com um quadro de manobras de 13,8 kV, dois transformadores tipo seco de 1500 kVA, relação 13800-460 V, dois transformadores tipo seco de 300 kVA, relação 13800-380/220 V, um quadro geral de distribuição de 460 V, dois centros de controle de motores, um grupo motor diesel–gerador de 150 kVA-380/220 V, um quadro geral de distribuição 380/220 V, dois bancos de capacitores automáticos de 460 V, um quadro de serviços auxiliares de corrente alternada, um quadro de distribuição de iluminação externa, um retificador/ carregador de baterias, um banco de baterias tipo selado, um quadro de serviços auxiliares de corrente contínua, um no-break e um quadro de tensão estabilizada;
- Rede de distribuição em média tensão (13,8 kV) interligando a subestação SE-1 à subestação SE-2 e desta ao trafo instalado próximo à portaria de entrada do terminal, composta de cabos de cobre classe 8,7/15 kV, com isolação em polietileno reticulado (XLPE) instalados em eletrodutos de polietileno de alta densidade (PEAD) enterrados;
- Rede de distribuição subterrânea (banco de dutos) e aérea (leitos de fibra de vidro e eletrodutos) em baixa tensão (460 e 380 V) e de telefonia;
- Instalações elétricas de alimentação do descarregador de navios em média tensão (13,8 kV);
- Instalações elétricas de força, controle e iluminação em ambientes com atmosfera corrosiva (sal e enxofre);
- Instalações elétricas de iluminação externa de cais, pátios,

14º TABELIÃO DE NOTAS ROSANA DE CÁSSIA ESCREVENTE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
10ATAX957831
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
SÃO PAULO 03 DEZ 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 54 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

CREA-SP

DOCUMENTO É PARTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2006/03
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA NAZUE FUGI NAGASE
CREA - REGIONAL CENTRO
DIA ENGENHARIA LICITAÇÕES

SEM EFEITO
Fiscalização do Serviço

estacionamentos, vias férreas (pêra ferroviária) e arruamentos;
- Tomada de energia elétrica e de telefone para navios;
- Centro de controle de motores inteligentes (com relê multifunção de controle e proteção) e equipados com dispositivos de redução da corrente de partida eletrônicos tipo "soft starters";
- Instalações elétricas prediais de edificações de apoio;
- Sistemas de aterramento e de proteção contra descargas atmosféricas;
- Sistema de supervisão e controle digital (automação industrial).

Sistemas de Carregamento e Descarregamento de Navios

- Descarregador de navios tipo "Ship-Unloader", capacidade para 1.200 t/h para enxofre e fertilizantes;
- Sistema de Carregamento de navios tipo "Torre Fixa", em número de quatro unidades, capacidade para 3.000/4.000 t/hora, base farelo/grãos de soja;
- Sistema de carregamento/descarregamento de líquidos com mangote.

Sistema de Transportadores de Correias

- Terminal de Granéis do Guarujá - TGG
  - Sistema de Descarregamento de Vagões, incluindo três moegas ferroviárias com 54 m de comprimento cada, três transportadores de correias com capacidade de 1.500 tf/hora cada um, até os três armazéns graneleiros;
  - Sistema de Descarregamento de Caminhões, incluindo três moegas rodoviárias, cada um com tombador de caminhões, capacidade de 400 tf/hora, e transportador de correias com capacidade de 400 tf/hora. Os três transportadores abastecem um único transportador, com capacidade de 1.500 tf/hora, que movimenta o produto até os armazéns graneleiros;
  - Sistema de Embarque de Grãos interno aos armazéns, incluindo oito transportadores de corrente dentro de cada armazém graneleiro, com capacidade de 300 tf/hora cada, alimentando dois transportadores de correia com capacidade de 1.500 tf/hora cada;
  - Sistema de Embarque de Grãos externo aos armazéns.

AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
03 FEV 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2SEC-09096
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGASE
GRE5 - REGIONAL CENTRO

334

SEM EFEITO
Rubrica do Servidor

incluindo dois transportadores de correia com capacidade de 3.000/4.000 tf/hora cada, base farelo/grão, cada transportador alimentando um dos piers;

- O sistema projetado permite movimentação de produtos com carga direta de caminhões ou trens aos navios, aos armazéns graneleiros, dos armazéns graneleiros aos navios e remanejamento de produtos entre armazéns.

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
1047AX957833
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
SÃO PAULO 03 FEV 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

- Terminal Marítimo do Guarujá - TERMAG

  - Sistema de Descarregamento de Navios, incluindo um transportador de correias com capacidade para 1.200 tf/hora, base enxofre, alimentando outros dois transportadores de correias, com mesma capacidade, um deles movimentando enxofre do pier ao pátio de enxofre, e o outro movimentando fertilizantes do pier aos armazéns graneleiros de fertilizantes;
  - Sistema de Embarque de enxofre e fertilizantes, capacidade para 400 tf/hora, base enxofre, movimentando os produtos dos armazéns para as tulhas de carregamento rodoviário e ferroviário.

DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

- Área total do empreendimento.....504.800 m³
- Número de Berços.....3 un
- Armazéns graneleiros para soja capacidade 100.000 t cada.....7 un
- Balanças rodoviárias com capacidade de 40 t.....7 un
- Balanças de fluxo com capacidade de 1.500 t cada.....4 un
- Balança ferroviária com capacidade de 390 t cada.....6 un
- Tanques para óleo vegetal com capacidade de 10.000 t cada.....8 un
- Tanques para óleo vegetal com capacidade de 5.000 t cada.....12 un
- Tanques para óleo vegetal com capacidade de 1.000 t cada.....7 un
- Tulha de carregamento rodoviário para enxofre/fertilizante.....4 un
- Tulha de carregamento ferroviário para enxofre/fertilizante.....2 un

CREA-SP

EQUIPE TÉCNICA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SEC-04096
SÃO PAULO, 18/04/05
CECILIA KAZUE FUGI NAGASE
GRES-SECCIONAL CENTRO 19

BRASIL FERROVIAS
FERRONORTE

SEM EFEITO
Rubrica do Servidor

Coordenação geral dos estudos e projetos:

Engº Civil: João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA-SP 0600757026

Planejamento geral de engenharia dos projetos e dos estudos econômico-financeiros:

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S Paulo 13 FEV 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA
AUTENTICAÇÃO
1047AX957834

Eng° Civil Luciano Filgueiras Ribeiro
CREA-SP 5061107668

Projetos eletromecânicos, fluxogramas de engenharia, parque de tanques, tubulações e bombas de óleos, sistema de água de serviço, ar comprimido, combate a incêndio:

Eng° Mecânico Reynaldo B. Monteiro
CREA-SP 0601415634

Projeto dos cais de atracação, pátio de enxofre, edificações de serviço, subestações, estações de tratamento de resíduos, bases para o parque de tanques, fundações para transportadores de correia:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP

Eng° Civil José Kalil Skaf
CREA-SP 0600335235

Projetos elétricos, automação e telefonia:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C-04096
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGASE
GRES - SECCIONAL CENTRO

Eng° Eletricista Oscar Massao Fugi
CREA-SP 601423553

Projetos de instalações hidráulicas, proteção contra incêndio e ar

336

BRASIL FERROVIAS
FERRONORTE

comprimido.

SEM EFEITO

Eng° Paulo Eduardo de Castro Neves
CREA-SP 0600424073

Projeto do sistema de tratamento de águas residuárias e efluentes de esgotos domésticos:

Eng° Luiz Alfredo Miraglia
CREA-SP 0600

14° TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo 03 FEV. 2005
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL
AUTENTICAÇÃO
1047AX957835

Projetos e estudos de geotecnia:

Eng° Werner Bilfinger
CREA-SP 0682570311/D

Projetos geométricos rodoviário, ferroviário e drenagem:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

Eng° Paulo Eugênio Canhedo
CREA-SP 0600880091

Projetos de edificações administrativas e de serviços:

Eng.º Nicanor Amaral Couto Junior
CREA-SP 0600589008

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C-04096
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGATE
GRES REGIONAL CENTRO

Análise ambiental e legal:

Advogada Thais Garagnani
OAB/SP172019

Elaboração e execução dos desenhos e plantas em AutoCad:

BRASIL FERROVIAS
FERRONORTE

SEM EFEITO
Rubrica do Servidor

Desenhista/Projetista em Auto Cad:	Daniel Campagnolo
Desenhista Auto Cad	Lais Antônia dos Santos
Desenhista/arte final em Auto Cad	Fábio Ferreira Campagnolo

Atestamos, também, que os serviços foram realizados no prazo previsto, tendo a empresa cumprido, integralmente, todos os compromissos, dentro dos melhores princípios da boa técnica.

São Paulo, 04 de julho de 2003

19 SET. 2003

19 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO
TABELIÃO FALLEIROS
Av. Rebouças, 3.749 Fone:3815 9855 - SP
RECONHECO POR SEMELHANÇA 0001 FIRMA DE:
0001 JOSE MANUEL DE AGUIAR NOVASCO DA SILVA
SÃO PAULO, 19 de SETEMBRO de 2003.
EM TEST ( ) DA VERDADE
VALTER LUIS PEDROSO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Emolumentos + Custas =R$[illegible]
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Carimbo: 480[illegible]
FIRMA VALOR ECONOMICO 1
1024AA021454

Tabelião Falleiros

José Manuel Nolasco
Superintendente da Divisão de Portos

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 03 FEV 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA
AUTENTICAÇÃO
1047AX957836

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C-049096
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGASE
GRE - SECCIONAL CENTRO

CREA-SP

338

BRASIL FERROVIAS
FERRONORTE

ATESTADO TÉCNICO COMPLEMENTAR AO ATESTADO EMITIDO EM 04 DE JULHO DE 2003

FERRONORTE S.A. – Ferrovias Norte Brasil, com sede à Rua do Rocio, 351 – 3º andar, São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. José Manuel Nolasco, Superintendente da Divisão de Portos, atesta, para fins de comprovação de capacitação técnica, que a empresa **DTA Engenharia S/C Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.384.675/0001-87, com sede à rua Jerônimo da Veiga, 45,14º andar, na cidade de São Paulo, tendo como coordenador e responsável técnico o engenheiro civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, em complementação ao Atestado de Capacitação fornecido em 4 de julho de 2003, registrado sob o Acervo Técnico CREA-SP nº FL Nº 48536 de 25 de setembro de 2003, o seguinte:

EMPREENDIMENTO

Complexo portuário para movimentação de enxofre, fertilizantes, grãos e farelos vegetais, e granéis líquidos do Terminal de Granéis do Guarujá – TGG, e do Terminal Marítimo de Guarujá – TERMAG, em área de 504.800 m² de TEFER – Terminal de Fertilizantes na Margem esquerda do canal do estuário do Porto de Santos, conforme contrato de arrendamento 01/97 firmado entre Ferronorte e a Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Estudos de avaliação do arrendamento portuário das instalações físicas do Terminal de Fertilizantes – TEFER, compreendendo:
  - mudança do pátio de enxofre envolvendo aspectos técnicos, econômicos, ambientais e operacionais decorrentes da operação conjunta dos fertilizantes com os granéis vegetais;
  - levantamento patrimonial, estrutural e de integridade dos piers 1 e 2, com inspeção física subaquática, analise estrutural considerando sua ampliação para receber sobrecargas de novos equipamentos.
  - estudo de avaliação físico/patrimonial dos atuais armazéns de fertilizantes com vistas ao seu aprimoramento completo, incluindo o cadastramento e inventário físico das suas fundações por serem eventualmente reaproveitadas no novo projeto.

14º TABELIÃO - VAMPRÉ ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA ESCREVENTE AUTENTICAÇÃO 1047AX957838

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ. SÃO PAULO 03 FEV. 2004 www.vampre.com.br RUA ANTONIO BICUDO, 54 PINHEIROS CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

Tabelião Fabrício

São Paulo, 18 de fevereiro de 2004.

José Manuel Nolasco
Superintendente da Divisão de Portos

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C-04016
SÃO PAULO, 18/04/05
CECÍLIA KAZUE FUGI NAGASE
CREA SECCIONAL CENTRO

FERRONORTE S.A. FERROVIAS NORTE BRASIL
Rua Dr. Sales de Oliveira, 1028 – Vila Industrial – CEP 13035-270 – Campinas – SP
Tel.: 55 19 3735-3143

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZC-04096** *Folha(s) nº:* **1 de 2**

Referente à(s) ART(s) 94282720020363549.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**JOÃO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0600757026
Atribuições	do artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Coordenação e Projeto na área da Engenharia Civil - Elaboração de projetos básico e executivo de engenharia, para aprovação da CODESP, visando a implantação de três berços de atracação marítima, sete armazéns graneleiros, parque de tancagem para líquidos, pêra ferroviária, sistemas de recebimento e expedição dos modais rodoviários, ferroviário e marítimo, balanças rodoviárias, balanças ferroviárias, balança de fluxo, sistema rodoviário e pavimentação, sistema de drenagem pluvial, sistema rodoviário e pavimentação, sistema de drenagem pluvial, sistemas de transportes, distribuição de produtos, pátio de estocagem de enxofre, sistemas hidráulicos, sistema de combate a incêndio, sistema de captação e tratamento de resíduos, fluxogramas de engenharia, edificações administrativas e de apoio, plano diretor, todos os trabalhos com aprovação de sua viabilidade ambiental, em área situada na margem esquerda do canal do estuário do Porto de Santos, no município de Guarujá - SP.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.
Local da obra/serviço	Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 14.º andar
Cidade	São Paulo *Estado* SP
Valor	R$ 1.500.000,00 (fevereiro/03)
Período	06/02/2003 a 05/06/2003
Contratante	Ferronorte S.A Ferrovias Norte Brasil.
Contratada	DTA Engenharia S/C Ltda.
CREASP Nº	0510586

O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais
A presente Certidão de Acervo Técnico substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 25/09/2003 sob n.º FL-48536

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

JOÃO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S. Paulo 03 FEV. 2014
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4300
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL
AUTENTICAÇÃO
1047AX957839

DTA ENGENHARIA

360

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZC-04096**

CREA-SP

Folha(s) nº: **2 de 2**

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000026/85VL12

São Paulo, segunda-feira, 18 de abril de 2005

Conferido: Cecília Kazue Fugihara

Ademir Alves do Amaral
Conforme Portaria 042/2004

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA
SUBSTITUTA RESPONDENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

AUTENTICAÇÃO
1047AX957840

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 07 DEZ. 2011
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4501
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,60

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

JOÃO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303

OTA ENGENHARIA

741

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260011090
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026 - SP RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620262830529 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/09/2026 Baixada em: 03/09/2026
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151481319
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: TERMINAIS PONTA NEGRA LTDA CNPJ: 14.992.359/0001-05
Estrada PONTA NEGRA-SAMPAIO CORREIA No.:
Complemento: Bairro: PONTA NEGRA (PONTA NEGRA)
Cidade: Maricá UF: RJ CEP: 24922460 . PAIS: BRASIL
Contrato: 03-TPN Celebrado em : 24/07/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 100.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Rua JERÔNIMO DA VEIGA No.: 45
Complemento: 16 ANDAR Bairro: JARDIM EUROPA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04536000 . Pais: BR
Data de Início: 31/07/2015 Previsão de Término: 29/02/2016
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: Rua JERÔNIMO DA VEIGA No.: 45
Complemento: 45 16º AND Bairro: JARDIM EUROPA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04536000 . Pais: BR
Data de Início: 31/07/2015 Previsão de Término: 29/02/2016
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto, obra/serviço não relacionado da modalidade CIVIL. 214,00000 dia. 2) Execução, Projeto, obra/serviço não relacionado da modalidade CIVIL. 214,00000 dia. 3) Elaboração, Estudo, obra/serviço não relacionado da modalidade CIVIL. 214,00000 dia.

Observações

Elaboração do projeto básico e executivo de dragagem e aterro hidráulico, terraplanagem, quebramar, exploração de jazida para fornecimento de rocha. Os projetos visam à implantação de infraestrutura marítima e terrestre para fins de instalação dos terminais portuários de graneis líquidos, carga geral e estaleiro para construção e reparos navais. Empreendimento denominado Terminais Ponta Negra Ltda., a ser implantado em Maricá-RJ.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

542

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260011090
Atividade concluída

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260011090
04/09/2026 11:34:36
Autenticação Digital: G0x0kKFgxyAsG0akl1sKgy3kCxfJACUk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

343

Terminais Ponta Negra

TERMINAIS PONTA NEGRA - PORTO DE MARICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.992.359/0001-05, com endereço Estrada Ponta Negra – Jaconé s/n, Jaconé, Maricá - RJ, CEP: 24922460, **ATESTA** para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **DTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP: 04536-000, executou com sucesso Elaboração do projeto básico e executivo de dragagem e aterro hidráulico, terraplenagem, quebramar, exploração de jazida para fornecimento de rocha. Os projetos visam à implantação de infraestrutura marítima e terrestre para fins de instalação dos terminais portuários de graneis líquidos, carga geral e estaleiro para construção e reparos navais, no âmbito do Terminal de Uso Privado – TUP, denominado Terminais Ponta Negra Ltda., a ser implantado em Maricá-RJ.

1. Dados do Contrato

Elaboração do projeto básico e executivo de dragagem e aterro hidráulico, terraplenagem, quebramar, exploração de jazida para fornecimento de rocha. Os projetos visam à implantação de infraestrutura marítima e terrestre para fins de instalação dos terminais portuários de graneis líquidos, carga geral e estaleiro para construção e reparos navais

Valor: R$100.000,00 (cem mil reais)

Período de Execução: 31 de julho de 2015 a 29 de fevereiro de 2016.

2. ATIVIDADES EXECUTADAS

I) Estudos Oceanográficos e Caracterização do Clima de Ondas

Desenvolvimento dos estudos oceanográficos necessários à caracterização das condições marítimas incidentes no local de implantação do empreendimento, com ênfase na determinação do clima de ondas de projeto, utilizado como dado de entrada para a concepção, análise de alternativas e dimensionamento hidráulico do quebramar.

Os parâmetros definidos a partir destes estudos constituíram a base técnica para avaliação da exposição marítima da estrutura e para estabelecimento das condições de carregamento hidráulico consideradas durante o desenvolvimento do projeto e nos posteriores ensaios em modelo físico.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260011090 - 04/09/2026 11:34:36 - Autenticação Digital: G0x0kKFgxyAsG0ak1sKgy3kCx1JACUk.

JL

ZapSign - e7af432d-aafe-4c73-95b8-291a7325ac37 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020




Figura 1 - Modelo computacional de análise de agitação interna Porto Terminais Ponta Negra.

II) Estudos de Alternativas e Definição do Layout do Quebramar

Realização de estudos comparativos de alternativas de solução para a infraestrutura de proteção marítima, abrangendo a avaliação de diferentes tipologias, configurações geométricas, layouts e alinhamentos do quebramar.

As alternativas foram analisadas com apoio de modelagem computacional, permitindo subsidiar tecnicamente a seleção da configuração considerada adequada às condições oceanográficas locais e aos requisitos de proteção da infraestrutura portuária.

A solução selecionada resultou em um quebramar com aproximadamente 3.100 m de extensão total, posteriormente desenvolvido nas etapas de projeto básico e executivo.



Figura 2 - Layout 3D da infraestrutura marítima do Porto Terminais Ponta Negra.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260011090 - 04/09/2026 11:34:36 - Autenticação Digital: G0x0KKFgxyAsG0akI1sKgy3kCxfJACUk.

ZapSign - e7af432d-aafe-4c73-95b8-291a7325ac37 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Terminais Ponta Negra


III) Projeto Básico e Dimensionamento das Seções do Quebramar

Desenvolvimento do projeto básico de quebramar de talude em enrocamento, incluindo o dimensionamento das seções transversais representativas do tronco e da cabeça da estrutura, com definição de suas geometrias, composição, classes de materiais e elementos de proteção hidráulica.

Foram dimensionadas e especificadas diferentes classes de enrocamento para composição da estrutura, compreendendo:

- **Núcleo (Core):** rochas entre 1 kg e 1.000 kg, D_{n50} = 0,35 m;
- **Armadura/Subcamada (Armour/Underlayer):** rochas entre 500 kg e 1,5 t, D_{n50} = 0,78 m;
- **Armadura/Subcamada (Armour/Underlayer):** rochas entre 1,5 t e 3,0 t, D_{n50} = 0,87 m;
- **Armadura/Proteção de Pé (Armour/Toe):** rochas entre 3,0 t e 5,0 t, D_{n50} = 1,14 m;
- **Coroamento (Crest):** rochas entre 5,0 t e 8,0 t, D_{n50} = 1,30 m.

O dimensionamento contemplou, portanto, a definição das classes de peso e dimensões nominais características dos materiais pétreos empregados nas diferentes regiões funcionais da seção do quebramar, de acordo com as solicitações hidráulicas e a função estrutural de cada camada.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260011090 - 04/09/2026 11:34:36 - Autenticação Digital: G0x0kKFgxyAsG0ak1sKgy3kCxfJACUk.

JL

ZapSign - e7af432d-aafe-4c73-95b8-291a7325ac37 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Terminais Ponta Negra




Figura 3 - Seções transversais do tronco e cabeça do quebramar do Porto Terminais Ponta Negra.

IV) Dimensionamento das Unidades Artificiais de Concreto

A proteção hidráulica das regiões submetidas às maiores solicitações marítimas foi projetada mediante emprego de unidades artificiais de concreto, dimensionadas e distribuídas de acordo com as características das diferentes seções do quebramar.

O projeto contemplou:

- **8.970 unidades Xbloc Plus de 8,0 m³**, correspondentes a 71.760,00 m³ de concreto;
- **1.158 unidades XP-Overtop de 9,84 m³**, correspondentes a 11.394,72 m³ de concreto;
- **1.760 unidades Xbloc de 10,0 m³**, correspondentes a 17.600,00 m³ de concreto.

Foram, dessa forma, previstas 11.888 unidades artificiais de concreto, correspondentes a um volume total 100.754,72 m³ de concreto destinado à proteção hidráulica do quebramar.



Figura 4 - Unidades de concreto Xbloc Plus e Xbloc.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260011090 - 04/09/2026 11:34:36 - Autenticação Digital: G0x0kKFgxyAsG0akl1sKgy3kCxfJACUk.

JL

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

ZapSign - e7af432d-aafe-4c73-95b8-291a7325ac37 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Terminais Ponta Negra

V) Projeto de Enrocamento Marítimo

O projeto contemplou aproximadamente 2.721.387,57 m³ de materiais pétreos, distribuídos nas diferentes regiões que constituem a seção resistente e de proteção do quebramar.

Os principais quantitativos projetados foram:

Material	D_{n50} (m)	Total Material (m³)
Nucléo / Core (1kg - 1000kg)	0,35	2.390.770,87
Filtro e Armadura / Underlayer and Armour (500kg - 1,5t)	0,78	260.049,53
Filtro e Armadura / Underlayer and Armour (1,5t - 3t)	0,87	38.866,55
Armadura e Proteção de Pé / Armour and Toe Protection (3t - 5t)	1,14	18.205,61
Proteção de Crista e Pé / Crest and Toe Protection (5t - 8t)	1,30	13.495,02
Volume Total de Rocha		2.721.387,57

Figura 5 - Quantitativo de materiais rochoso para construção do Quebramar.

O projeto envolveu, portanto, o dimensionamento completo de uma estrutura marítima de enrocamento com extensão 3,1 km, contendo diferentes classes de materiais pétreos com funções específicas de núcleo, subcamada, armadura, proteção de pé e coroamento.




Figura 6 - Layout geral das infraestruturas marítimas do Porto Terminais Ponta Negra (Projeto Executivo).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260011090 - 04/09/2026 11:34:36 - Autenticação Digital: G0x0kKFgxyAsG0ak1sKgy3kCxfJACUk.

ZapSign - e7af432d-aafe-4c73-95b8-291a7325ac37 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Terminais Ponta Negra

VI) Projeto Detalhado e Documentação Executiva

Com base nos resultados dos estudos oceanográficos, análises computacionais, dimensionamentos de engenharia e ensaios em modelo físico tridimensional, foi desenvolvido o projeto detalhado do quebramar em nível executivo, consolidando as características geométricas, materiais, classes de enrocamento e unidades artificiais de concreto integrantes da estrutura.

O projeto detalhado contemplou a elaboração dos desenhos de engenharia e detalhamentos da infraestrutura marítima necessários à sua implantação, incluindo a representação das soluções definidas para as diferentes regiões e seções do quebramar.




Figura 7 - Planta de diretriz geométrica do Porto Terminais ponta Negra (Projeto Executivo).

VII) Fase Construtiva do Quebramar

Para a fase construtiva do quebramar, foram realizados ensaios de estabilidade hidráulica em modelo físico tridimensional reduzido, tomando por base as informações contidas no Projeto Executivo. Os ensaios foram conduzidos nas instalações do *National Research Council Canada* (NRC), em Ottawa, Canadá, com o objetivo de validar o desempenho hidráulico e a estabilidade da estrutura sob as condições de projeto.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260011090 - 04/09/2026 11:34:36 - Autenticação Digital: G0x0kKFgxyAsG0ak1sKgy3kCxfJACUk.

ZapSign - e7af432d-aafe-4c73-95b8-291a7325ac37 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020



Figura 8 - Construção do quebramar modelo físico 3D.

O modelo físico foi construído na escala geométrica de 1:40, reproduzindo as principais características geométricas e estruturais da solução projetada.

Os ensaios foram realizados considerando condições de ondas representativas do clima marítimo da região do empreendimento, permitindo avaliar experimentalmente a resposta da estrutura às solicitações hidráulicas e verificar a estabilidade das soluções propostas para o quebramar.

Os resultados obtidos nos ensaios atestaram o desempenho hidráulico e a estabilidade estrutural da solução e foram adotados para a fase construtiva da infraestrutura marítima.



Figura 9 - Teste modelo físico 3D quebramar Porto Terminais Ponta Negra.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260011090 - 04/09/2026 11:34:36 - Autenticação Digital: G0x0kKFgxyAsG0akl1sKgy3kCxfJACUk.

ZapSign - e7af432d-aafe-4c73-95b8-291a7325ac37 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Terminais Ponta Negra

4. Equipe Técnica Responsável

Coordenador e Responsável Técnico:

- **Eng. João Acácio Gomes de Oliveira Neto**
  CREA/SP: 0600757026

Os serviços, realizados pela DTA Engenharia atenderam integralmente aos requisitos técnicos e de segurança, cumprindo os prazos e os padrões de qualidade esperados pela **TERMINAIS PONTA NEGRA - PORTO DE MARICA LTDA.**

Maricá-RJ, 31 de agosto de 2026

Eng. Civil Jorge Prado Vieira Leite
CREA:5069616879

Assinado digitalmente via ZapSign por
Jorge Prado Vieira Leite
Data 01/09/2026 12:10:39.709 (UTC-0300)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260011090 - 04/09/2026 11:34:36 - Autenticação Digital: G0x0kKFgxyAsG0ak1sKgy3kCxfJACUk.

ZapSign - e7af432d-aafe-4c73-95b8-291a7325ac37 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 01 Setembro 2026, 12:10:40

ZapSign
By Truora

Status: Assinado
Documento: 31.08.26_Atestado_QM_TPN.Pdf
Número: e7af432d-aafe-4c73-95b8-291a7325ac37
Data da criação: 01 Setembro 2026, 11:57:37
Hash do documento original (SHA256): 9a0b59601f209800c236a47f789df8cf73a965e3946c7c7f1878edc0df765580

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

JORGE PRADO VIEIRA LEITE
Data e hora da assinatura: 01/09/2026 12:10:39
Token: abe5abc9-e90c-4aa9-8ede-6b881446513d

Assinatura



Jorge Prado Vieira Leite

Pontos de autenticação:
Telefone: 5511975836689
E-mail: j.prado@dtaengenharia.com.br

Localização aproximada: -23.580977, -46.679739
IP: 177.188.158.175
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260011090 - 04/09/2026 11:34:36 - Autenticação Digital: G0x0kKFgxyAsG0ak/1sKgy3kCxfJACUk.

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e7af432d-aafe-4c73-95b8-291a7325ac37, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

352

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – APSFS, entidade autárquica do Estado de Santa Catarina, vinculada a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Joinville, com sede na avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, em São Francisco do Sul – SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.131.268/0001-90, atesta para fins de ***CAPACITAÇÃO TÉCNICA*** que a empresa ***DTA ENGENHARIA LTDA.***, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenadores e responsáveis técnicos os engenheiros João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, Irani Delciste Gonçalves CREA-SP 5060139017, realizou os serviços de levantamentos batimétricos multifeixe (Categoria A) e monofeixe, sísmica rasa e projetos básico e executivo de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo e interno, bacia de evolução, berços de atracação, dársena e áreas de fundeio do Porto de São Francisco do Sul – SC.

Os levantamentos foram realizados de conformidade com a NORMAN 25 – Normas de Autoridade Marítima para levantamentos Hidrográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.

- Contrato: Nº 0020/2013, de 22 de maio de 2013.
- Ordem de Serviço: Nº 005/2013, de 22 de maio de 2013.
- 1º Termo Aditivo: Nº 0067/2013, de 05 de novembro de 2013.
- Ordem de Paralisação: Nº 03/2013, de 18 de dezembro de 2013.
- Ordem de Reinício dos Serviços: Nº 020/2013, de 18 de julho de 2015.
- 2º Termo Aditivo: Nº 024/2015, de 19 de junho de 2015.
- Período de Execução da obra: 22/05/2013 a 18/12/2013 e de 18/05/2015 a 20/09/2015.
- Valor do Contrato: R$ 643.161,30 (seiscentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e um mil e trinta centavos).
- Valor do Termo Aditivo: R$ 154.037,13 (cento e cinquenta e quatro mil, trinta e sete reais e treze centavos).
- Serviços Executados
- Estudos preliminares, análises técnicas e planejamentos dos serviços;
- Levantamentos batimétricos multifeixe, Categoria A do canal de acesso marítimo (interno e externo), numa extensão de 21.300m e área total de 6.965.950 m²;
- Levantamento batimétrico multifeixe, Categoria A, da bacia de evolução dos navios, compreendendo uma área total de 446.394 m²;
- Levantamento batimétrico multifeixe da área da dársena, compreendendo os berços de atracação dos navios, áreas de manobras e acessos aos berços de atracação, compreendendo área total de 142.640 m²;
- Levantamento batimétrico multifeixe, Categoria A, das áreas de fundeio, compreendendo uma área total 10.599.291 m²;
- Levantamento geofísico (sísmica rasa) com emprego de perfilador sísmico sub *botton profiler*, conjuntamente com levantamento monofeixe para apoio à operação sísmica, nas áreas da dársenas e dos berços de atracação, bacia de evolução, áreas de fundeio e canal de acesso marítimo, interno e externo, totalizando as seguintes áreas:
  - Darsena e berços: 142.640 m².
  - Bacia de evolução: 446.394 m².
  - Canal de acesso marítimo, interno e externo: 6.965.950 m².
  - Áreas de fundeio: 10.599.291 m².
- Elaboração de projeto executivo de dragagem do canal de navegação, interno externo, bacia de evolução, darsena e berços de atracação, com determinação de seções transversais e cálculos de volumes, utilizado software Hypack:

TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
S. Paulo 11 FEV 2016
112284
AUTENTICAÇÃO
ESCREVENTE AUTORIZADA
1077AO0461383
R$ 3,10

DTA ENGENHARIA
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - SC
A 019.226

- Canal de navegação interno e externo: 1.285.875,00 m³.
- Darsena e berços de atracação: 482.642,72 m³.

- Projeto de derrocagem para a remoção de autofundo rochoso em 6 (seis) pontos próximos a bacia de evolução e área frontal ao futuro berço 401, de forma a restabelecer a profundidade de -14,00m DHN.

Volumes de derrocagem:

- Área 1: 1.696,80 m³
- Área 2: 754,80 m³
- Área 3: 9.162,00 m³
- Área 4: 983,00 m³
- Área 5: 936,00 m³
- Área 6: 14.677,00 m³

Total : 28.209,60 m³

- Para a realização dos levantamentos foram utilizados:
  - Embarcação apropriada e equipada para os levantamentos;
  - Sistema de posicionamento geográfico DGPS de precisão submétrica;
  - Ecobatímetro multifeixe com frequência 200 Khz com compensador de ondas;
  - Ecobatimetro monofeixe digital com frequência de 200 Khz, com compensador de ondas;
  - Perfilador símico Sub Botton Profiler (SBP) com frequência de 145 Khz a 7 Khz; e,
  - Software Hypack .

- Coordenação e supervisão técnica, projetos e levantamentos batimétricos:
  - Engº Irani Delciste Gonçalves
    CREA 5060139017
  - Engº Pedro Gabriel Huet de Castro de Arruda Villaça
    CREA/SP 5063643464
  - Engº Leonardo Desidera Raposo
    CREA 5062818088
  - Oceanógrafo Marck Kairuvistas Kao
  - Projetista Daniel Campagnolo

São Francisco do Sul - SC, em 29 de outubro de 2015.

Paulo César Côrtes Corsi
CREA/SP 0600811190
Presidente





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252015062572
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**
Registro.....: SP S3 057823-0
C.P.F.....: 003.962.388-23
Data Nasc....: 23/06/1953
Titulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 30/01/1979 PELO(A)
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP

•ART 5682878-7
Empresa.....: DTA ENGENHARIA LTDA
Contratante..: ADMINISTRACAO PORTO SAO FRANCISCO DO SUL
Proprietário.: ADMINISTRACAO DO PORTO DE SAO FRANCISCO
Endereço Obra: AV ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO 782
Bairro..... SAO FRANCISCO DO SUL
89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC
Registrada em: 21/12/2015 Baixada em.. 22/12/2015
Periodo (Previsto) - Inicio: 05/08/2013 Término.....: 31/12/2013
Autoria: CO-AUTOR
Profissional: 057823-0 JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5649443-6
Profissional: 057823-0 JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
ANALISE
ESTUDO
BATIMETRIA
Dimensão do Trabalho ..: 18,15 METRO(S) QUADRADO(S)
COORDENACAO
SUPERVISAO
BATIMETRIA
Dimensão do Trabalho ..: 18,15 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
SUPERVISAO
DRAGAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.768.517,72 METRO(S) CUBICO(S)
COORDENACAO
DRAGAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.768.517,72 METRO(S) CUBICO(S)
COORDENACAO
SUPERVISAO
DERROCAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 28.209,60 METRO(S) CUBICO(S)

20º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
S. Paulo 1 FEV 2016
AUTENTICAÇÃO
1077AO0461376

D.T.A. ENGENHARIA LICITAÇÕES

355

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252015062572
Atividade concluida

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A019226 a A019227, o atestado contendo 002 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252015062572
22/12/2015,16:20:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea(www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC

20º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
S. Paulo 11 FEV. 2016
AUTENTICAÇÃO 1077AO0461477

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220002659
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP . . . . . RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220130949293 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 26/07/2013Baixada em: 10/03/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO
AVENIDA DO ESTADO . . . . . No.: 777
Complemento: . . . . . Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL
Contrato: DH 085-2013 . . . . . Celebrado em : 14/06/2013
Vinculado à ART: 92221220141631996, 92221220150862805, 92221220160086662, 92221220160945044
Valor do Contrato: R$ 1.385.485,55 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JERÔNIMO DA VEIGA . . . . . No.: 45
Complemento: 16º ANDAR . . . . . Bairro: JARDIM EUROPA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 04536000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/07/2013 Conclusão Efetiva: 30/04/2017 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto executivo, Infraestrutura, Hidrovias. 300,00000 dia. 2) Coordenação, Projeto executivo, Terraplenagem, Hidrovias. 300,00000 dia. 3) Coordenação, Estudo, Hidráulicas, Hidrovias. 300,00000 dia. 4) Coordenação, Estudo, Infraestrutura, Hidrovias. 300,00000 dia. 5) Coordenação, Projeto, Dragagem, Hidrovias. 300,00000 dia. 6) Coordenação, Projeto executivo, Sinalização, Hidrovias. 300,00000 dia.

Observações

Consórcio DTA-R.PEOTTA - Objeto: Elaboração de Projeto Executivo e Estudos Ambientais dos Canais de Navegação de Botucatu e Conchas - Valor integral do Contrato: R$ 2.770.971,10. Envolvendo as seguintes atividades: Levantamento de Campo (topografia cadastral, batimetria, sondagens geológicas), Projeto Executivo de Engenharia (geometria da hidrovia, dragagem, derrocagem, terraplenagem, balizamento, sinalização), Estudos Hidrológicos e Hidráulicos da Hidrovia, Modelagem do Leito da Hidrovia em 3D. .

Informações Complementares

" A obra/serviço objeto da ART acima foi realizada pela empresa contratada através do CONSÓRCIO DTA - R. PEOTTA, o qual, não estava cadastrado no CREA/SP na época da realização "
" Consórcio constituido pelas Empresas DTA ENGENHARIA LTDA, líder com 50% de participação e R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA com 50% de participação no Contrato "
" Valor total do Contrato R$ 2.770.971,10 "
" Houve aditivo de prazo com conclusão efetiva em 30/04/2017 conforme atestado vinculado à presente certidão "
" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil "
" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220002659
29/03/2022 14:42:51
Autenticação Digital: CyAyCyACG1TBC65x60IFnz1agFUkf30A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

357

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240008849
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: **SP-600757026/D** RNP: **2604152037**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720246399205** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/11/2024 Baixada em: 06/11/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Rua: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Complemento: Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Contrato: 076-2015 celebrado em 05/10/2015 Vinculado a ART: 1720240281822

Valor do contrato: R$ 156.945.202,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Coordenadas Geográficas: -25,509435 x -48,518451

Data de início: 01/12/2015 Conclusão efetiva: 30/03/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: 79.621.439/0001-91

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **2-** Levantamento de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **3-** Monitoramento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **4-** Coordenação de monitoramento ambiental , 6700644,2 M3; **5-** Coordenação de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **6-** Levantamento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **7-** Condução de equipe de operação de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **8-** Execução de obra de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3

Observações:
ART INICIAL - Execução dos serviços de dragagem de manutenção do canal de acesso, bacia de evolução e berços.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295850/2024.

CAT nº 1720240008849 de 11/12/2024, página 1 de 14

CREA-PR

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

358

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº **1.137, de 03 de abril de 2023**

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1720240008849

Atividade concluída

Número da ART: **1720246404837** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/11/2024 Baixada em: 06/11/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Rua: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Complemento: Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Contrato: 076-2015 celebrado em 05/10/2015 Vinculado a ART: 1720246399205, 1720240282284

Valor do contrato: R$ 156.945.202,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Coordenadas Geográficas: -25,509435 x -48,518451

Data de início: 01/12/2015 Conclusão efetiva: 30/03/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: 79.621.439/0001-91

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **2-** Levantamento de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **3-** Monitoramento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **4-** Coordenação de monitoramento ambiental , 6700644,2 M3; **5-** Coordenação de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **6-** Levantamento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **7-** Condução de equipe de operação de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **8-** Execução de obra de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295850/2024.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1720240008849

Atividade concluída

Número da ART: **1720246405647** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/11/2024 Baixada em: 06/11/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Rua: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Complemento: Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Contrato: 076-2015 celebrado em 05/10/2015 Vinculado a ART: 1720246399205, 1720240283167

Valor do contrato: R$ 156.945.202,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Coordenadas Geográficas: -25,509435 x -48,518451

Data de início: 01/12/2015 Conclusão efetiva: 30/03/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: 79.621.439/0001-91

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **2-** Levantamento de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **3-** Monitoramento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **4-** Coordenação de monitoramento ambiental , 6700644,2 M3; **5-** Coordenação de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **6-** Levantamento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **7-** Condução de equipe de operação de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **8-** Execução de obra de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295850/2024

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1720240008849

Atividade concluída

Número da ART: **1720246416363** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/11/2024 Baixada em: 06/11/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA** CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Rua: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Complemento: Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Contrato: 076-2015 celebrado em 05/10/2015 Vinculado a ART: 1720246399205, 1720240285593

Valor do contrato: R$ 195.247.883,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Coordenadas Geográficas: -25,509435 x -48,518451

Data de início: 01/12/2015 Conclusão efetiva: 30/03/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: 79.621.439/0001-91

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **2-** Levantamento de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **3-** Monitoramento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **4-** Coordenação de monitoramento ambiental , 6700644,2 M3; **5-** Coordenação de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **6-** Levantamento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **7-** Condução de equipe de operação de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **8-** Execução de obra de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295850/2024.

CREA-PR

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

361

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1720240008849

Atividade concluída

Número da ART: **1720246420247** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/11/2024 Baixada em: 06/11/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Rua: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Complemento: Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Contrato: 076-2015 celebrado em 05/10/2015 Vinculado a ART: 1720246399205, 1720240364060

Valor do contrato: R$ 195.247.883,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Coordenadas Geográficas: -25,509435 x -48,518451

Data de início: 01/12/2015 Conclusão efetiva: 30/03/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: 79.621.439/0001-91

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **2-** Levantamento de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **3-** Monitoramento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **4-** Coordenação de monitoramento ambiental , 6700644,2 M3; **5-** Coordenação de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **6-** Levantamento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **7-** Condução de equipe de operação de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **8-** Execução de obra de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295850/2024

DTA ENGENHARIA COTAÇÕES

72

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1720240008849

Atividade concluída

Número da ART: **1720246420638** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/11/2024 Baixada em: 06/11/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA** CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Rua: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Complemento: Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Contrato: 076-2015 celebrado em 05/10/2015 Vinculado a ART: 1720246399205, 1720240364582

Valor do contrato: R$ 197.287.838,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Coordenadas Geográficas: -25,509435 x -48,518451

Data de início: 01/12/2015 Conclusão efetiva: 30/03/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: 79.621.439/0001-91

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **2-** Levantamento de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **3-** Monitoramento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **4-** Coordenação de monitoramento ambiental , 6700644,2 M3; **5-** Coordenação de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **6-** Levantamento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **7-** Condução de equipe de operação de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **8-** Execução de obra de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2858502/2024.

363

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1720240008849

Atividade concluída

Número da ART: **1720246420948** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/11/2024 Baixada em: 06/11/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: **79.621.439/0001-91**

Rua: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Complemento: Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Contrato: 076-2015 celebrado em 05/10/2015 Vinculado a ART: 1720246399205, 1720240365147

Valor do contrato: R$ 198.332.222,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV AYRTON SENNA DA SILVA Nº: 161

Bairro: DOM PEDRO II

Cidade: PARANAGUA UF: PR CEP: 83203-800

Coordenadas Geográficas: -25,509435 x -48,518451

Data de início: 01/12/2015 Conclusão efetiva: 30/03/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ: 79.621.439/0001-91

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **2-** Levantamento de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **3-** Monitoramento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **4-** Coordenação de monitoramento ambiental , 6700644,2 M3; **5-** Coordenação de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3; **6-** Levantamento de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **7-** Condução de equipe de operação de dragagem de canais , 6700644,2 M3; **8-** Execução de obra de levantamento batimétrico , 6700644,2 M3

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008849/2024

11/12/2024 14:22

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 295850/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295850/2024

CAT nº 1720240008849 de 11/12/2024, página 7 de 14

CREA-PR

DTA ENGENHARIA LTDA

367

PORTOS DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ATESTADO

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, Empresa Pública, vinculada à **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, inscrita no CNPJ 79.621.439/0001-91, estabelecida na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, D. Pedro II, em Paranaguá - PR, ATESTA para fins de capacitação técnica que a empresa **DTA Engenharia Ltda,** inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenadores e responsáveis técnicos pela empresa os engenheiros **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026** e **Irani Delciste Gonçalves CREA-SP 5060139017**, realizou os serviços de dragagem marítima de manutenção do canal de acesso, bacia de evolução e berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas Alfa, Bravo e Charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (áreas Delta), tendo, até a presente data, concluído efetivamente os serviços abaixo relacionados:

- **Contrato Nº 076/2015**: De 05 de outubro de 2015;
- **Prazo Inicial de Execução:** 12 (doze) meses;
- **Valor Inicial do Contrato**: R$ 156.945.202,52 (cento e cinquenta e seis milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e dois reais e cinquenta e dois centavos);
- **Primeiro Termo Aditivo:** Prorrogação de prazo (6 meses, a contar de 01/12/2016);
- **Segundo Termo Aditivo:** Prorrogação de prazo (6 meses, a contar de 01/06/2017);
- **Terceiro Termo Aditivo:** Acréscimo de valor (R$38.066.509,21), prorrogação de prazo (120 dias, a contar de 01/12/2017) e R$ 236.172,19 referente a reajustamento de preço;
- **Quarto Termo Aditivo:** Prorrogação de prazo (12 meses, a contar de 31/03/2018);
- **Quinto Termo Aditivo**: reajuste contratual (R$2.039.954,82);
- **Sexto Termo Aditivo**: Acréscimo de valor (R$1.044.383,68);
- **Valor Total do Contrato**: R$198.332.222,42 (cento e noventa e oito milhões, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos);
- **Total do Prazo Contratual**: 40 (quarenta) meses.

As atividades abaixo transcritas foram desenvolvidas no período de 01/12/2015 a 30/03/2019.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295850/2024.

CAT nº 172024000849 de 11/12/2024, página 8 de 14

CREA-PR

COMUNICAÇÃO INTERNA 7838/2024. Assinatura Avançada realizada por: **João Luiz Jardim Vila Verde (XXX.785.034-XX)** em 10/12/2024 09:49. Inserido ao documento **965.351** por: **Lucas Gomes Gonçalves** em: 10/12/2024 09:48. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21918f5c7b047391f8824821b6129922**

DTA ENGENHARIA LTDA

1. Serviços de Dragagem

Local	Material	DMT	Volume (m³)
Área Alfa	Arenoso	16,50	1.379.529,33
Área Bravo 1	Arenoso	25,50	382.538,93
Área Bravo 2	Areia fina	35,50	140.714,05
Área Charlie 1	Areia fina	44,00	722.544,86
Área Charlie 2 – Faixa dos	Silte arenoso	44,00	357.287,05
Área Charlie 3 (externa)	Silte arenoso	47,00	77.504,25
Área Charlie 3 (interna)	Arenoso, areia fina e muito fina	47,00	84.319,82
Área Charlie 3 (interna -	Arenoso, areia fina e muito fina	47,00	101.850,86
Área Delta 1	Areia fina e silte	54,00	2.677.316,67
Área Delta 2	Areia fina e silte	61,50	777.038,38
Total			**6.700.644,20**

1.1 Execução das obras de dragagem de manutenção do canal de navegação do Porto de Paranaguá, utilizando as Dragas Autotransportadoras do tipo *Hopper* (TSHD):

Equipamento	Capacidade aproximada de Cisterna (m³)
XIN HAI HU 9	10.000
XIN HAI NIU	10.000
HANG JUN 5001	5.000
ELBE	2.800

1.2 Levantamentos batimétricos mono feixe dupla frequência simultânea (baixa e alta) e multifeixe dos trechos dragados para planejamento/acompanhamento da produção e cálculos dos volumes dragados, utilizando os seguintes equipamentos:

- Ecobatímetro monofeixe ODOM MKII;
- GPS TRIMBLE PRO XR;
- Ecobatímetro multifeixe RESON SEABAT 7125;
- Compensador de ondas IXBLUE OCTANS;
- GPS TRIMBLE SPS 361;
- Perfilador de som Teledyne.

1.3 Levantamento hidrográfico multifeixe para fins de atualização de Carta Náutica de todas as áreas dragadas, segundo parâmetros da Organização Hidrográfica Internacional (OHI), caracterizados como Categoria A, Ordem Especial, pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, tendo sido aprovados os seguintes levantamentos:

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2958501/2024

CAT nº 172024000849 de 11/12/2024, página 9 de 14

CREA-PR

COMUNICAÇÃO INTERNA 7838/2024. Assinatura Avançada realizada por: **João Luiz Jardim Vila Verde (XXX.785.034-XX)** em 10/12/2024 09:49. Inserido ao documento **965.351** por: **Lucas Gomes Gonçalves** em: 10/12/2024 09:48. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21918f5c7b047391f8824821b6129922**.

OTAVIO ENGENHARIA LICITAÇÕES

366

Levantamentos Hidrográficos Realizados e Aproveitados - CHM

Nº AUTORIZAÇÃO	SOLICITANTE / EXECUTANTE	CAT	LOCAL	DATA DA AUTORIZAÇÃO	INÍCIO	FIM	ENVIO RELATÓRIO (Prazo 90 dias após data final de vigência da Aut.)	SITUAÇÃO
236/16	APPA/DTA	4	Canal 1	23/07/2016	31/07/2016	29/08/2016	27/12/2016	ANALISADO E APROVEITADO
326/16	APPA/DTA	4	Canal 1	28/09/2016	28/09/2016	28/03/2017	25/07/2017	ANALISADO E APROVEITADO
358/16	APPA/DTA	4	Canal 1	25/10/2016	27/10/2016	27/04/2017	10/02/2017	ANALISADO E APROVEITADO
392/16	APPA/DTA	4	Canal 2	07/12/2016	08/12/2016	08/06/2017	06/09/2017	ANALISADO E APROVEITADO

Utilizando os seguintes equipamentos:

- Ecobatímetro multifeixe R2SONIC 2024;
- Sistema inercial IXBLUE HYDRINS;
- GPS Novatel modelo GTR-G2 (L1/L2);
- Perfilador de velocidade do som Valeport modelo miniSVP.

1.4 Monitoramento Ambiental da Dragagem

Monitoramento/Gerenciamento ambiental das obras de dragagem, em atendimento as condicionantes da Licença de Operação do Porto n°1173/2013, considerando os Programas Complementares de Monitoramento durante as Obras de Dragagem de Manutenção, em atendimento ao Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme detalhamento a seguir:

- Programa de Comunicação Social
  - Frequência: Início, durante e pós dragagem;
  - Público Alvo: Comunidades pesqueiras pertencentes ao Complexo Estuarino de Paranaguá (Colônia de Pesca Z-8 de Antonina; Ilha do Teixeira; Ponta da Pita e Praia dos Polacos; Colônia de Pesca Z-1 de Paranaguá; Europinha e Eufrasina; Amparo; Piaçaguera; Vila São Miguel; Vila Guarani; Ilha dos Valadares; Nova Brasília; Encantadas; Vila Maciel; Vila dos Pescadores; Ilha das Peças);
  - Ações: Comunicação do início da dragagem (Pré-Dragagem); Comunicação durante os seminários de pesca promovidos pela empresa responsável pela regularização do Porto; Interação entre os Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental; Comunicação do término das atividades de dragagem.

- Programa de Educação Ambiental
  - Frequência: Contínua;
  - Público Alvo: Comunidades Pesqueiras e Trabalhadores da Draga;
  - Ações com as Comunidades Pesqueiras: Encontros mensais, com a realização das seguintes linhas de ação: (i) Formação de habilidades e competências para os grupos sociais afetados pelo empreendimento para exercício de Controle Social sobre políticas públicas; (ii) Conscientização ambiental e capacitação dos grupos sociais afetados. Foram executados os seguintes projetos: Projeto Ilha Limpa, Coleta e armazenamento dos resíduos sólidos na Vila Maciel e Apoio na limpeza dos Mangues;
  - Ações com as Comunidades Pesqueiras: Encontros bimestrais que objetivaram o ensino/aprendizagem, através de palestras, que desenvolveu capacidades

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2858502024

CAT nº 172024000849 de 11/12/2024, página 10 de 14

CREA-PR

COMUNICAÇÃO INTERNA 7838/2024. Assinatura Avançada realizada por: **João Luiz Jardim Vila Verde (XXX.785.034-XX)** em 10/12/2024 09:49. Inserido ao documento **965.351** por: **Lucas Gomes Goncalves** em: 10/12/2024 09:48. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21918f5c7b047391f824821b6129922**.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

para que os trabalhadores avaliem as implicações dos danos e riscos socioambientais decorrentes da atividade de dragagem em suas áreas de influência.

- Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira
  - Frequência: Contínua;
  - Público Alvo: Comunidades Pesqueiras
  - Acompanhamento intensivo dos entrepostos de pesca localizados em Paranaguá – Vila Guarani e Mercado Municipal de Pescados de Paranaguá – e em Antonina – Praia dos Polacos, Prainha/Ponta da Pita, Portinho e Mercado Municipal de Antonina;
  - Metodologia: Coleta de dados através do monitoramento censitário; cadastro de embarcações; Controle do número de barcos operando em cada pescaria no mês; Controle dos desembarques; Principais pontos de pesca; Controle de preços de primeira comercialização; Determinação do número de embarcações ativas; Totalização dos desembarques controlados; Controle censitário dos desembarques; Controle de alguns dias de desembarque; Estimação dos desembarques totais por localidade.
- Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
  - Frequência: Mensal;
  - Malha Amostral: 32 pontos, coletados em 3 profundidades (superfície, meia coluna d'água e fundo);
  - Principais Equipamentos: Garrafa *Van Dorn*, Medidor Eletrônico Multiparâmetro, disco de Secchi;
  - Parâmetros Analisados: Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005.
- Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental dos Sedimentos
  - Frequência: Após conclusão de cada trecho de dragagem;
  - Malha Amostral: 133 pontos, com coleta de sedimento superficial;
  - Principais Equipamentos: Amostrador busca fundo do tip Draga *Van Veen*, Medidor Eletrônico Multiparâmetro; Garrafa *Van Dorn* (para coleta de água de fundo)
  - Parâmetros Analisados:
    - Sedimento: Parâmetros físico-químicos - Resolução CONAMA 454, DE 1º de novembro de 2012;
    - Sedimento: Ensaios Ecotoxicológcos com interface sedimento/água com embriões de *Echinometra lucunter;*
    - Água de Fundo: Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005.
- Programa de Monitoramento da Dispersão da Pluma de Sedimentos e dos Parâmetros Oceanográficos
  - Frequência: Contínuo;
  - Metodologia:
    - Medições meteoceanográficas por meio da instalação/fundeio de um ADCP (*acoustic Doppler current profiler*) em local a cerca de 13,4 Km da costa e 19 Km da área de descarte de material dragado, com profundidade média de 15 metros;

COMUNICAÇÃO INTERNA 7838/2024. Assinatura Avançada realizada por: **João Luiz Jardim Vila Verde (XXX.785.034-XX)** em 10/12/2024 09:49. Inserido ao documento **965.351** por: **Lucas Gomes Goncalves** em: 10/12/2024 09:48. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21918f5c7b047391f824821b6129922**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2958502/2024

CAT nº 172024000849 de 11/12/2024, página 11 de 14

CREA-PR

368

- Coletas de amostras de água para análise de Sólidos Suspensos Totais – SST;
- Implementação e processamento de modelos numéricos hidrodinâmico e de dispersão.

- Programa de Monitoramento da Biota Aquática
  - Frequência: Mensal;
  - Delineamento Amostral: Método BACI (*Before-After, Control-Impact*) adaptado, gerando 12 amostras por campanha;
  - Principais Equipamentos: Garrafa *Van Dorn*, Medidor Eletrônico Multiparâmetro, redes de coleta de Fitoplâncton, Zooplâncton e Ictioplâncton;
  - Parâmetros Analisados: Fitoplâncton, Zooplâncton e Ictioplâncton.
- Programa de Monitoramento do Volume Dragado e do Lançamento dos Sedimentos na área de descarte.
  - Frequência: Contínuo;
  - Ações: Resultados dos volumes de material sedimentar dragados nos trechos Alfa, Bravo 1, Bravo 2, Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3, Delta 1 e Delta 2. Esses resultados foram baseados em relatórios de dragagem que consideraram o local e tempo de operação em cada trecho, tempo de *overflow* e os volumes de cisterna, além da avaliação dos resultados das batimetrias oficiais de cada trecho utilizadas para a verificação da cota prevista.

- Produtos Elaborados
  - Relatórios de Campo
    - Descrição das atividades realizadas em campo;
    - Apresentação dos resultados in situ;
    - Apresentação das cadeias de custódia e fichas de campo.
  - Relatório Técnico Semestral e Anual
    - Descrição das atividades realizadas em todas as campanhas;
    - Apresentação dos laudos analíticos com seus respectivos resultados;
    - Discussão dos resultados com base nos monitoramentos pretéritos e bibliografia consagrada.

1.5 Responsáveis Técnicos

- Eng.º Civil: João Acácio Gomes de Oliveira Neto - CREA/SP 0600757026;
- Eng.º Cart.: Irani Delciste Gonçalves - CREA/SP 5060139017/D.

Detalhamento das Atividades:

- Execução de obra: Dragagem de manutenção do canal de acesso, bacia de evolução e berços do cais comercial do Porto de Paranaguá-PR e canal de acesso ao Porto de Antonina-PR, contemplando mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, levantamentos hidrográficos

COMUNICAÇÃO INTERNA 7838/2024. Assinatura Avançada realizada por: **João Luiz Jardim Vila Verde (XXX.785.034-XX)** em 10/12/2024 09:49. Inserido ao documento **965.351** por: **Lucas Gomes Goncalves** em: 10/12/2024 09:48. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21918f5c7b047391f8824821b6129922**.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295850/2024.

CAT nº 172024000849 de 11/12/2024, página 12 de 14

CREA-PR

767

monofeixe e multifeixe para acompanhamento da obra, remoção de poitas e transporte do material dragado até a área ACE20;

- Coordenação: Dos levantamentos hidrográficos categoria Alfa para fins de atualização da Carta Náutica. Além disso, também foram coordenados os monitoramentos ambientais, tais como, atividade pesqueira, qualidade da água e dos sedimentos, acompanhamento de pluma de material em suspensão, biota aquática, volume dragado e lançamento de sedimentos na área de descarte.

1.6 Equipe Técnica

- Coordenação técnica das obras de dragagem
  - Eng.° Civil: Pedro Gabriel Huet de Castro de Arruda Villaça - CREA/SP 5063643464;
  - Eng.° Civil: Gustavo Luiz Giorgiano - CREA/SP: 5069477082;
  - Eng.° Civil: Leonardo Desidera Raposo - CREA/SP: 5062818088;
  - Geóg.: Rafael Moraes Monteiro - CREA/SP: 5069217763;
  - Luiz Carlos Silva Costa Filho Téc. de Batimetria.

- Coordenação Monitoramento/Gerenciamento Ambiental
  - Ana Cláudia Abreu dos Santos - CRBio 094555/01-D;
  - Fillipi Augusto de F. Faria - CREA/SP 5063754620;
  - Leonardo Tomida Spalletti Simões - CRBio 72969/01;
  - Letícia Pires Zaroni - CRBio 55285/01;
  - Arthur de Holanda Campos - CRQ 04364624;
  - Diogo Chernieski - Aoceano 2226.

Paranaguá, 10 de dezembro de 2024.

(Assinado Eletronicamente)
Lucas Gomes Gonçalves
Fiscal do Contrato a partir de 21/03/2018

(Assinado Eletronicamente)
João Luiz Jardim Vila Verde
Gerente de Engenharia Marítima

COMUNICAÇÃO INTERNA 7838/2024 Assinatura Avançada realizada por: **João Luiz Jardim Vila Verde (XXX.785.034-XX)** em 10/12/2024 09:49. Inserido ao documento **965.351** por: **Lucas Gomes Goncalves** em: 10/12/2024 09:48. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21918f5c7b047391f8824821b6129922**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 295850/2024.

CAT nº 172024000849 de 11/12/2024, página 13 de 14

CREA-PR

ePROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 7838/2024.
Documento: **ATESTADOAPPA0762015Rev_4.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Luiz Jardim Vila Verde (XXX.785.034-XX)** em 10/12/2024 09:49.

Assinatura Simples realizada por: **Lucas Gomes Goncalves (XXX.507.469-XX)** em 10/12/2024 09:48.

Inserido ao documento **965.351** por: **Lucas Gomes Goncalves** em: 10/12/2024 09:48.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **21918f5c7b047391f8824821b6129922**.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo 2956502024.

CAT nº 172024000849 de 11/12/2024, página 14 de 14

CREA-PR

371

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: CAIS MULTIPROPÓSITO



LUÍS CORREIA – PI

JUNHO DE 2026

372

SUMÁRIO

Sumário

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 3

2. DADOS DO CONTRATO Nº 010/2023 4

3. ATIVIDADES EXECUTADAS 5

3.1. Fornecimento e cravação de estacas prancha Arcelor Mittal tipo AZ26-700, em aço especial SAR S430-GP laminado: 5

3.2. Instalação de Perfis "U" de 10": 5

3.3. Fabricação e lançamento de blocos de ancoragem: 5

3.4. Instalação tirantes de ancoragem 47 mm: 5

3.5. Protensão de tirantes: 5

3.6. Montagem e instalação de armadura de aço CA-50: 5

3.7. Montagem de formas de madeira: 5

3.8. Fabricação e Montagem de forma metálica tipo estrutura carro deslizante horizontal: 6

3.9. Execução de concretagem (40 MPa): 6

3.10. Instalação de cabeços, defensas e escadas de marinheiro: 6

3.11. Remoção de estacas prancha AZ26-700: 6

3.12. Corte submerso e remoção de estacas: 6

3.13. Dragagem e Lançamento de aterro hidráulico pela metodologia "Rainbow": 6

3.14. Fornecimento e Lançamento de enrocamento marítimo: 7

3.15. Escavação e reposição de enrocamento marítimo: 7

3.16. Execução e compactação de aterro em material argiloso: 7

3.17. Fabricação e instalação de blocos intertravados de 16 faces 40 MPa: 7

3.18. Fabricação e instalação de estrutura de concreto pré-moldado: 7

3.19. Instalação de cobertura em telha sanduíche: 8

3.20. Instalação de calhas e painel ACM: 8

3.21. Execução de piso em concreto polido: 8

3.22. Instalação de bomba e filtro de combustíveis: 8

3.23. Instalações para posto de combustíveis: 8

3.24. Instalações elétricas e hidráulicas: 8

3.25. Terraplenagem: 9

3.26. Locação Topográfica: 9

4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 9
4.1. Bate-estaca ABI 9
4.2. Guindaste treliçado 250 t 9
4.3. Martelo vibratório e central hidráulica: 10
4.4. Guindaste 110 t 10
4.5. Escavadeira 36 t 11
4.6. Trator de esteiras CAT-D6 11
4.7. Forma-carro deslizante fabricada em chapas metálicas 11
4.8. Caminhão betoneira 12
4.9. Bomba lança de concreto 12
4.10. Prensa para blocos intertravados 13
4.11. Rolo compactador CS54 13
4.12. Pá-carregadeira 14
4.13. Retroescavadeira 14
4.14. Caminhão basculante 15
4.15. Caminhão pipa 15
4.16. Draga Multipropósito Omvac Diez – IMO: 9643817 15
5. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 16
6. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 23

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

AGÊNCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DO PIAUÍ S/A – INVESTE PIAUÍ, empresa de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 44.660.105/0001-42, estabelecida na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Avenida João XXIII, nº 2715, no Bairro São Cristóvão, CEP 64051-005, **ATESTA,** para fins de capacitação técnica, que a empresa **DTA ENGENHARIA LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP: 04536-000, tendo como coordenadores gerais e responsáveis técnicos os engenheiros **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026** e **Rodrigo José Moura Ruic CREA/SP: 5071118558**, executou os serviços de construção de cais de atracação, retroárea e galpão para a instalação do Terminal Portuário Multipropósito de Luís Correia - PI, nos termos do Contrato nº 010/2023, conforme item 01 do Edital n.º 001/2023 - Republicação[1]

2. DADOS DO CONTRATO Nº 010/2023

2.1. Aditivos

- **1º Termo Aditivo**, assinado em 24/10/2023: acréscimo de quantitativos, elevando o valor do contrato para R$ 33.153.865,45;
- **2º Termo Aditivo**, assinado em 19/04/2024: prorrogação do prazo de vigência e execução, bem como adequações técnicas no projeto, refletindo um aumento do valor em R$ 177.571,34, passando o valor do contrato para R$ 32.895.871,34;
- **3º Termo Aditivo**, assinado em 18/11/2024: prorrogação do prazo de vigência e execução;
- **4º Termo Aditivo**, assinado em 03/04/2025: prorrogação do prazo de vigência e execução;
- **5º Termo Aditivo**, assinado em 15/07/2025: prorrogação do prazo de vigência para 15/08/2025, com acréscimo de valor, relativos à alteração qualitativa e recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro, para passando o valor do contrato R$ 36.498.263,93);
- **Valor total do contrato:** R$ 36.498.263,93 (trinta e seis milhões quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos);
- **Período de vigência (inicial):** 16 de maio de 2023 a 15 de junho de 2024;
- **Período de execução (inicial):** 16 de maio de 2023 a 15 de março de 2024;
- **Período de vigência contratual:** 16 de maio de 2023 a 15 de agosto de 2025;
- **Período de execução dos serviços:** 16 de maio de 2023 a 15 de maio de 2025.

[1] PROCESSO SEI Nº 00147.000055/2022-79.

3. ATIVIDADES EXECUTADAS

3.1. Fornecimento e cravação de estacas prancha Arcelor Mittal tipo AZ26-700, em aço especial SAR S430-GP laminado:

- 671,53 toneladas de estacas-prancha metálicas AZ26-700, com equipamento hidráulico ABI de 60 toneladas sobre balsa flutuante com 38 x 18 metros. Martelo vibratório de 4.045 kg e força centrífuga de 1.000 kN. Estacas com 18,50 m de comprimento cravadas sobre água, em um perímetro de 260 metros lineares;
- Fornecimento e cravação de 59,33 toneladas (559,30 m²) de estacas-prancha metálicas AZ26-700, com uso de guindaste treliçado sobre esteiras de 250 toneladas de capacidade e martelo hidráulico vibratório de 8.320 kg e força centrífuga de 1.641 kN.

3.2. Instalação de Perfis "U" de 10":

Fornecimento, preparação e instalação de 10,36 toneladas de perfis metálicos em seção "U" de 10 polegadas de largura e 12 m de comprimento, com uso de guindaste telescópico de 110 toneladas de capacidade. Perfis içados e instalados com o aparafusamento no tardoz das estacas-prancha, em um perímetro de 460 m, para fixação dos tirantes de ancoragem.

3.3. Fabricação e lançamento de blocos de ancoragem:

Fabricação, posicionamento e instalação de 49 blocos de concreto armado, com dimensões de 2,50 x 2,55 x 0,50 m e peso de 8 toneladas, totalizando:

- 31,66 toneladas de aço CA 50, incluindo preparo, corte, dobra e montagem;
- 559,83 m² de forma de madeira, incluindo fabricação e desforma;
- 156,19 m³ de concreto C40 e a/c $\leq$ 0,45, para ambiente com classe de agressividade ambiental IV – muito forte.
-

3.4. Instalação tirantes de ancoragem 47 mm:

Fornecimento, montagem e instalação de 1.428,26 m de tirantes *Dywidag*, com dupla camada de proteção contra corrosão, de 47 mm de diâmetro, com capacidade de 86 tf, em 64 unidades, ancoradas em perfis no tardoz das estacas prancha e blocos de concreto armado.

3.5. Protensão de tirantes:

Protensão dos 64 tirantes de 47 mm de diâmetro, com carga de 9 tf.

3.6. Montagem e instalação de armadura de aço CA-50:

Fornecimento, preparo, corte, dobra e instalação de 121,74 toneladas de aço CA50 para viga de coroamento e viga de fechamento lateral.

3.7. Montagem de formas de madeira:

Fornecimento, preparo, montagem, desforma e desmontagem de 766,39 m² de forma de madeira resinada com escoramento metálico, para a execução da viga de coroamento e viga de fechamento lateral.

3.8. Fabricação e Montagem de forma metálica tipo estrutura carro deslizante horizontal:

Execução de 1.363,91 m² de forma metálica, fabricada sob medida, com forma de carro deslizante de acionamento hidráulico sobre estacas-prancha, para execução da viga de coroamento em balanço, para concretagem rápida e independente da variação da maré. Incluindo o fornecimento e a montagem da forma, com peso de 32 toneladas, avanço do carro, fechamento e desforma, com seção típica da viga de 3.80 x 1,50 m.

3.9. Execução de concretagem (40 MPa):

Execução, incluindo lançamento, vibração e cura de 1.220,80 m³ de concreto C40 e a/c ≤ 0,45, para ambiente com classe de agressividade ambiental IV – muito forte; com traço especial submerso, capaz de ser lançado abaixo do nível de água. Em um perímetro de 260 m da viga de coroamento, com uma seção típica de 3,80 x 1,50 m.

3.10. Instalação de cabeços, defensas e escadas de marinheiro:

Fabricação e instalação de 8 escadas de marinheiro, com 3,80 m de comprimento e 145 kg, com furo e ancoragem química de chumbadores em concreto armado. Fornecimento e instalação de 31 sistemas de defensas marítimas tipo arco, de 250 x 3500 mm, com paramento de Teflon, furo e ancoragem química de chumbadores em concreto armado. Fornecimento e instalação de 16 cabeços de amarração modelo *tee head* com capacidade de 50 tf, com chumbadores embebidos em concreto.

3.11. Remoção de estacas prancha AZ26-700:

Remoção de 82,16 toneladas (559,30 m²) de estacas prancha AZ26-700 de 18,50 m, com uso de guindaste treliçado sobre esteiras de 250 toneladas de capacidade e martelo hidráulico vibratório de 8.320 kg e força centrífuga de 1.641 kN.

3.12. Corte submerso e remoção de estacas:

Corte submerso, com 11 m de coluna d'água, de 76 m lineares de estacas prancha, com 26 mm de espessura. Uso de equipe de mergulho e eletrodo broco subaquático. Içamento de 78 toneladas de estaca prancha AZ26-700, com guindaste treliçado sobre esteiras de 250 toneladas de capacidade.

3.13. Dragagem e Lançamento de aterro hidráulico pela metodologia "*Rainbow*":

Dragagem com draga autotransportadora (TSHD) de 2.800 m³ de capacidade de cisterna, bombeamento para terra através de *rainbow*, espalhamento e adensamento hidráulico de 59.427,10 m³ de material arenoso.

3.14. Fornecimento e Lançamento de enrocamento marítimo:

Fornecimento, carga, transporte com caminhão basculante e lançamento de 8.422,75 m³ de rochas de diâmetro D_{50} = 1 m para enrocamento marítimo até a cota +4,00 m DHN, em local de profundidade -7,00 m DHN.

3.15. Escavação e reposição de enrocamento marítimo:

- Escavação de 1.646 m³ de rochas (material de 3ª categoria) de diâmetro D50 = 1 m, via marítima com uso de draga com guindaste de 85 t embarcado e com concha do tipo *Orange peel;*
- Escavação de 5.081 m³ de rochas (material de 3ª categoria) com diâmetro D50 = 1 m, via terrestre com uso de escavadeira de 36 toneladas;
- Reposição de 4.286 m³ de rochas (material de 3ª categoria) com diâmetro D50 = 1 m, via terrestre com uso de escavadeira de 36 toneladas.

3.16. Execução e compactação de aterro em material argiloso:

Espalhamento, nivelamento e compactação de 9.180,25 m³ de material argiloso para subleito do pavimento intertravado, em uma área de 5.250 m². Utilização de rolo compactador tipo pé de carneiro, solo em umidade ótima, com aspersão de água com caminhão-pipa e atingimento de 100% do grau de compactação, segundo ensaios de densidade *in situ* pelo método *Speedy Test*.

3.17. Fabricação e instalação de blocos intertravados de 16 faces 40 MPa:

Mobilização, montagem e instalação de central com vibroprensa para fabricação de blocos intertravados no canteiro de obras. Fabricação, fornecimento e assentamento em colchão de areia de 5.091,10 m² (194.250 unidades) de blocos de 16 faces, com 22 x 11 x 10 cm e *fck* > 40 MPa. Espalhamento e nivelamento de 255 m³ de colchão de areia em camada média de 5 cm.

3.18. Fabricação e instalação de estrutura de concreto pré-moldado:

Execução, incluindo fornecimento e montagem de duas estruturas de galpão portuário em concreto armado pré-moldado, compreendendo um barracão e um posto de combustíveis, inclusive escavação e instalação de fundação sobre pedra argamassada, conforme especificações:

- Posto de combustíveis, com dimensões 3,85 x 5,90 m e pé-direito de 3,10 m:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
FUNDAÇÃO - SAPATA PARA FIXAÇÃO DE PILAR 30x30cm	UND	4.00
PILAR 30x30cm, COMPRIMENTO=3,85m	UND	4.00
CONSOLO 30cm, apoio de vigas 20x40cm	UND	4.00
VIGA 20x40cm, CONTORNO DE ESTRUTURA DE COBERTURA	m	11.80
VIGA 15x40cm, CONTORNO DE ESTRUTURA DE COBERTURA	m	7.70
TERÇA VT18 PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS 6m EIXO/EIXO	UND	3.00
TUBULAÇÃO SOLIDÁRIA À ESTRUTURA	VB	1.00

- Galpão portuário, com dimensões 13 x 20,20 m e pé-direito de 7 m:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
FUNDAÇÃO - SAPATA PARA FIXAÇÃO DE PILAR 25x50cm	UND	10,00
PILAR 25x50cm, COMPRIMENTO=8,50m	UND	10,00
GARFO "Y, CABEÇA DE PILAR, APOIO DE "PAV"	UND	10,00
VIGA PARA COB."PAV" larg 20cm, C=13,00m +1,00m beiral c/ lado	UND	5,00
TERÇA VT 15 PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS 5m EIXO/EIXO	UND	24,00
TERÇA VT 15Beiral PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS 5m EIXO/EIXO	UND	24,00

3.19. Instalação de cobertura em telha sanduíche:

Fornecimento, pintura, preparo e instalação de 325,12 m² de telha trapezoidal dupla tipo sanduíche TR40, incluindo cumeeiras em galpão com pé-direito de 7 m.

3.20. Instalação de calhas e painel ACM:

Fornecimento, preparo e instalação de 5,90 m de calhas em chapa de aço galvanizado, 13,54 m de rufos em chapa de aço galvanizado e 23,40 m² de painel em ACM, com 1,20 m de altura, ao redor do perímetro de posto de combustíveis.

3.21. Execução de piso em concreto polido:

Preparo, colocação de armadura e forma, lançamento e polimento de 22,72 m² de concreto para piso de posto de combustíveis.

3.22. Instalação de bomba e filtro de combustíveis:

Fornecimento e instalação de *Slump* e bomba de combustível eletrônica industrial, dois bicos e vazão de 50 L/min. Instalação de filtro de diesel tipo foguetinho, com funções de desidratação e coalescência, e caixa do tipo *Slump*.

3.23. Instalações para posto de combustíveis:

Fornecimento e instalação de 80 m de dutos para combustíveis, incluindo conexões, cotovelos e todos os acessórios para alimentação de filtro e bomba de combustíveis em posto de gasolina.

3.24. Instalações elétricas e hidráulicas:

Fornecimento e instalação elétrica e hidráulica em posto de combustíveis e barracão, incluindo:

- 40 m de duto hidráulico em PVC de 50 mm, conexões, cotovelos e todos acessórios;
- 2 muretas com padrão de entrada trifásico, para 220 e 380 V, quadro de medição, quadro de distribuição elétrica e disjuntores tripolares e monopolares de 40 A;
- 40 luminárias tipo *high bay*, para pé-direito elevado de 9.500 lm, incluindo interruptores;

- 3.000 m de cabo de cobre flexível de 6 mm², incluindo eletrodutos, eletrocalhas e tomadas para 220 e 380 V.

3.25. Terraplenagem:

Terraplenagem de 40.000 m² de terreno virgem, com corte médio de 1 m, movimentação com trator de esteiras "D6", aterro e nivelamento. Movimentação de 8.200 m³ de areia.

3.26. Locação Topográfica:

Locação topográfica e nivelamento geométrico de área de obra de 40.000 m², contemplando inclusive áreas alagadiças e rochosas. Uso de equipamentos estação total, nível topográfico e RTK (*real time kinematic*).

4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

4.1. Bate-estaca ABI



Principais características:

- Peso ABI: 60 t
- Peso martelo vibratório: 4.045 kg
- Força centrífuga do martelo: 1.000 kN

4.2. Guindaste treliçado 250 t



Principais características:

- Potência: 325 hp
- Carga máxima: 250 t
- Altura máxima de içamento: 85 m

4.3. Martelo **vibratório e central hidráulica:**



Principais características:

- Potência central hidráulica: 548 hp
- Pressão de trabalho central hidráulica: 350 bar
- Peso martelo vibratório: 8.320 kg
- Força centrífuga do martelo: 1.641 kN

4.4. Guindaste 110 t



Principais características:

- Carga máxima: 110 t
- Altura máxima de içamento: 87.3 m

4.5. Escavadeira 36 t



Principais características:

- Potência: 304 hp
- Peso operacional: 37.500 kg

4.6. Trator de esteiras CAT-D6



Principais características:

- Potência: 216 hp
- Peso operacional: 22.130 kg

4.7. Forma-carro deslizante fabricada em chapas metálicas



Principais características:

- Peso da estrutura da forma metálica: 32 t
- Peso dos contrapesos: 15 t
- Volume de cada concretagem: 57,57 m³
- Dimensões da forma: 10,10 x 1,50 x 3,80 m
- Área da forma: 65,50 m²

4.8. Caminhão betoneira



Principais características:

- Capacidade betoneira: 8 m³
- Potência: 335 hp

4.9. Bomba lança de concreto



Principais características:

- Máximo alcance vertical: 47 m
- Máxima vazão: 180 m³/h
- Máxima pressão: 120 bar

4.10. Prensa para blocos intertravados



Principais características:

- Potência instalada: 35 kVA
- Corrente máxima consumida: 95 A
- Potência hidráulica: 25 kW
- Potência de vibração: 7 kW
- Capacidade de produção: 2.300 blocos/h

4.11. Rolo compactador CS54



Principais características:

- Potência: 131 hp
- Peso no tambor: 11.765 kg
- Força centrífuga: 234 kN

4.12. Pá-carregadeira



Principais características:

- Potência: 100 hp
- Peso operacional: 9.132 kg
- Capacidade da caçamba: 3,5 m³

4.13. Retroescavadeira



Principais características:

- Potência: 89 hp
- Peso operacional: 11.000 kg

4.14. Caminhão basculante



Principais características:

- Tração: 6x4
- Potência: 460 hp
- Capacidade caçamba: 14 m³

4.15. Caminhão pipa



Principais características:

- Tração: 6x4
- Potência: 460 hp
- Capacidade caçamba: 10 m³

4.16. Draga Multipropósito Omvac Diez – IMO: 9643817



Figura 1: *Draga Multipropósito (Mecânica/TSHD) Omvac Diez*

Principais caracteristicas:

- Potência total instalada: 5.840 HP
- Parque mecânico: Guindaste Liebherr 90 t
- Pressão hidráulica do *Orange peel*: 400 bar

5. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**Fundação**		
1.1	Locação da obra com auxílio topográfico (área >5000 m2).	ha	0.68
1.2	Estaca prancha metálica com apoio de flutuante - fornecimento e cravação de 18,5 metros.	kg	671.53
1.3	Mobilização de escavadeira hidráulica de 36 ton.	t	75.00
1.4	Desmobilização de escavadeira hidráulica de 36 ton.	t	75.00
1.5	Escavação de pedras matacão marítima (omvac diaz).	m³	1,645.95
1.6	Escavação de pedras matacão terrestre 3ª CAT. 0-200m (escava hidr. 36 t).	m³	5,081.10
1.7	Reposição matacão terrestre 3ª cat. 0-200 m (escava hidr. 36 t).	m³	4,285.64
1.8	Forma para concreto pré-moldado, inclusive desforma.	m²	559.83
1.9	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.	kg	31,660.01
1.10	Concreto simples usinado fck=40 MPa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura.	m³	156.19
1.11	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.	m³	1,226.25
1.12	Tirante permanente protendido de aço d = 47 mm, tensão de escoamento = 950 Mpa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - fornecimento e instalação.	m	1,428.26
1.13	Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 50 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça.	un.	64.00
1.14	Perfil aço estrutural tipo "u" de 10", parafusado - fornecimento e montagem, incluso içamento utilizando guindaste.	kg	10,354.85
1.15	Transporte de pré-moldados em caminhão prancha 3 eixos - cap. 30 t.	Tkm	143,754.98
1.16	Lançamento de placas de ancoragem com utilização de guindauto de 45 t.m.	t	390.47
1.17	Posicionamento de tirantes com içamento de guindaste de 100 toneladas.	kg	24,611.28

2	**Bloco de coroamento**		
2.1	Formas de chapas de madeira compensada, de 20 mm, resinadas, e madeira auxiliar, uso 1 vez, para estrutura de pontes e viadutos, inclusive fornecimento de todos os materiais, equipamentos auxiliares (guindaste e guindauto) e desmoldagem, exclusive escoramento.	m²	586.39
2.2	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem.	m³	-
2.4	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.	kg	114,104.52
2.5	Concreto simples usinado fck=40 MPa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura.	m³	1,184.40
2.6	Formas de chapas metálicas para viga cais, com carro de avanço sobre estaca prancha, inclusive com mão de obra e fornecimento de todos os materiais, equipamentos auxiliares (guindaste e guindauto) para montagem, operação e desmoldagem.	m²	1,363.91
4	**Galpões Portuários sobre o Cais**		
4.1	**Arranque dos pilares**		
4.1.1	Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015.	un.	40.00
4.1.2	Aço ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhão.	KG	75.75
4.1.3	Ancoragem de barras de aço com chumbador químico à base de resina epóxi.	dm3	1.61
4.2	**Pilares moldados in loco**		
4.2.2	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_09/2020.	m²	132.80
4.2.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.	kg	1,228.68
4.2.4	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação.	kg	73.14
4.2.5	Concreto simples usinado fck = 40 MPa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura.	m³	13.28
4.2.6	Cintamento-forma de madeira para vigas.	m²	132.80
4.3	**Vigas moldadas in loco**		
4.3.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020.	m²	130.12
4.3.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação.	kg	2,217.73
4.3.3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação.	kg	192.73
4.3.4	Concreto simples usinado fck = 40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura.	m³	15.15
4.4	**Cobertura**		
4.4.1	Estrutura metálica convencional em aço do tipo mr-250 / astm a36 com fundo anticorrosivo.	kg	10,689.47
4.4.2	Telha metálica sanduiche trapezoidal 2 faces tr40.	m²	302.40
4.4.3	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020.	m²	206.59
4.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA BARRACÃO - POR BARRACÃO**		

4.5.1	Mureta para medidor trifásico e quadro de distribuição ao tempo, com pingadeira, fornecimento e instalação.	un.	1.00
4.5.2	Padrão de entrada de energia em baixa tensão trifásico 80a padrão equatorial distribuição Piauí, fixada em parede de fachada - fornecimento e instalação.	un.	1.00
4.5.3	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 36 disjuntores DIN - fornecimento e instalação.	un.	1.00
4.5.4	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015.	m	22.00
4.5.5	Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015.	m	74.00
4.5.6	Perfilado metálico 38x38 mm zincado, inclusive suporte e conexões em aço zincado. Fornecimento e colocação.	m	134.00
4.5.7	Caixa de passagem de sobrepor PVC, 220x170x80mm IP 65 - fornecimento e instalação.	un.	2.00
4.5.8	Condulete de PVC, tipo c, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022.	un.	6.00
4.5.9	Caixa de derivação tipo "L" para perfilado em chapa de aço com tratamento pré-zincado, inclusive tampa e fixação.	un.	4.00
4.5.10	Caixa de derivação tipo "T" para perfilado em chapa de aço com tratamento pré-zincado, inclusive tampa e fixação.	un.	12.00
4.5.11	Caixa de derivação tipo "x" para perfilado em chapa de aço com tratamento pré-zincado, inclusive tampa e fixação.	un.	8.00
4.5.12	Luminária tipo "HI BAY" (pé direito elevado), facho simétrico de 60°, 9500 lm, eficácia luminosa mínima de 140 lm/W, 5000-6000 K, bivolt, em liga de alumínio, montada em perfilado - fornecimento e instalação.	un.	22.00
4.5.13	Conjunto de sobrepor com tomada simples 10 A 2P+T, tomada industrial 3P+T 32 A 380/220 V, com disjuntores por tomada, estanque IP65 montada em caixa de PVC 40x40.	un.	4.00
4.5.14	Tomada alta de sobrepor montada em caixa IP-65 (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un.	6.00
4.5.15	Tomada média de sobrepor montada em caixa IP65 (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un.	6.00
4.5.16	Tomada baixa de sobrepor montada em caixa IP65 (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	un.	6.00
4.5.17	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32 A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	un.	4.00
4.5.18	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32 A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	un.	2.00
4.5.19	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10 A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	un.	1.00
4.5.20	Disjuntor tripolar tipo NEMA, corrente nominal de 60 até 100 A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	un.	1.00
4.5.21	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	m	777.00
4.5.22	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	m	787.00

4.5.23	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. AF_12/2017	m	9.60
4.5.24	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. AF_12/2020	un.	3.00
4.5.25	Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. AF_12/2017	un.	3.00
4.5.26	Dispositivo diferencial residual tetrapolar tipo DIN, sensibilidade de 30 mA, corrente de 80 A, tipo ac - fornecimento e instalação.	un.	1.00
4.5.27	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *45* kA (tipo AC) - fornecimento e instalação.	un.	4.00
5	**Diversos**		
5.1	**Posto de combustível**		
5.1.1	Locação de rede de água ou esgoto. AF_10/2018	m	32.00
5.1.2	Tubo ferro galvanizado 2"" ASTM a-53 schedule 40 com conexões.	m	32.00
5.1.3	Suporte metálico para tubo 2" com chumbador.	un.	64.00
5.1.4	Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. AF_05/2015.	un.	2.00
5.1.5	Bomba de combustivel industrial eletrônica simples.	un.	1.00
5.1.6	Tubo camisa aço chapa astm a36 1/4"" DN 300mm.	m	12.26
5.1.7	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	1.10
5.1.8	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anticorrosiva).	kg	1,014.56
5.1.9	Telha metálica sanduiche trapezoidal 2 faces tr40.	m²	22.72
5.1.10	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executada em obra (02 demãos). Af_01/2020	m²	34.99
5.1.11	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019.	m	5.90
5.1.12	Grelha fofa simples com requadro, carga máxima 1,5 t, 150 x 1000 mm, e = *15* mm.	un.	2.00
5.1.13	Fornecimento e montagem de chumbadores metálicos.	kg	44.53
5.1.14	Painel em ACM - Estruturado (fachadas).	m²	23.40
5.1.15	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022.	m	6.00
5.1.16	Canaleta.	kg	30.80
5.1.17	Filtro foguetinho diesel.	PÇ	1.00
5.1.18	Sump de bomba.	PÇ	1.00
5.1.19	Sump de filtro.	PÇ	1.00
5.1.20	Flange 1".	PÇ	3.00
5.1.21	Flange 1 1/2".	PÇ	5.00
5.1.22	Cotovelo.	PÇ	5.00
5.1.23	Luva.	PÇ	3.00

5.1.24	Transição 1 1/2".	PÇ	8.00
5.2	**Peças Cais**		
5.2.1	Escada marinheiro perfil de ferro c/ ancoragem c/ proteção.	m	33.60
5.2.2	Fornecimento e instalação de cabeço de amarração modelo Tee Head 50 t.	un.	16.00
5.2.5	Fornecimento e instalação de sistema de defensa marítima em borracha, tipo arco 250H x 3500L.	un.	31.00
5.3	**Instalações**		
5.3.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN = 2".	un.	3.00
5.3.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões.	m	20.00
5.3.3	Suporte metálico para tubo 2" com chumbador.	un.	40.00
5.3.4	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim.	un.	3.00
5.4	**INSTALAÇÕES ELÉTICAS POSTO DE COMBUSTÍVEL**		
5.4.1	Mureta para medidor trifásico e quadro de distribuição ao tempo, com pingadeira, fornecimento e instalação.	un.	1.00
5.4.2	Padrão de entrada de energia em baixa tensão trifásica 40 A padrão equatorial distribuição Piauí, fixada em parede de fachada - fornecimento e instalação.	un.	1.00
5.4.3	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 36 disjuntores DIN - fornecimento e instalação.	un.	1.00
5.4.4	Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015.	un.	15.00
5.4.5	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	m	45.00
5.4.6	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	un.	1.00
5.4.7	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	un.	1.00
5.4.8	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. AF_10/2020	un.	1.00
5.4.9	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *45* kA (tipo AC) - fornecimento e instalação.	un.	4.00
5.4.10	Disjuntor tetrapolar tipo DR, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. AF_04/2016.	un.	1.00
6	**Canteiro de obra**		
6.01	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (não inclui mobilização/desmobilização).	mês	20.00
6.02	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev. 02_02/2022.	mês	20.00
6.03	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (não inclui mobilização/desmobilização).	mês	20.00
6.04	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m – Rev. 02_02/2022	mês	20.00
6.05	Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente.	mês	20.00
6.06	Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. AF_02/2016.	un.	1.00

6.07	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples, interruptor paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). AF_01/2016.	un.	10.00
6.08	Ponto de iluminação externa com projetor ao nivel do solo (montagem) DP1723-04 FLS.01/03.	un.	3.00
6.09	Ponto de água fria aparente, c/material PVC rigido soldável Ø 25mm.	un.	6.00
6.1	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário).	un.	3.00
6.11	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...).	un.	3.00
6.12	Fossa séptica pré-moldada de concreto para 75 pessoas.	un.	1.00
6.13	Ligação de água provisória para canteiro, inclusive hidrômetro e cavalete para medição de água - entrada principal, em aço galvanizado DN 20mm (1/2") - padrão concessionária.	un.	1.00
6.14	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira.	m²	6.00
6.15	Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m.	m	-
6.15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CANTEIRO DE OBRA**		
6.15.1	Poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 daN, incluso assentamento, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo.	un.	1.00
6.15.2	Estrutura de média tensão aérea montada em poste duplo "t", 13,8kv, tipo N3.	un.	1.00
6.15.3	Tapume com telha metálica. AF_05/2018.	m²	300.00
6.15.4	Grupo gerador rebocável, potência 66 kVA, motor a diesel.	h	1,120.00
7	**Administração**		
7.1	Administração local da obra.	un.	2.00
8	**Pavimentação**		
8.1	**Aterro hidráulico e Pavimentação**		
8.1	Aterro Hidráulico com Draga e Rainbow.	m³	59,427.10
8.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco de 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 10 cm. AF_10/2022	m²	5,091.10
8.3	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. AF_09/2020	m²	180.00
8.5	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7,635.62
8.6	Concreto simples usinado Fck = 40 MPa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura.	m³	36.40
8.2	**PIÇARRA PARA TERRAPLENAGEM DA PAVIMENTAÇÃO DO CAIS**		
8.2.1	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019	m³	1,025.50
8.2.2	Filtro foguetinho diesel.	un.	1.00
8.2.3	Mobilização/desmobilização de rolo compactador pé-de-carneiro vibratório de 125 HP.	un.	1.00
8.2.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 18 m³ - carga com escavadeira.	m³	1,230.60
8.2.5	Indenização de jazida.	m³	1,025.50
8.2.6	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m³ x km). Af_07/2020.	m3xkm	27,688.50

8.2.7	Mobilização/desmobilização de escavadeira hidráulica sobre esteiras de 155 HP.	un.	1.00
8.2.8	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (170 HP/lâmina: 5,20 m³). AF_07/2020.	m³	1,025.50
8.3	**TERRAPLEANAGEM - RETROÁREA**		
8.3.1	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019.	m³	8,154.74
8.3.2	Mobilização/desmobilização de trator de esteiras de 170 HP.	un.	1.00
8.3.3	Mobilização/desmobilização de rolo compactador pé-de-carneiro vibratório de 125 HP.	un.	1.00
8.3.4	Mobilização/desmobilização de pá-carregadeira 128 HP.	un.	2.00
9	**RECUPERAÇÃO DAS ESTACAS COLAPSADAS**		
9.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
9.1.1	Coleta tipo JETPROBE de amostras dos solos na área das estacas colapsadas para análises geotécnicas.	un.	1.00
9.1.2	Dragagem da região das estacas colapsadas.	m³	865.70
9.1.3	Análise geotécnicas na área das estacas colapsadas e com recuperação das estacas cedidas.	un.	1.00
9.1.4	Concreto Fck = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira de 400 L. AF_05/2021.	m³	13.50
9.2	RECUPERAÇÃO DAS ESTACAS		
9.2.1	Operação TIFOR - guincho alavanca - fornecimento e execução do serviço com escavadeira hidráulica.	un.	1.00
10	**RETIRADA DAS ESTACAS E RECRAVAÇÃO DAS ESTACAS PRANCHAS - FECHAMENTO SUL**		
10.1	**OPERAÇÃO DESCRAVAÇÃO E RECRAVAÇÃO DAS ESTACAS**		
10.1.1	Mobilização de guindaste de 250 t.	t	290.40
10.1.2	Mobilização de martelo vibratório de 24 t.	t	24.00
10.1.3	Cópia da EMOP (05.082.0001-0) - retirada e recolocação de estacas pranchas de aço, medição pela superficie útil cobrindo as paredes das cavas ou valas, 3% de desgaste de ferramentas e EPI.	m²	559.30
10.1.4	Desmobilização martelo vibratório 24 t.	t	24.00
10.2	**ENRONCOMENTO DE CONQUISTA**		
10.2.1	Mobilização/desmobilização de escavadeira hidráulica sobre esteiras de 155 HP.	un.	2.00
10.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante de 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020	m3	8,422.75
10.2.3	Escavação de material de 3ª categoria com escavadeira e rompedor hidráulico de 1700 kg.	m3	7,018.96
10.2.4	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m³ x km). AF_07/2020.	m3xkm	8,422.75
11	**CORTE DAS ESTACAS**		
11.1	Adaptada da SICRO (1416142) - Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno	m	76.01
11.2	Adaptada - SEINFRA (C4283) - (mergulhador) - dragagem incluindo mobilização/desmobilização da draga.	m3	865.70

11.3	Desmobilização guindaste 250t	t	290.40
11.4	Mobilização e desmobilização equipe + equipamento de mergulho	un.	1.00
12	**SONDAGEM SPT**		
12.1	Execução de sondagem para investigação geotécnica do colapso das estacas cravadas	un.	1.00
13	**PIER FLUTUANTE**		
13.1	Aluguel de pier flutuante para serviços diversos na construção do cais	un.	1.00
14	**FORNECIMENTO**		
14.1	Tirante permanente protendido de aço d = 47 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - fornecimento	m	82.14
14.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	19,697.58
14.4	Fornecimento de cabeço de amarração modelo tee head 50 t	un.	2.00
14.5	Fornecimento de sistema de defensa marítima arco 250h x 3500l ou similar	un.	5.00
14.6	Fornecimento e operação de formas de chapas metálicas para viga de cais, com carro de avanço sobre estaca prancha, inclusive com mão de obra e fornecimento de todos os materiais, equipamentos auxiliares (guindaste e guindauto) para montagem, operação e desmoldagem.	m²	193.66
15	**CONSULTORIA ESPECIALIZADA**		
15.1	Análise crítica, definição dos critérios de projeto (Junto ao cliente) e definição do plano de sondagens com especificação dos serviços de sondagem para solicitação de cotações	un.	1.00
15.2	Análise de soluções alternativas, com base nas sondagens existentes e estimativa de CAPEX.	un.	1.00

6. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Coordenadores e Responsáveis Técnicos:

- Eng. João Acácio Gomes de Oliveira Neto
  CREA/SP: 0600757026

- Eng. Rodrigo José Moura Ruic
  CREA/SP: 5071118558

Equipe Técnica:

- Diretor de Obras: Eng. Civil Antônio Acién Martinez
  CREA/DF: 21477/D

- Gerente de Engenharia e Obras: Eng. de Produção Mecânica Pedro Tognozzi Vieira da Cruz
  CREA/SP: 5069671384

- Gerente de Engenharia e Obras: Eng. Civil Gustavo Luiz Giorgiano
  CREA/SP: 5069477082

- Gerente de Engenharia e Obras: Eng. Civil Gabriel Almeida Abrantes Abussafi de Lima Dias
  CREA/SP: 5069696394

- Engenheiro de Obras: Eng. Civil Raphael Felippe
  CREA/SP: 5071020190

- Engenheiro de Obras: Eng. Civil João Pedro Bohn
  CREA/SP: 246040

- Engenheiro de Obras: Eng. Eletricista Pedro Mariano Netto
  CREA/SP: 5071321298

- Engenheiro de Obras: Eng. Civil Eric Fortner
  CREA/SP: 5071020939

- Engenheira de Projetos: Eng. Civil Laís Antônia Santos de Almeida
  CREA/SP: 5070003043

- Gerente de Meio Ambiente: Eng. Fillipi Faria
  CREA/SP: 5063754620

- Gerência Jurídica e Contratual: Adv. Anéia Viana da Silva
  OAB/SP: 314.766

Atestamos, ainda, que os serviços foram realizados no prazo contratado, tendo a empresa cumprida integralmente todos os compromissos dentro dos melhores princípios de boa técnica.

Luís Correia, Piauí, 18 de junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO GALAS JUSTO
Data: 18/06/2026 17:25:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Galas Justo

Fiscal de Contrato / Gerente de Implantação e Fiscalização de Obras

CREA - 1921312025

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230010294
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231220711 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 07/08/2023Baixada em: 07/08/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220588373, 28027230201620651, 28027230231047978
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES No.: 410
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Sebastião UF: SP CEP: 11608623 . PAIS: BRASIL
Contrato: 20/006 Celebrado em : 10/12/2020
Vinculado à ART: 28027230211547516, 28027230211547859, 28027230220431679, 28027230220431894
Valor do Contrato: R$ 3.877.468,44 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DOUTOR ALTINO ARANTES No.: 410
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Sebastião UF: SP CEP: 11608623 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/01/2021 Conclusão Efetiva: 24/10/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto, de portos e marinas, obras de infraestrutura marítima, 1,00000 unidade. 2) Condução de Serviço Técnico, Manutenção de equipamento, de portos e marinas, 11632,27000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de serviço técnico, de portos e marinas, 72773,90000 metro quadrado. 4) Elaboração, Execução de obra, de portos e marinas, obras de infraestrutura marítima, 6,00000 unidade. 5) Direção de Obra, Execução de obra, de portos e marinas, dragagem marítima, 98508,99000 metro cúbico.

Observações

Execução da Dragagem de manutenção no Berço Principal, nas adjacências e nos Berços Internos do Porto de São Sebastião, SP. Dragagem, Transporte e Recalque do Material Dragado para aterro hidráulico, utilizando Draga Hopper e de sucção e recalque. Nivelador de fundo. Aterro hidráulico, Projeto executivo de Dique de Contenção e extravasor de alvenaria do tipo "Tulipa"

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230010294
29/08/2023 15:03:09
Autenticação Digital: glA3UF3fT6nlylgTG5FaGg5nBlKK3nsJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

DTA ENGENHARIA LTDA

316

PORTO
SÃO SEBASTIÃO

ATESTADO

Companhia Docas de São Sebastião - CDSS, inscrita no CNPJ/MF 09.062.893/0001-74 estabelecida na Avenida Dr. Altino Arantes, nº 372/410 – Centro – Município de São Sebastião - SP, **ATESTA** para fins de capacitação técnica que a empresa **DTA Engenharia LTDA.,** inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, n.º 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenador e responsável técnico o Engenheiro Civil **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA:0600757026-SP**, realizou os serviços abaixo relacionados:

Contrato nº 20/006 _ Companhia Docas de São Sebastião.

Objeto do contrato: Execução da Dragagem de Manutenção no Berço Principal, nas Adjacências e nos Berços Internos do Porto de São Sebastião, SP.

Período de execução: 650 dias.

Início: 12/01/2021, Término: 24/10/2022

Valor inicial do contrato: R$ 3.107.658,93

Valor do contrato após reajuste: R$ 3.877.468,43 (TAC 3).

Atividades Executadas: todas as atividades a seguir foram realizadas sem qualquer interrupção das operações portuárias, que transcorreram normalmente ao longo de todo período do contrato.

Dragagem e Aterro Hidráulico:

- Dragagem, Transporte e recalque do Material Dragado para aterro hidráulico, utilizando draga hopper e de sucção e recalque – Volume: 98,508.99 m³;
- Nivelador de fundo – Área: 72.773.90 m²
- Aterro hidráulico com material de dragagem: Volume: 98,508.99 m³;
- Espalhamento de material em bota-fora – Volume: 98,508.99 m³;
- Projeto executivo de dique de contenção e extravasor de alvenaria do tipo "Tulipa" do Aterro Hidráulico - 6 unidades,
- Construção e manutenção de extravasor de aterro hidráulico com tubulação de 20 polegadas – 1 unidade;

Dique de contenção:

- Construção e manutenção de diques de contenção com rocha e areia – 11.632,27m³;
- Projeto e execução de Impermeabilização dos diques de contenção com Geomembrana de PEAD de 1 mm de espessura e geotêxtil não tecido gf 10 (200g/op20) - Área: 4.950 m²;
    - Dique de contenção com 4,5m de altura, inclinação de 45 graus e 1.100 metros de comprimento.
- Limpeza de Terreno - Área de atuação: 105.000,00 m²;

Equipamentos utilizados:

- **Draga de sucção e recalque (CSD) Claudinha:**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230010294 - 29/08/2023 15:03:09 - Autenticação Digital: gIA3UF3fT6nlyIgTG5FaGg5nBIKK3nsJ.

DTA ENGENHARIA LTDA

PORTO SÃO SEBASTIÃO

- Potência da bomba de Sucção e Recalque de 720 HP;
- Tubulação de Recalque de PEAD de 14" interno e 16" externo;
- Arqueação bruta: 59,90 ton;
- Comprimento total: 17,60 metros;
- Boca: 6,42 metros;
- Calado de projeto: 1,10 metros.

- **Draga hopper (TSHD) São Jorge:**
  - Capacidade da Cisterna: 250 m³
  - Potência da bomba de Sucção: 360 HP;
  - Tubulação de Sucção: 12 polegadas;
  - Arqueação bruta:165 ton;
  - Comprimento total: 32,00 metros;
  - Boca: 6,95 metros;
  - Calado de projeto: 1,50 metros.

- **Rebocador Topa Tudo Angra (Nivelador de fundo):**
  - Potência: 1.050 HP;
  - Arqueação bruta: 72 ton;
  - Comprimento total: 18 metros;
  - Boca: 7 metros;
  - Calado de projeto: 1,50 metros.

- **Embarcações de apoio operacional:**
  - Nome: Tia Gina
  - Arqueação bruta: 5,22 ton;
  - Comprimento total: 6,95 metros;
  - Calado de projeto 0,70 metros;

- **Maquinário para movimentação de terraplenagem:**

- Escavadeira hidráulica JCB – Modelo: JS220LR;

- Trator esteira Caterpillar – Modelo: D6N.

Equipe Técnica:

- **Resp. Técnico:**
  - Eng.º Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto.
    CREA/SP: 0600757026.
- **Diretor de Obras:**
  - Eng. Civil Antonio Acién Martínez
    CREA/DF: 21477/D

- **Gerente de Contrato:**
  - Eng. de Produção Mecânica: Pedro Tognozzi Vieira da Cruz.
    CREA/SP: 5069671384
- **Equipe técnica complementar:**
  - Eng.º Civil - Rodrigo José Moura Ruic
    CREA/SP: 5071118558;
  - Eng.º Civil - Gustavo Luiz Giorgiano

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230010294 - 29/08/2023 15:03:09 - Autenticação Digital: gIA3UF3fT6nlylgTG5FaGg5nBIKK3nsJ.

PORTO SÃO SEBASTIÃO

CREA/SP: 5069477082;

- Eng.° Civil – Gabriel Almeida Abrantes Abussafi de Lima Dias
  CREA/SP: 5069696394;
- Bióloga - Ana Cláudia Abreu dos Santos
  CRBio: 094555/01-D;
- Advogada - Anéia Viana da Silva.
  OAB/SP: 314.766;
- Eng. Civil Costeiro e Portuário - Marcos Vinicius Carvalho de Mesquita.
  CREA/SP: 5070650008;
- Eng. de Segurança - Patrick Lomeu Rampi Pereira
  CREA/SP: 5070607248;
- Eng. Ambiental - Fillipi A. Freitas Faria.
  CREA/SP: 5063754620;
- Biólogo - Leonardo Tomida Spalletti Simões.
  CRBio: 72969/01.
- Engenheira de Projetos - Laís Antônia Santos de Almeida
  CREA/SP: 5070003043.

São Sebastião, 07 de dezembro de 2022.

TABELIÃO DE NOTAS - SÃO SEBASTIÃO

Eng. Alfredo Mariano Bricks

Diretor de Gestão Portuária

Gestor do Contrato n°20/006

CREA SP n.° 0601234491



Tabelião de Notas e Protesto
São Sebastião-SP
Bel. Camila Santana J. Ferreira
Escrevente

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230010294 - 29/08/2023 15:03:09 - Autenticação Digital: gIA3UF3fT6nlylgTG5FaGg5nBIKK3nsJ.

ATESTADO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, inscrita no CNPJ nº 44.837.524/0001-07, com sede na avenida Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Município de Santos, Estado de São Paulo, **ATESTA** para fins de capacitação técnica que a empresa **DTA Engenharia Ltda,** inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como responsáveis técnicos perante os respectivos conselhos de classe os engenheiros **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026**, **Irani Delciste Gonçalves, CREA-SP 5060139017** e a bióloga **Lígia Módolo Pinto, CRBIO 72446-01D** mediante contrato DP/44.2015, firmado com a CODESP, executou os serviços de implantação e execução do programa de monitoramento ambiental das áreas dragadas, do perfil praial, do ecossistema de manguezal e da área de disposição oceânica de materiais dragados na região do Porto de Santos.

CONTRATO DP/44.2015: 03 de julho de 2015.

OBJETO DO CONTRATO: Serviços de implantação e execução do programa de monitoramento e gerenciamento ambiental das áreas dragadas, do perfil praial, do ecossistema de manguezal e da área de disposição oceânica de materiais dragados na região do Porto de Santos.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 de julho de 2015 à 03 de julho de 2016.

VALOR: R$ 5.041.613,17 (cinco milhões, quarenta e um mil, seiscentos e trezes reais e dezessete centavos).

ATIVIDADES EXECUTADAS

O contrato DP/44.2015, que consistiu na implantação e execução do Programa de Monitoramento Ambiental das Áreas Dragadas, do Perfil Praial, do Ecossistema de Manguezal e da Área de Disposição Oceânica de Materiais Dragados na Região do Porto de Santos, abrangeu os seguintes programas ambientais:

- Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Disposição Oceânica de Materiais Dragados na Região do Porto de Santos;
- Programa de Monitoramento da Biota do Canal do Porto de Santos;
- Programa de desmobilização da antiga Área de descarte de materiais dragados na região do Porto de Santos;
- Programa de Monitoramento de Manguezais situado na AID (Área de Influência Direta) da Dragagem de Aprofundamento;
- Programa de Monitoramento do Perfil Praial.

Programa de Monitoramento Ambiental do Polígono de Disposição Oceânica de Materiais Dragados na Região do Porto de Santos

- Objetivo
  - Acompanhamento e identificação da capacidade suporte do ambiente marinho no Polígono de Disposição Oceânica – PDO

- Identificar alterações na qualidade do sedimento da área de disposição e adjacências;
- Detectar a presença de contaminantes na biota e nos processos ecológicos do local de disposição e adjacências;
- Subsidiar o gerenciamento ambiental das atividades de dragagem, a fim de minimizar eventuais danos ao ambiente marinho;
- Propor a alternância das quadrículas de disposição ou a revisão do Plano de Disposição de Materiais Dragados sempre que se observar saturação do local ou riscos para o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos.

Monitoramento da Qualidade do Sedimento

- Objetivo
  - Avaliação da qualidade dos sedimentos na área de disposição oceânica, a fim de subsidiar o gerenciamento da área de disposição oceânica de materiais dragados na região do Porto de Santos
- Frequência do monitoramento
  - Mensal
- Malha amostral
  - 28 pontos, sendo:
    - 10 pontos em quadrículas dos setores de uso controlado/restrito ou com uso proibido para disposição (PS-Q1 a PS-Q10);
    - 14 pontos em quadrículas situadas em áreas adjacentes (PS Ad1 a PS Ad8 e PS Ad12 a PS Ad17);
    - 1 ponto a sudoeste (PS-S1);
    - 2 a nordeste (PS-N1 e PS-N2) das quadrículas de descarte;
    - 1 ponto na área a ser controlada (PS-C1), na da Zona de Amortecimento do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos.
- Tipo de amostra
  - Amostra composta de Sedimento a partir de 3 subamostras.
- Equipamentos de amostragem
  - Pegador do tipo *Van Veen* (área de 0,05m²)
  - Multiparâmetro – dados de ORP, pH e temperatura das subamostras.
- Parâmetros analisados
  - Temperatura, pH e ORP *in situ*
  - Granulometria
  - Metais: Arsênio, Cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro total, manganês, níquel, zinco, mercúrio.
  - Carbono total, Nitrogênio Kjeldahl Total e Fósforo total.
  - Orgânicos: Hidrocarbonetos Policiclicos Aromáticos (HPAs), Bifenilas Policloradas (PCBs), Pesticidas Organoclorados (POCs) e Tributilestanho (TBT).
  - Ecotoxicologicos: de toxicidade aguda do sedimento são realizados com o anfípoda *Leptocheirus plumulosus* de acordo com ABNT NBR 15 638 (2014):

Monitoramento da Estrutura da Comunidade Bentônica

- Objetivo
  - Acompanhamento dos efeitos do descarte dos materiais resultantes das dragagens no Polígono de Disposição Oceânica (PDO), identificando possíveis alterações na estrutura das comunidades bentônicas.
- Frequência do monitoramento
  - Trimestral
- Malha amostral
  - 28 pontos, sendo:
    - 10 pontos em quadrículas dos setores de uso controlado/restrito ou com uso proibido para disposição (PS-Q1 a PS-Q10);
    - 14 pontos em quadrículas situadas em áreas adjacentes (PS Ad1 a PS Ad8 e PS Ad12 a PS Ad17);
    - 1 ponto a sudoeste (PS-S1);
    - 2 a nordeste (PS-N1 e PS-N2) das quadrículas de descarte;
    - 1 ponto na área a ser controlada (PS-C1), na da Zona de Amortecimento do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos.
- Tipo de amostra
  - Amostra de sedimento em triplicata.
- Equipamentos de amostragem
  - Pegador do tipo *Van Veen* (área de 0,05m²)
  - Multiparâmetro –dados de ORP, pH e temperatura das subamostras.
- Parâmetros analisados
  - Composição da fauna bentônica
  - Abundância da fauna bentônica
  - Riqueza, diversidade e equitatividade da fauna bentônica.

<u>Monitoramento das Comunidades Demersal-bentônica e Pelágica</u>

- Objetivo
  - Monitoramento dos efeitos da disposição de materiais dragados na região do Porto de Santos sobre a comunidade demersal-bentônica e identificar possíveis alterações na composição de espécies, na riqueza, no índice de diversidade e dominância de organismos demersais e pelágicos
- Frequência do monitoramento
  - Trimestral
- Área de Estudo – Malha Amostral
  - MO-01 – Área no setor a sudoeste do PDO;
  - MO-02 e MO-03 – Áreas nas quadrículas do PDO;
  - MO-04 e MO-05 – Áreas no setor a nordeste do PDO: e
  - MO-06 – Área localizada no limite da zona de amortecimento do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (área a ser controlada).
- Tipo de amostra
  - Amostra de organismos demersais bentônicos e pelágicos
- Equipamentos de amostragem
  - Redes de arrasto duplo de fundo – 30 minutos de arrasto
  - Redes de emalhe de superfície – 12 horas de imersão
- Parâmetros analisados
  - Composição

- Abundância
- Diversidade, riqueza e dominância da fauna

Monitoramento da Bioacumulação: Análises Químicas dos Tecidos dos Organismos

- Frequência do monitoramento
  - Semestral
- Área de Estudo – Malha Amostral
  - MB-01 – Área no setor a sudoeste do PDO;
  - MB-02 e MB-03 – Áreas nas quadrículas do PDO;
  - MB-04 e MB-05 – Áreas no setor a nordeste do PDO; e
  - MB-06 – Área localizada no limite da zona de amortecimento do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (área a ser controlada).
- Tipo de amostra
  - Amostra de organismos – extração de tecidos.
- Equipamentos de amostragem
  - Redes de arrasto duplo de fundo – 30 minutos de arrasto
- Parâmetros analisados
  - Medições biométricas e sexagem;
  - Teor de umidade e lipídeos;
  - Metais e semi-metais (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, Hg);
  - PCB total (sete bifenilas);
  - Pesticidas Organoclorados: alfa-BHC, gama-BHC, beta-BHC, delta-BHC, aldrin, dieldrin, endrin, 4,4´-DDD, 4,4´-DDE, 4,4´-DDT, alfa-clordano, gama clordano, heptacloro, heptacloroepóxido, hexaclorobenzeno, toxafeno, endossulfan I + II, endossulfan sulfato;
  - HPAs: naftaleno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno e dibenzo(a,h)antraceno;
  - Compostos fenólicos: fenol, 2-clorofenol, 2,4-dimetilfenol, 2,4-diclorofenol, 2,4,5 e 2,4,6-triclorofenol, 2,3,4,6-tetraclorofenol, 2,4-dinitrofenol, 4-nitrofenol e pentaclorofenol;
  - Clorobenzenos: 1,2, 1,3 e 1,4-diclorobenzeno, 1,2,4-triclorobenzeno e 1,2,4,5-tetraclorobenzeno;
  - Dienos clorados: 1,3-butadienohexacloro e hexaclorociclopentadieno.

Monitoramento Ambiental Intensificado

- Objetivo
  - Monitorar de forma intensificada a área de disposição oceânica de materiais dragados na região do Porto de Santos concomitante às atividades de dragagem em qualquer área que apresente qualidade de sedimento inferior.

Qualidade do sedimento

- Frequência do monitoramento
  - Semanal
- Malha amostral
  - 04 pontos, sendo:

- 2 pontos em quadrículas dos setores restrito (PS-Q9 e PS-Q10);
- 1 a nordeste (PS-N1) das quadrículas de descarte;
- 1 ponto na área a ser controlada (PS-C1), na da Zona de Amortecimento do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos.

- Tipo de amostra
  - Amostra composta de Sedimento a partir de 4 subamostras.
- Equipamentos de amostragem
  - Pegador do tipo *Van Veen* (área de 0,05m²)
- Parâmetros analisados
  - Granulometria
  - Metais: Mercúrio total.
  - Ecotoxicologicos: de toxicidade aguda do sedimento são realizados com o anfípoda *Leptocheirus plumulosus* de acordo com (ABNT NBR 15 638):
  - Ecotoxicologicos: de toxicidade crônica com a fração líquida, por meio do elutriato de sedimento com embriões de *Echinometra lucunter* de acordo com ABNT NBR 15 350 (2012):

Monitoramento da Bioacumulação: análise química dos tecidos nos organismos

- Frequência do monitoramento
  - Trimestral
- Área de Estudo – Malha Amostral
  - MB-01 – Área no setor a sudoeste do PDO;
  - MB-02 e MB-03 – Áreas nas quadrículas do PDO;
  - MB-04 e MB-05 – Áreas no setor a nordeste do PDO; e
  - MB-06 – Área localizada no limite da zona de amortecimento do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (área a ser controlada).
- Tipo de amostra
  - Amostra de organismos – extração de tecidos.
- Equipamentos de amostragem
  - Redes de arrasto duplo de fundo – 30 minutos de arrasto
- Parâmetros analisados
  - *Medições biométricas e sexagem;*
  - Teor de umidade e lipídeos;
  - Metais e semi-metais (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, Hg);
  - PCB total (sete bifenilas);
  - Pesticidas Organoclorados: alfa-BHC, gama-BHC, beta-BHC, delta-BHC, aldrin, dieldrin, endrin, 4,4´-DDD, 4,4´-DDE, 4,4´-DDT, alfa-clordano, gama clordano, heptacloro, heptacloroepóxido, hexaclorobenzeno, toxafeno, endossulfan I + II, endossulfan sulfato;
  - HPAs: naftaleno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno e dibenzo(a,h)antraceno;
  - Compostos fenólicos: fenol, 2-clorofenol, 2,4-dimetilfenol, 2,4-diclorofenol, 2,4,5 e 2,4,6-triclorofenol, 2,3,4,6-tetraclorofenol, 2,4-dinitrofenol, 4-nitrofenol e pentaclorofenol;

- Clorobenzenos: 1,2, 1,3 e 1,4-diclorobenzeno, 1,2,4-triclorobenzeno e 1,2,4,5-tetraclorobenzeno;
- Dienos clorados: 1,3-butadienohexacloro e hexaclorociclopentadieno.

Programa de Monitoramento da Biota do Canal do Porto de Santos

Programa de Qualidade dos Organismos Bioindicadores-Bioacumulação: Análise Química nos Tecidos de Organismos Aquáticos na Área a Ser Dragada

- Objetivo
  - Monitoramento da qualidade dos organismos de interesse para o consumo humano
- Frequência do monitoramento
  - Semestral
- Área de Estudo - Malha amostral
  - 5 áreas de amostragens na Baia de Santos, Canal do Porto de Santos e Canal da Bertioga.
- Tipo de amostra
  - Amostra de organismos: siri-azul (*Callinectes danae*) e o peixe parati (*Mugil curema*) para extração de tecidos.
- Equipamentos de amostragem
  - Coleta do siri-azul (*Callinectes danae*) - realizada com puçás (cestos)
  - Coleta do peixe parati (*Mugil curema*) - realizada com redes de emalhe, de malha de 70 mm entre nós opostos, respeitando a Portaria IBAMA n° 42, de 15/03/2001.
- Parâmetros analisados
  - Medições biométricas e sexagem;
  - Teor de umidade e lipídeos;
  - Metais e semi-metais (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, Hg);
  - PCB total (sete bifenilas);
  - Organoclorados: alfa-BHC, gama-BHC, beta-BHC, delta-BHC, aldrin, dieldrin, endrin, 4,4´-DDD, 4,4´-DDE, 4,4´-DDT, alfa-clordano, gama clordano, heptacloro, heptacloroepóxido, hexaclorobenzeno, toxafeno, endossulfan I + II, endossulfan sulfato;
  - HPAs: naftaleno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno e dibenzo(a,h)antraceno;
  - Compostos fenólicos: fenol, 2-clorofenol, 2,4-dimetilfenol, 2,4-diclorofenol, 2,4,5 e 2,4,6-triclorofenol, 2,3,4,6-tetraclorofenol, 2,4-dinitrofenol, 4-nitrofenol e pentaclorofenol;
  - Clorobenzenos: 1,2, 1,3 e 1,4-diclorobenzeno, 1,2,4-triclorobenzeno e 1,2,4,5-tetraclorobenzeno;
  - Dienos clorados: 1,3-butadienohexacloro e hexaclorociclopentadieno.

Programa de Monitoramento da Macrofauna Bentônica e Comunidades Fito e Zooplânctonicas

- Objetivo
  - Acompanhamento dos efeitos da dragagem sobre os organismos, no canal do Porto de Santos e nas regiões adjacentes, e identificação das

405

possíveis alterações na composição de espécies, na riqueza, na abundância e nos índices de diversidade destas comunidades.

- Frequência do monitoramento
  - Semestral
- Malha amostral
  - 50 pontos dispostos ao longo do Sistema Estuarino de Santos e do canal de navegação.
- Tipo de amostra
  - Fitoplâncton
  - Zooplâncton
  - Bentos de fundo inconsolidado – sedimento em triplicata
- Matérias utilizados para amostragem
  - Fitoplâncton – Garrafas *Van Dorn* para coleta de água de subsuperfície e fixado em formol a 2%.
  - Zooplâncton - Arrastos vertical com rede de 200µm, fixados em formol 4%.
  - Bentos – Pegador de fundo *Van Veen* (0,05m²), conservado em álcool 70% corado com rosa de bengala.
- Parâmetros analisados
  - Composição
  - Abundância
  - Diversidade, riqueza, equitabilidade e dominância da fauna.

Programa de Desmobilização da Antiga área de Disposição Oceânica de Materiais Dragados na Região do Porto de Santos

- Objetivo
  - Acompanhar a recuperação da qualidade do ambiente marinho na antiga região da área de descarte, do material oriundo da dragagem de manutenção dos berços e seus acessos, em atendimento ao Parecer nº004/EQA/ELH, datado de 20/06/2012, emitido pela CETESB.

<u>Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos da Área de Influência da Antiga Área de Descarte</u>

- Frequência do monitoramento
  - Semestral.
  - O monitoramento de dioxinas e furanos é intensificado quando da ocorrência destas substâncias em concentração acima no nível de TEL da Canadian Sediment Quality Guidelines, devendo ser repetido nos 2 (dois) meses subsequentes com a coleta de contraprovas.
- Área de estudo
  - O programa abrange 9 pontos amostrais. SF-1, SF-2, SF-3, SF-4, SF-5, SF-6, SF-7, SF-8, SF-9.
- Materiais utilizados para amostragem
  - Pegador de aço inox do tipo *Van Veen* (Área de 0,05m²).
  - Multiparâmetro – obtidos dados de ORP, Ph e temperatura das subamostras.
- Tipo de amostra
  - Amostra composta por três subamostras de sedimento

406

- Parâmetros analisados
  - Granulometria
  - Metais: Arsênio, Cádmio, chumbo, Cobre, Cromo, Ferro total, Manganês, Níquel, Zinco, Mercúrio.
  - Carbono total, Nitrogênio Kjeldahl Total e Fósforo total.
  - Orgânicos: Hidrocarbonetos Policiclicos Aromáticos (HPAs), Bifenilas Policloradas (PCBs), Dioxinas, Furanos e Tributilestanho (TBT).
  - Ecotóxicologicos: ensaios de toxicidade aguda do sedimento são realizados com o anfípoda *Leptocheirus plumulosus* de acordo com (ABNT NBR 15 638: 2015) e ensaios de mutagenicidade de AMES com *Salmonella typhimurium* são realizados de acordo com os procedimentos descritos pelas Normas Técnicas CETESB-L5620 e EPA/600/4-85/058 (1985).

<u>Monitoramento da Qualidade da Água de Fundo na Área de Influência da Antiga Área de Descarte</u>

- Frequência do monitoramento
  - Semestral.
  - O monitoramento de dioxinas e furanos é intensificado quando da ocorrência destas substâncias em concentração acima no nível de TEL da Canadian Sediment Quality Guidelines, devendo ser repetido nos 2 (dois) meses subsequentes com a coleta de contraprovas.
- Área de estudo
  - O programa abrange 9 pontos amostrais. SF-1, SF-2, SF-3, SF-4, SF-5, SF-6, SF-7, SF-8, SF-9.
- Materiais utilizados para amostragem
  - Multiparâmetro – obtidos dados de pH, sólidos suspensos, turbidez, oxigênio dissolvido, temperatura e salinidade.
  - Ecobatímetro portátil – obtenção da profundidade do ponto de coleta.
  - Garrafa do tipo *Van Dorn* (5 Litros).
- Tipo de amostra
  - Amostra de água a um metro do fundo.
- Parâmetros analisados
  - Metais: Arsênio, Cádmio, chumbo, Cobre, Cromo, Ferro total, Manganês, Níquel, Zinco, Mercúrio.
  - Carbono total, Nitrogênio Kjeldahl Total e Fósforo total.
  - Orgânicos: Hidrocarbonetos Policiclicos Aromáticos (HPAs), Bifenilas Policloradas (PCBs), Dioxinas e Furanos.

<u>Monitoramento das Comunidades Demersais-Bentônicas na Área de Influência da Antiga Área de Descarte</u>

- Frequência do monitoramento
  - Semestral
- Área de Estudo
  - 4 pontos de amostragem: AR1, AR2, AR3 e AR4 (Ponto controle).
- Matérias utilizados para amostragem
  - Redes do tipo semi-balão (7 metros de abertura de boca).
    - 30 minutos de arrasto de fundo nos pontos AR1, AR2 e AR3.

407

- 1 hora de arrasto de fundo no ponto AR4.

- Tipo de amostra
  - Amostra de organismos
- Parâmetros analisados
  - Composição
  - Biomassa
  - Abundância
  - Diversidade, riqueza e dominância da fauna.

<u>Monitoramento da Bioacumulação: Análises Químicas nos Tecidos dos Organismos</u>

- Frequência do monitoramento
  - Semestral.
  - O monitoramento de dioxinas e furanos é intensificado quando da ocorrência destas substâncias em concentração acima no nível de TEL da Canadian Sediment Quality Guidelines, devendo ser repetido nos 2 (dois) meses subsequentes com a coleta de contraprovas.
- Área de Estudo
  - 4 pontos de amostragem: AR1, AR2, AR3 e AR4 (Ponto controle).
- Matérias utilizados para amostragem
  - Redes do tipo semi- balão (7 metros de abertura de boca)
    - 30 minutos de arrasto de fundo nos pontos AR1, AR2 e AR3.
    - 1 hora de arrasto de fundo no ponto AR4.
- Tipo de amostra
  - Amostra de organismos (*Xiphopenaeus kroyeri, Etropus sp, Litopenaeus schimitti, Paralonchurus brasiliensis, Menticirrhus americanos* e *Zapteryx brevirostris*) – extração de tecidos.
- Parâmetros analisados
  - Metais e semi-metais (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, Hg);
  - PCBs totais;
  - Pesticidas Organoclorados: aldrin, alfa-BHC, alfa-clordano, beta-BHC, toxafeno, 4,4´-DDD, 4,4´-DDE, endossulfan sulfato, 4,4´-DDT, gama-BHC, delta-BHC, dieldrin, endrin, gama clordano, heptacloro, heptacloroepóxido, endrinaldeído e endrin cetona.
  - HPAs: naftaleno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno e dibenzo(a,h)antraceno;
  - Compostos fenólicos: fenol, 2-clorofenol, 2,4-dimetilfenol, 2,4-diclorofenol, 2,4,5 e 2,4,6-triclorofenol, 2,3,4,6-tetraclorofenol, 2,4-dinitrofenol, 4-nitrofenol e pentaclorofenol;
  - Clorobenzenos: 1,2, 1,3 e 1,4-diclorobenzeno, 1,2,4-triclorobenzeno e 1,2,4-triclorobenzeno, hexaclorociclopentadieno, hexaclorobutadieno e hexaclorobenzeno.
  - Dioxinas e Furanos.

<u>Monitoramento das Comunidades Bentônicas de Fundo Consolidado (Costão Rochoso) Sob Influência da Antiga Área de Descarte</u>

- Frequência do monitoramento

408

- Semestral
- Área de Estudo
  - Ilha da Moela, Ponta do Munduba e Ilha Monte Pascoal em Bertioga
- Tipo de amostra
  - Fotografia e estimativa visual quali-quantitativa por mergulho.
  - Parâmetros analisados
  - Caracterização qualitativa e quantitativa da comunidade.
  - Descrição da heterogeneidade pelo índice de similaridade de Kulczynski.
  - Declividade, perfil vertical, fisiografia, orientação geográfica e hidrodinamismo.

<u>Monitoramento das Comunidades Bentônicas de Fundo Inconsolidado na Área de Influência da Antiga Área de Descarte</u>

- Frequência do monitoramento
  - Semestral
- Área de estudo
  - O programa abrange 9 pontos amostrais. SF-1, SF-2, SF-3, SF-4, SF-5, SF-6, SF-7, SF-8, SF-9.
- Matérias utilizados para amostragem
  - Pegador do tipo *Van Veen* (área de 0,05m²)
- Tipo de amostra
  - Amostra de sedimento em triplicata.
- Parâmetros analisados
  - Composição da fauna bentônica
  - Abundância da fauna bentônica
  - Riqueza, diversidade e equitatividade da fauna bentônica
  - Agrupamento (UPGMA)
  - Similaridade (SIMPER e Bray-Curtis)
  - Coeficiente de correlação de Spearman e ordenação MDS

Monitoramento das Áreas de Influência da Dragagem de Aprofundamento do Canal do Porto de Santos

<u>Monitoramento de Manguezais situado na AID da Dragagem de Aprofundamento</u>

- Objetivo
  - Monitoramento da evolução dos manguezais ao longo do estuário de Santos-Cubatão-São Vicente, região da AID da Dragagem de Aprofundamento, em escala regional e local, avaliação das possíveis alterações quali-quantitativas decorrentes de mudanças nos padrões hidrodinâmicos e de sedimentação devido à Dragagem de Aprofundamento do Canal de Navegação do Porto Organizado de Santos/SP.

<u>Subprograma do Monitoramento dos Remanescentes de Manguezal</u>

- Frequência do monitoramento
  - Anual
- Tipo de análise
  - Imagem de satélite de alta resolução espacial

- Parâmetros analisados e apresentados
  - Possíveis alterações na conformação geográfica (morfologia) e nas áreas de ocupação dos remanescentes de manguezal existentes na AID em escala regional.
  - Mapeamento, classificação e análises qualitativas e quantitativas baseadas nas imagens de satélite são feitos com auxílio de softwares específicos de geoprocessamento
  - Mapa temático analítico e relatório contendo: a quantificação dos trechos de expansão e/ou retração de área recoberta por manguezais, em comparação com ano(s) anterior(es); a verificação e quantificação de áreas de mangue mais abertas ou mais densas e a comparação com as quantidades observadas no(s) ano(s) anterior(es); e a verificação da ocorrência de outras obras ou eventos que possam influenciar na hidrodinâmica do canal ou na eventual degradação dos manguezais.

<u>Subprograma do Monitoramento da Dinâmica das Espécies</u>

- Objetivo
  - Detecção das possíveis alterações na dinâmica das populações das três espécies arbóreas típicas de ambiente de manguezal, encontradas na costa de São Paulo (i.e. *Avicennia schaueriana*; *Rhizophora mangle*; *Laguncularia racemosa*), por meio do acompanhamento fitossociológico mensal das florestas remanescentes de mangue presentes no sistema estuarino de Santos-Cubatão-São Vicente, dentro das áreas de influência do empreendimento (Área de Influência Direta – AID e Área de Influência Indireta.
- Malha amostral
  - 10 pontos dispostos nos mangues.
- Frequência do monitoramento
  - Anual – Análise fitossociológica
  - Trimestral – Acompanhamento e avaliação do recrutamento de novos indivíduos
  - Mensal – Vistoria das parcelas
- Tipo de análise
  - Parâmetros fitossociológicos.
- Procedimentos de análise
  - Alocação, por ponto de amostragem, de três parcelas com dimensão individual de 100m², paralelamente ao limite do curso d'água, distantes 15m, 35m e 55m da margem.
- Parâmetros analisados
  - Acompanhamento mensal de vistoria e manutenção das parcelas
  - Acompanhamento trimestral e avaliação do recrutamento de novos indivíduos (plântulas e propágulos).
  - Identificação, numeração e georeferenciamento de cada indivíduo arbóreo (anualmente).
  - Medição do perímetro à altura do peito PAP e outros parâmetros fitossociológicos apresentados por Mueller-Dombois & Ellenberg (1974) (Anualmente).

Programa de Monitoramento Praial

- Objetivo
  - Avaliação do comportamento da morfodinâmica sedimentar nas praias de Santos (José Menino, Pompéia, Gonzaga, Boqueirão, Embaré, Aparecida e Ponta da Praia), São Vicente (Itararé) e Guarujá (Góes) em virtude das novas condições hidrodinâmicas oriundas de intervenções no canal portuário.

Perfilagem Praial

- Malha amostral
  - 33 perfis praiais perpendiculares à linha de costa
    - 5 localizados na Praia do Góes no município do Guarujá;
    - 5 pontos na Praia de Itararé no município de São Vicente;
    - 23 pontos distribuídos ao longo das praias de Santos
- Frequência do monitoramento
  - Mensal.
- Tipo de análise
  - Levantamento topográfico com sistema de posicionamento DGPS pós-processado.
- Procedimentos de análise
  - Caminhamento, em condição de maré de quadratura.
  - Georreferenciamento dos dados ao sistema de coordenadas UTM e ao Datum WGS-84 e referenciamento das cotas ao nível médio do mar, utilizando-se o Datum vertical de Imbituba.

Análises Granulométricas dos Perfis de Praia

- Malha amostral
  - 33 pontos
    - 5 localizados na Praia do Góes no município do Guarujá;
    - 5 pontos na Praia de Itararé no município de São Vicente;
    - 23 pontos distribuídos ao longo das praias de Santos
- Frequência do monitoramento
  - Mensal
- Tipo de amostra
  - Sedimento
- Procedimentos de coleta
  - Coleta de amostras de sedimentos ao final de cada perfilagem praial.
- Parâmetros analisados
  - Granulometria.

Indicadores de Erosão Costeira

- Frequência do monitoramento
  - Mensal
- Tipo de análise
  - Observação dos perfis praias segundo Souza (1997) e Souza & Suguio (2003).

- Procedimentos de análise
    - Levantamento de indicadores de erosão costeira, de acordo com o Termo de Referência.
- Parâmetros analisados
    - Análise do grau de risco à erosão costeira, bem como para a análise de possíveis impactos de obras a serem executadas na área.

Definição das Células de Deriva Litorânea

- Frequência do monitoramento
    - *Mensal*
- Tipo de análise
    - Caracterização das células de deriva litorânea segundo a metodologia descrita por Souza (1997), associada aos conceitos de transporte residual de sedimentos, descritos por Gao & Collins (2001).
- Procedimentos e parâmetros analisados.
    - Identificação das células de deriva litorânea que atuam nas praias estudadas, possibilitando a caracterização do transporte longitudinal de sedimentos.
    - Apresentação espacial dos conjuntos de células em desenho com escala mínima de 1:10.000.

Elaboração de Relatório

- Plano de Trabalho para execução do Programa de Monitoramento Ambiental das áreas dragadas, do perfil praial, do ecossistema de manguezal e da área de disposição oceânica de materiais dragados na região do Porto de Santos;
- Relatórios trimestrais para o Programa de Monitoramento Ambiental da Área de Disposição Oceânica de Materiais Dragados na Região do Porto de Santos e semestrais para todos os programas;
- Relatório Final (anual) consolidado contendo os respectivos resultados das análises e interpretação dos dados obtidos, de forma integrada, abordando os itens especificados no termo de referência, realizando uma avaliação do plano de monitoramento executado sugerindo alterações e recomendações necessárias para um programa de continuidade.

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação Geral e Responsabilidade Técnica

João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA/SP 0600757026

Irani Delciste Gonçalves
CREA/SP 5060139017

Coordenação dos Trabalhos e da Equipe Técnica

Lígia Módolo Pinto
CRBio 072446/01-D

Angelo Teixeira
Aoceano 2200

Letícia Pires Zaroni
CRBio 55285/01

Equipe Técnica

Luana Santos da Silva
CRQ 04162151

Airles Clodoir Borges
CRQ 04456167

Marck Kairuvistas Kao
Aoceano 2218

Camila Basílio Antunes
Aoceano 2215

Fillipi Augusto de F. Faria
CREA/SP 5063754620

Rafael Moraes Monteiro
CREA/SP 0510586

Rômulo Rodriguez Cardoso
CRBio 74281/01-D

Gabriela Machado Magalhães
CRBio 091.729/01-D

Leonardo Tomida Spalletti Simões
CRBio 72969/01

Ana Cláudia Abreu
CRBio 094555/01-D

Thiago Mamede de Oliveira
CIR 401P006000494

Thiago Batista Barros
LRM 401CEM200

413

André Patti de Souza Varella
401-LRM-069

Vilma Maria Cavinatto Rivero
CRBio 06912-01

José Silvestre Cerri de Faria
CRQ 04212316

Michel Michaelovitch de Mahiques
CREA-SP: 0601700772

Diogo Chernieski
Aoceano 2226

Arthur de Holanda Campos
CREA/SP 5069306836

Flávia Cristina Granato
Aoceano 2345

Santos, 08 de novembro de 2016.

Hilário Seguin Dias Gurjão
Superintendente de Meio Ambiente
e Segurança do Trabalho
CREA: 506275261

2º notário — Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi, São Paulo - SP - cep 04534-013 - Fone: 11 3078-1836 — ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS, tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de (1) HILÁRIO SEGUIN DIAS GURJÃO. em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 10 de novembro de 2016.
Em Testº _____ da verdade. Cod. [illegible]

ALCIONE EDIONE DA ROCHA - Escrevente Autorizada (Qtd Itens: R$ [illegible])
Selo(s): Selo(s): 1 Ato:AA-034598
O Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade

FIRMA 1
1077AA00034598

2º TABELIÃO DE NOTAS 2º cartório
Alcione Edione da Rocha
Escrevente Autorizada
Rua Joaquim Floriano, 889
(Capital)
SÃO PAULO

Atestado de Capacitação Técnica AVERBADO nesta CRBio-01 (SP, MT, MS) anexado, por cópia, ao processo de Pessoa Jurídica CRBio nº 000781/0 empresa "DTA ENGENHARIA LTDA.".
São Paulo, 22 de junho de 2021.
Iracema Helena Schoenlein-Crusius
Presidente
CRBio 03566/01-D

414

PORTO DE SANTOS
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP, inscrita no CNPJ 44.837.524/0001-07, com sede na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Santos, São Paulo, ATESTA, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DTA Engenharia Ltda,** inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, São Paulo, São Paulo, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **João Acácio Gomes de Oliveira Neto,** inscrito no **CREA-SP 0600757026** executou os seguintes serviços:

EMPREENDIMENTO:

Porto de Santos, Municípios de Santos e Guarujá – SP, delimitado pelas coordenadas 24° 04' 00"S/46° 18' 00"W e 24° 05' 00"S/46° 19'W, no bota-fora marítimo da Ponta do Munduba, numa área de 3.240.000 m^2 distante de aproximadamente 2,75 Km da costa.

CONTRATO N.º DP/04.2006 de 21/03/2006

VALOR DO CONTRATO: R$3.822.989,39 (três milhões, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos).

PERIODO DE EXECUÇÃO: MARÇO/2006 A AGOSTO/2010

OBJETO:

Monitoramento das Atividades de Dragagem de Manutenção na Área de Disposição Oceânica de Material Dragado da CODESP e suas regiões adjacentes.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Para a realização dos trabalhos em cumprimento ao objeto contratado, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Monitoramento, com periodicidade mensal, em 9 (nove) amostras de sedimento;
- Monitoramento, com periodicidade bimestral, em 9 (nove) amostras pontos de água de fundo;

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº ... 13/01/2012
S. ANDRÉ, 13/01/2012
Rubens Roque Moraes - Reg.Func. 175
UGI - Santo André

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo 07/OUT/2010
www.vampre.com.br
Rua Antonio Bicudo, 84 - Pinheiros - CEP 05415-010
São Paulo - SP Tel.: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,10

1047AQ667182

DTA ENGENHARIA LTDA

- Monitoramento, com periodicidade mensal em 9 (nove) amostras de sedimento para testes ecotoxicológicos, com o anfípodo *Leptocheirus plumulosus;*
- Monitoramento, com periodicidade trimestral, em 3 (três) amostras de **sedimento** (na área de descarte: SF-03 e adjacências: SF-05 e SF-09) para teste de mutagenicidade utilizando-se cepas de *Salmonella typhimurium;*
- Monitoramento, com periodicidade trimestral, em 4 (quatro) pontos com 4 (quatro) amostras por ponto, para **avaliação da comunidade demersal bentônica e análise de bioacumulação em tecido biológico;**
- Monitoramento, com periodicidade trimestral em 9 (nove) amostras para avaliação da **comunidade bentônica de fundo inconsolidado;**
- Monitoramento, com periodicidade semestral, da **comunidade bentônica de fundo consolidado (costões rochosos) na Ilha da Moëla e Ponta do Munduba;**
- Monitoramento com periodicidade mensal, da qualidade química da **água da pluma de dispersão** em 18 (dezoito) pontos amostrais determinados a partir da direção da pluma durante a coleta;
- Monitoramento, com periodicidade trimestral, da **pluma de sedimentos** com a utilização do equipamento oceanográfico Acoustic Doppler Profiler (ADP).

Os ensaios estão relacionados na tabela anexa.

As certificações e credenciamentos atendidos nas análises físico, química e ecotoxicológicas, são:

- NBR ISSO/IEC 17025:2001 CGCRE/INMETRO – CLR 0178
- NBR ISO 9001:2000 DNV/INMETRO – 379-2001
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Dixinas, Furanos e Metabólitos de Nitrofuranos;
- ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Dioxinas e Furanos, Metabólitos de Nitrofuranos, PAH e TPH em água ambiental e efluentes;
- Resource Technology Corporation – Metals on Soil/Sediment;
- ACLAE – Certificate of laboratory Proficiency – Canadian Association for Evirommental Analytical Laboratories;

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº ...
SANTO ANDRÉ, ... / ... / ...
Rubens Roque Moraes - Reg.Fun
UGI - Santo André

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo 07 DEZ 2010
www.vampre.com.br
Rua Antonio Bicudo, 64 - Pinheiros - CEP 05418-010
São Paulo - SP Tel: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,10

Autenticação
1047AO667183

ANA PAULA DE MELO PRADO
PREPOSTA AUTORIZADA
São Paulo - Capital

DIA DA ENGENHARIA

416

- INMETRO em "Boas Práticas de Laboratório para ensaios ecotoxicológicos Elaboração de Relatórios Técnicos".

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2120665
S. ANDRÉ, 23/10/2019
Rubens Roque Moraes - Reg.Func. 1758
UGI - Santo André

30º TABELIÃO DE NOTAS BLASCO
Autenticação: A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 24 SET. 2019
REGIANE NASCIMENTO ELOI
AUTENTICAÇÃO AU1069AD0385422

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 07 OUT 2019
www.vampre.com.br
Rua Avelino Bicudo, 64 - Pinheiros - CEP 05418-010
São Paulo - SP Tel: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,10

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
1047AQ667184

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EMITIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 11320663
SÃO PAULO, 12 / 10 / 2010
Rubens Roque Moraes - Resp. Func.

PORTO DE SANTOS

TABELA
Ensaios Físicos, Químicos e Toxicológicos
Monitoramento das Atividades de Dragagem na Área de Disposição Oceânica de Material Dragado da CODESP e suas regiões adjacentes.

		ABRIL / 2006 FEVEREIRO /	MARÇO / 2007 FEVEREIRO /	MARÇO / 2008 FEVEREIRO /	MARÇO / 2009 JULHO / 2009	AGOSTO / 2009 NOVEMBRO /	DEZEMBRO / 2009	MARÇO / 2010 JUNHO / 2010	JULHO / 2010 AGOSTO / 2010	TOTAL
SEDIMENTOS	Granulometria	99	108	45	36	45	27	27	18	405
	PH	99	108	108	36	45	27	27	18	468
	Potencial Redox (EH)	99	108	108	36	45	27	27	18	468
	Oxigênio Dissolvido	99	109	108	18	18	18	9	9	387
	Temperatura	99	108	108	36	45	27	27	18	468
	Metais	99	108	108	36	45	27	27	18	468
	Solventes aromáticos	9	18	9	0	0	0	0	0	36
	VOC	99	108	45	0	0	0	0	0	252
	SVOC	99	108	45	0	0	0	0	0	252
	Pesticidas organoclorados e PCBs	99	109	108	0	0	0	0	0	315
	PCBs	0	0	0	36	45	27	27	18	153
	PAH	99	108	108	36	45	27	27	18	468
	Compostos fenólicos	36	36	9	0	0	0	0	0	81
	Nitrogênio Kjeldahl	99	108	108	36	45	27	27	18	468
	Fósforo total	99	108	108	36	45	27	27	18	468
	COT	99	108	108	36	45	27	27	18	468
	Dioxinas e furanos	9	18	18	9	9	0	9	0	72
	Ensaio Ecotoxicológico (Teste de Ames)	12	12	12	3	6	3	3	0	51
	Ensaio Ecotoxicológico (*L. plumulosus* ou *T. viscana*)	90	108	108	36	45	9	27	18	441
	TOTAL POR CAMPANHA	**1443**	**1586**	**1371**	**426**	**528**	**300**	**318**	**207**	**6179**
Água de fundo	Metais	99	108	81	18	18	18	9	9	360
	Temperatura	99	108	81	18	18	18	9	9	360
	Solventes Aromáticos	9	18	9	0	0	0	0	0	36
	VOC	99	108	45	0	0	0	0	0	252
	SVOC	99	108	45	0	0	0	0	0	252
	Pesticidas organoclorados e PCBs	99	109	45	0	0	0	0	0	252
	PAH	99	108	81	18	18	18	9	9	360
	Compostos fenólicos	36	36	9	0	0	0	0	0	81
	Nitrogênio Kjeldahl	99	108	45	18	18	18	9	9	324
	COT	99	108	45	18	18	18	9	9	324
	Dioxinas e furanos	9	18	18	9	9	0	9	0	72
	Sólidos em Suspensão	54	108	45	18	18	18	9	9	279
	Fósforo Total	54	108	45	18	18	18	9	9	279
	TOTAL POR CAMPANHA	**954**	**1152**	**594**	**135**	**135**	**126**	**72**	**63**	**3231**
Água de coluna	Turbidez	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	Temperatura	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	Oxigenio Dissolvido	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	Saturação de Oxigenio	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	Salinidade	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	Carbono Orgânico Total (COT)	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	Nitrogênio (NH_3, NH_4)	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	Nitrogênio Total	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	Fósforo solúvel	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	Fósforo Total	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	metais (Ferro e manganês)	240	288	111	0	0	0	0	0	639
	Nitrito e Nitrato	144	288	111	0	0	0	0	0	543
	Ph	144	288	111	0	0	0	0	0	543
	Metal (Ferro Solúvel)	144	288	111	0	0	0	0	0	543
	Sólidos em Suspensão	144	288	111	0	0	0	0	0	543
	TOTAL POR CAMPANHA	**3216**	**4320**	**1665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9201**
Monitoramento da Qualidade da Água de Sedimento e da Pluma de Dispersão	Sedimento na cisterna da Draga — Granulometria	6	12	12	6	3	3	3	3	48
	Teor de umidade	6	12	12	6	3	3	3	3	48
	Densidade	6	12	12	6	3	3	3	3	48
	Pluma de Sedimentos — Turbidez	150	300	168	90	54	42	42	54	900
	Temperatura	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Oxigênio Dissolvido	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Saturação de Oxigênio	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Salinidade	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Carbono Orgânico Total (COT)	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Nitrogênio (NH_3, NH_4)	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Nitrogênio total	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Fósforo solúvel	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Fósforo total	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Metais (Ferro e manganês)	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Nitrito e Nitrato	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Ph	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Metal (Ferro Solúvel)	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	Sólidos em Suspensão	60	120	168	90	54	42	42	54	630
	TOTAL POR CAMPANHA	**1008**	**2040**	**2556**	**1368**	**819**	**639**	**639**	**819**	**9864**
Monitoramento da Qualidade da Água de Sedimento e da Pluma de Dispersão	Sedimento na cisterna da Draga — Granulometria	0	0	15	6	12	6	6	3	48
	Teor de umidade	0	0	15	6	12	6	6	3	48
	Densidade	0	0	15	6	12	6	6	3	48
	Pluma de Sedimentos — Turbidez	0	0	246	90	216	105	108	54	819
	Temperatura	0	0	222	90	216	105	108	54	795
	Oxigênio dissolvido	0	0	222	90	216	105	108	54	795
	Saturação de oxigênio	0	0	222	90	216	105	108	54	795
	Salinidade	0	0	222	90	216	105	108	54	795
	Carbono Orgânico Total (COT)	0	0	246	90	216	105	108	54	819
	Nitrogênio (NH_3, NH_4)	0	0	246	90	216	105	108	54	819
	Nitrogênio total	0	0	246	90	216	105	108	54	819
	Fósforo solúvel	0	0	246	90	216	105	108	54	819
	Fósforo total	0	0	246	90	216	105	108	54	819
	Metais (Ferro e manganês)	0	0	246	90	216	105	108	54	819
	Nitrito e Nitrato	0	0	246	90	216	105	108	54	819
	Ph	0	0	222	90	216	105	108	54	795
	Metal (Ferro Solúvel)	0	0	246	90	216	105	108	54	819
	Sólidos em Suspensão	0	0	246	90	216	105	108	54	819
	TOTAL POR CAMPANHA	**0**	**0**	**3815**	**1368**	**3276**	**1599**	**1638**	**819**	**12309**
Testes de organismos (invertebrados do corpo de organismos demersais)	Metais	76	74	41	15	15	7	15	14	257
	SVOC	76	74	41	15	15	7	15	14	257
	Pesticidas organoclor e PCBs	76	74	41	15	15	7	15	14	257
	Compostos fenólicos	76	74	41	15	15	7	15	14	257
	Dioxinas e furanos	76	74	41	15	15	7	15	14	257
	TOTAL POR CAMPANHA	**380**	**370**	**205**	**75**	**75**	**35**	**75**	**70**	**1285**
									TOTAL GERAL	**42079**

BLASCO 30º TABELIÃO DE NOTAS
Autenticação
A presente cópia confere com o documento apresentado.
SET. 2019
Reconhecimento na cópia (Carimbo) do Monitoramento da Pluma de Sedimentação
Selo Digital
AUTENTICAÇÃO
AU10688A00385423
14º TABELIÃO DE NOTAS VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CONFERE COM O ORIGINAL
S.Paulo 07 OUT 2019
www.vampre.com.br
Rua Antonio Bicudo, 94 - Pinheiros - CEP 05415-010 São Paulo - SP Tel: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,10
Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticação
1047AQ667185
ARPEN SP
14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ANA PAULA DE MELO PRADO
ESCREVENTE AUTORIZADA
São Paulo - Capital

EQUIPE TÉCNICA

Nome	Área	Empresa/Instituição
Flávia Cristina Granato, M Sc Oceanógrafa	Coordenadora Técnica Geral	DTA Engenharia
Renato de Traglia Tonini	Coordenador de Campo	DTA Engenharia
Rafael Lourenço, Dr.	Coordenador Química	DTA Engenharia
Joseph Harari, Dr.	Coordenador Oceanografia	Instituto Oceanográfico USP
Roberto Barcellos, Dr.	Oceanografia	Instituto Oceanográfico USP
Sérgio Luiz dos Santos Tutui, Dr.	Coordenador Biologia Marinha	Instituto de Pesca
Acácio Ribeiro Gomes Tomás, Dr.	Comunidades Demersais Bentônicas	Instituto de Pesca
Mônica A. Varella Petti, Dra.	Comunidade Bentônica de Fundo Inconsolidado	Instituto de Pesca
Letícia Pires Zaroni, Dra.	Coordenadora Ecotoxicologia	Instituto de Pesca
Rosemeire Aparecida Correa	Apoio Técnico	DTA Engenharia
Andrea Moretto Galvão, Arquiteta	Apoio Técnico	DTA Engenharia

São Paulo, 04 de outubro de 2010

Paulino Moreira da Silva Vicente
Diretor Infra-estrutura e Execução de Obras da CODESP
CREA n. 600398401

João Acácio Gomes de Oliveira Neto
Presidente – DTA Engenharia Ltda

Vampré — 14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo
Fone: (11)3065.4500 | Fax: (11)3088.0292 | www.vampre.com.br
Reconhece por Semelhança a(s) firma(s) de:
JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
São Paulo, 07 de Outubro de 2010. C.Seg:27308130.13:06:19h
Cada reconhecimento de firma: R$3,00
14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ANA PAULA DE MELO PRADO
ESCREVENTE AUTORIZADA
São Paulo - Capital
Colégio Notarial do Brasil - SP
FIRMA 1
1047AB164918

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ANA PAULA DE MELO PRADO
ESCREVENTE AUTORIZADA
Autenticação
1047AQ667186

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 07 OUT. 2010
www.vampre.com.br
Rua Antonio Bicudo, 64 - Pinheiros - CEP 05418-010
São Paulo - SP Tel: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 2,10

14º CONFERIDO
30º TABELIÃO DE NOTAS
Av. Dom Pedro, 977 - São Paulo - SP
Autenticação
Cópia reprográfica do documento apresentado, com a fé. Dou fé.
24 SET. 2010
REGIANE NASCIMENTO ELOY
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido por cada autenticação R$ 1,80

8º Tabelião de Notas de Santos
Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de:
PAULINO MOREIRA DA SILVA VICENTE(16777), DOU FÉ.
Santos - SP, 06/10/2010. Em Testº da verdade.
SELMA TUMOLI BENEVIDES TAVARES
Total R$ 5,00
Cod.: Seq: 485449485048494949453504965
Colégio Notarial do Brasil - SP
FIRMA Econômico 1
0958AA105696

PRESENTE DOCUMENTO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº ..... SANTO ANDRÉ, ... 13/10/10

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do **CREA-SP**

CERTIDÃO Nº: **ABC-05669** ***Folha(s) nº:*** **1 de 1**

Referente à(s) ART(s) 8210200602650620 e 92221220102007851.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0600757026
Atribuições	Artigo 07 da Resolução nº 218/1973, do Confea.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Coordenação, Condução de Equipe de Trabalho, Execução, Estudo, Avaliação e Planejamento na área da Engenharia Civil. - Monitoramento das atividades de dragagem na área de disposição oceânica de material dragado da Codesp e suas regiões adjacentes, abrangendo amostras do mar, águas estuarinas doces e salobras, abrangendo coletas para análises de campo, físico-químicas, metais, hidrobiológicas, nutrientes, ecotoxicológicas e microbiológicas.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima
Local da obra/serviço	Rua: Jerônimo da Veiga, 45 16º andar - Itaim Bibi
Cidade	São Paulo ***Estado*** SP
Valor	R$ 3.822.989,39 (março/2006).
Período	Março/2006 a Agosto/2010
Contratante	Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp
Contratada	DTA Engenharia Ltda
CREASP Nº	0510586

** O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

BLASCO 30º TABELIÃO DE NOTAS São Paulo SP
Autenticação:
A presente cópia confere com a fé do documento apresentado. Dou-fé.
São Paulo 24 SET. 2019
RENATO NASCIMENTO ELOI
AUTENTICAÇÃO

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

Santo André, quarta-feira, 13 de outubro de 2010

Téc. Agrim. Pedro Carlos Valcante
Chefe Interino da UGI - Sto. André
CREA-SP N.º 0641167995

Sub Del Comp. 01/2009-Supope - Portaria 70/2007

Conferido: *Rubens Roque Moraes*

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

DTA ENGENHARIA LTDA LICITAÇÕES

CA 176

420

PORTO DE

CODESA - AUTORIDADE PORTUARIA

TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
1077AK746318
São Paulo 25 SET. 2012

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

ATESTADO

COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA, inscrita no CNPJ 27.316.538/0001-66, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 556 – centro Vitória – ES, ATESTA para fins de capacitação técnica que a empresa **DTA Engenharia Ltda,** inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenadores e responsáveis técnicos os engenheiros **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, Irani Delciste Gonçalves CREA-SP P5060139017**, esta executando os seguintes serviços técnicos ambientais:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201200015F9

S. ANDRÉ, 24/09/2012

Contrato Nº 089/2010, de 13 de agosto de 2010.

Valor do Contrato

R$ 2.499.000,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil reais).

Ana Lúcia Peruello Pascoalini
Agente Administrativo
Sessional de Santo André

Objeto

Execução de serviços técnicos especializados de gerenciamento e gestão ambiental das obras de dragagem de aprofundamento e de derrocagem do canal de acesso, bacia de evolução e berços de atracação do Porto de Vitória.

Prazo de Execução: 17 meses.

As atividades de coordenação, elaboração de estudos e relatórios técnicos, são desenvolvidas na sede da Contratada, localizada na cidade de São Paulo-SP.

Atividades Desenvolvidas: de 01/09/10 a 01/12/2010 e 14/05/12 a 12/09/2012.

1. Planejamento das atividades com elaboração de plano de trabalho e cronogramas fisico-financeiro, relatórios técnicos mensais de atividades e trimestrais e anais consolidados;
2. Assessoria junto aos órgão fiscalizadores e ambientais sobre problemas específico das dragagens e meio ambiente, com suporte nas ações de todos os programas para interligação dos processos;
3. Atividades de controle: gerenciamento e execução dos programas ambientais; acompanhamento de todas as etapas de execução das obras de dragagem e derrocagem, para o cumprimento de todas as condicionantes contidas na licenças ambientais; avaliação e elaboração parecer técnicos sobre os ensaios laboratoriais (físico, químico e ecotoxicologico) sobre o monitoramento das obras de dragagem e derrocagem;
4. Implantação dos programas de monitoramento integrados inseridos no Programa Básico Ambiental – PBA, necessário para a mitigação dos impactos identificados no processo de licenciamento ambiental das obras de dragagem e derrocagem do Porto de Vitoria.
5. Programa de Educação Ambiental com diagnóstico participativo, reuniões, oficinas e mesas redondas para debater e apresentar os programas ambientais das obras de dragagem e derrocagem;

DTA ENGENHARIA

421

6. Programa de Comunicação Social junto as comunidades pesqueiras, tradicionais e população afetada pelas as obras de dragagem e derrocagem,
7. Monitoramento da dispersão da pluma e feição resultante do descarte na área de bota-fora e entorno:
   - monitoramento e análise da dispersão da pluma de sedimentos, através de simulações numéricas da hidrodinâmica (inverno e verão);
   - medição de turbidez da água para determinação pluma de dispersão do material dragado durante a operação de descarte, com utilização de CTD, turbidímetro e metodologia de acompanhamento de pluma com derivadores.
   - levantamento batimétrico na área de bota-fora com raio de 1km do ponto central;
   - avaliação das feições resultantes do descarte de sedimentos;
   - monitoramento dos parâmetros meteo-oceanográficos, físico-químicos de qualidade de água e de sedimentos, ecotoxicológicos dos sedimentos e biota aquática (bentos e ictiofauna) na área de bota-fora e na área do canal de acesso e regiões adjacentes da baia de Vitória.
   - Parâmetros Meteo-Oceanográficos:

     - medições de correntes, vazão, maré, ondas e parâmetros meteorológicos na Baía de Vitória e adjacência e região do bota-fora;

   - Parâmetros Físico-Químicos da Água para avaliação da qualidade de água na baía de Vitória e bota-fora durante as atividades de dragagem e derrocagem

     - coletas de amostras de água em 33 pontos nas áreas de dragagem, derrocagem e bota-fora.

     - análise físico-química em atendimento a resolução CONAMA 357/05;

   - Parâmetros físico-químicos de sedimentos e realização de ensaios ecotoxicológicos

     - coleta de amostras de sedimentos em 33 pontos, distribuídos nas áreas de dragagem/derrocagem e bota-fora;

     - análise físico-química e ecotoxicológica dos sedimentos em atendimento a Resolução CONAMA 344/04;

   - Biota Aquática (Bentos e Ictiofauna)

     - coleta de amostras em 33 pontos e análises laboratoriais para a caracterização da comunidade zoobentônica de substrato inconsolidado da baía de Vitória em quatro campanhas;

     - amostragem de ictiofauna na baía de Vitoria e região de bota-fora para e inventário dos recursos pelágicos e demersais existentes..

   - Monitoramento da vazão e do aporte sedimentar nos contribuintes hídricos na Baía de Vitória e região costeira adjacente
   - Levantamento e monitoramento batimétrico da Baía de Vitória e bota-fora
   - Levantamento sedimentológico
   - Programa de monitoramento da qualidade de pescados com coleta de mexilhões para análise química e teste com biomarcador - teste de retenção do vermelho neutro;
   - Elaboração de laudos de análise físico-química, ecotoxicológico e relatórios técnicos ambientais.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120009819

S. ANDRÉ, 24/09/2012
Ana Lúcia Siqueira Pascoalini
Agente Administrativo
Seccional de Santo André

25 SET 2012

AUTENTICAÇÃO
1077AK746311

422

Equipe Técnica

- **Responsáveis técnicos e coordenação geral**

  Engº Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto
  CREA-SP 0600757026

  Engº Cart. Irani Delciste Gonçalves
  CREA/SP 5060139017/D

- **Coordenação geral dos trabalhos técnicos**

  Oceanógrafa Msc Flávia Cistina Granato
  CTF 1003648

- **Coordenação dos estudos de bióta aquática e ecotoxicologia**

  Bióloga Letícia Pires Zaroni
  CRBio 55.285/02

- **Oceanografia, biota aquática, modelagem hidrodinâmica e sedimentológica, coletas de amostras, análises e elaboração de relatórios técnicos.**

  Oceanógrafa Msc Cintia Maria Ancona
  CTF 3926915

  Oceanógrafo Msc Angelo Teixeira Lemo

  Físico Dr. em Oceanografia Física Joseph Harari

- **Coleta de amostras de água, sedimentos comunidade bentônica, planctônica e ictiofauna, estudos de biota aquática, análises de dados e elaboração de relatórios técnicos e de campo.**

  Biólogo Marinho Leonardo Tomida Spalletti Simões
  CRBio 72446/01-D

  Bióloga Marinha Lígia Módolo Pinto
  CRBio 72446/01

  Engº Ambiental Fillipi A. Freitas Faria
  CREA/SP 5063754620

  Tec Ambiental Lauriney Gomes de Oliveira
  CRQ 04478006

- **Análise química de amostras de água e sedimentos e elaboração de relatórios técnicos.**

  Química Luana Santos da Silva
  CRQ 04162151

  Químico Rafael Andre Lourenço
  CRQ 03155241

- **Educação Ambiental e Comunicação Social**

  Sociólogo Marcus Vinicius Ferreira Santos Oestmann
  CTF 5260008

  Geógrafo Caio Lourencini Cavellani
  CREA 5063869397

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620122000951F9

S. ANDRÉ, 24 / 09 / 2012

Ana Lúcia Siqueira Mascionalini
Agente Administrativo
Regional de Santo André

24 SET 2012

AUTENTICAÇÃO
1077AK746304

423

PORTO DE

CODESA - AUTORIDADE PORTUARIA

- **Saúde e Segurança Ocupacional**

  Eng Segurança Silvana Senkevics
  CREA/SP5062434178

Atestamos, também, que os serviços estão sendo realizados dentro do prazo previsto, com a empresa cumprindo integralmente todos os compromissos dentro dos melhores princípios de boa técnica.

Vitória, 12 de setembro de 2012.

CARTÓRIO SARLO

Mário Emílio N. da Silva

Mário Emílio N. da Silva

CREA 1726/D ES

Coordenador de Meio Ambiente.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120000 9869

S. ANDRÉ, 24/09/2012

Ana Lúcia Siqueira Pascoalini
Agente Administrativo
Seccional de Santo André

CART. SARLO REG. CIVIL E TABELIONATO
Av. N. Sra da Penha, Sup. Lj. 1
Tel. (27) 2124-9500 Vitória-ES
CGC 27.744.663/0001-77

Reconheço e dou fé por semelhança a(s) firma(s) de:

00885153-01-MARIO EMILIO NASCIMENTO DA SILVA.

Em testemunho da verdade
Vitória-ES, 25 de setembro de 2012
Andressa Silva de Fernandes
Escrevente
Emolumentos R$: 3,53 Taxas Ser: 0,61
Total R$: 4,14 - 12%ISS
Selo: 024661.BAS1216.34203
Consulte autenticidade: www.tjes.jus.br

2º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
1077AK746347

424

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120009579
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101863176 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/09/2010
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: CIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA CNPJ: 27.316.538/0001-66
Endereço:
Complemento: No.:
Cidade: Bairro:
Contrato: 089/2010 UF: SP CEP: PAIS:
Vinculado à ART: Celebrado em: 13/08/2010
Valor do Contrato: R$ 2.499.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JERONIMO DA VEIGA No.: S/N
Complemento: 45/16 ANDAR Bairro: ITAIM BIBI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04536000 PAIS: BRASIL
Data de início: 01/09/2010 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: AMBIENTAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO, MEIO AMBIENTE, 17,00 OUTROS, COORDENAÇÃO, CONSULTORIA, OUTRAS. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO, PORTO, 17,00 OUTROS, ANALISE, AVALIAÇÃO, ESTUDO, PLANEJAMENTO, SERVICO TECNICO, OUTRAS. Obs: Gerenciamento ambiental das obras de dragagem de aprofundamento e de derrocagem do canal de acesso, bacia de evolucao e bercos de atracacao do Porto de Vitoria -incluindo a estrutura basica do Programa de Comunicacao Social e Educacao Ambiental; Mon. Ambiental com avaliacao a dispersao da pluma,feicao resultante do descarte na area de bota-fora - continua**

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

2º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
São Paulo 25 SET. 2012
Paulo Henrique Mariano
Escrevente Autorizado
Selo de Autenticidade do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1077AK746332

Certidão de Acervo Técnico No.2620120009579
24/09/2012 13:56:09
T30AF5ICgyFFsTI

Téc. Agrim. Pedro Carlos Valcante
Chefe Interino da UGI - Sto. André
CREA-SP N.º 0641167995

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

425

PORTO DE

AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

(complementar ao atestado emitido em 12/09/2012- ART 92221220101863176)

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTOS, sociedade de economia mista federal, inscrita no CNPJ Nº 27.316.538/0001-66, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 556, Centro, município de Vitória, Estado de Espírito Santos, ATESTA para fins de capacitação técnica, que a empresa **DTA Engenharia Ltda,** inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, São Paulo, Capital, está realizando desde 14 de maio de 2012, tendo como coordenadores e responsáveis técnicos os engenheiros **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP nº 0600757026, Irani Delciste Gonçalves, CREA nº 5060139017 e Lígia Módolo Pinto, CRBio nº 072446/01**, os Serviços Técnicos Especializados de Gerenciamento Ambiental das Obras de Dragagem de Aprofundamento e de Derrocagem do Canal de Acesso, Bacia de Evolução e Berços de Atracação do Porto de Vitória, Contrato Nº 089/2010, de 13/08/2010. O objeto do referido Contrato possui o valor global de R$ 2.499.000,00. Período de execução de 01/09/10 a 01/12/2010 e 14/05/2012 a 12/09/2012.

O Gerenciamento ambiental contemplou a implantação e execução dos programas ambientais inseridos no Programa Básico Ambiental – PBA, necessário para mitigação dos impactos identificados ao longo do processo de licenciamento, listados a seguir:

- **Programa de Educação Ambiental**
- **Programa de Comunicação Social**
- **Programa de Monitoramento Ambiental Integrado**:
    - Monitoramento da dispersão da pluma e feição resultante do descarte na área de bota-fora;
        - Dispersão da pluma de sedimentos.
        - Feição resultante do descarte de sedimentos.
        - Perfilagem Praial
    - Monitoramento dos parâmetros meteo-oceanográficos, físico-químicos de qualidade de água e de sedimentos, ecotoxicológicos

CREA-SP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2020200133130

12 / 12 / 2014

Santo André, Roseli Maria de Lima

Funcional: 4830 - UGI Santo André

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL
28 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 84 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
RICARDO SOARES
ESCREVENTE AUTORIZADO
SÃO PAULO

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0425943

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA
CRBio
14ª REGIÃO

426

dos sedimentos e biota aquática (bentos e ictiofauna) na área de bota-fora e na área do canal de acesso e regiões adjacentes da Baía de Vitória.

- Parâmetros meteo-oceanográficos.
- Parâmetros físico-químicos da água.
- Parâmetros físico-químicos de sedimentos e realização de ensaios ecotoxicológicos.
- Biota aquática (bentos e ictiofauna).

o Monitoramento da vazão e do aporte sedimentar nos contribuintes hídricos na Baía de Vitória e região costeira adjacente.

- **Programa de Monitoramento da Qualidade de Pescados**

A seguir será apresentada uma breve descrição das atividades realizadas nos Programas supracitados:

O **Programa de Educação Ambiental** contemplou a elaboração do Diagnóstico Participativo de Percepção Ambiental (DPPA) com as comunidades do entorno da obra. A elaboração do DPPA visou estabelecer ações em consonância com a percepção local sobre o meio ambiente, seu uso sustentável, recuperação, medidas potencializadoras e compensatórias dos impactos ou ainda, com relação à imagem existente a respeito do empreendimento e dos possíveis impactos socioambientais, econômicos ou culturais a atingirem as comunidades, sejam estes positivos ou negativos.

O **Programa de Comunicação Social** teve o objetivo de criar um canal de relacionamento contínuo entre o empreendedor e as comunidades pesqueiras, especialmente aquelas afetadas diretamente pela atividade de dragagem de aprofundamento. O Programa foi fundamental para o sucesso do Programa de Educação Ambiental. Seu alcance e abrangência asseguraram que as ações de Educação Ambiental propostas pudessem atingir, conscientizar e mobilizar o maior número de participantes possíveis, além de trazer um retorno socioambiental para a região. A primeira etapa do Programa visou informar as comunidades sobre o início das atividades de dragagem de aprofundamento do canal de acesso, bacia de evolução e berços de atracação do Porto de Vitória. A primeira atividade que fez parte do referido programa foi a distribuição de material

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2620400730
Santo André, 17/12/2014
Rosell Maria de Lima
Resp. Funcional: 4830 - UGI Santo André
CREA-SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA ESTADO DE SÃO PAULO
14º TABELIÃO DE NOTAS AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65
14º TABELIÃO - VAMPRE
RICARDO SOARES VIEIRA
SUBSCRITOR AUTORIZADO
111220
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0425945
DTA ENGENHARIA
CREA-SP

14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 84 - PINHEIROS
CEP 05418-010 SÃO PAULO SP - TELI: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO DE NOTAS
RICARDO
ESCREVEN
SÃO PAU
AUTENTICAÇÃO
CAPITAL
AU1047BH0425946

informativo impresso, como folder e folheto, além da matéria de jornal informando sobre a atividade de dragagem e derrocagem do Porto. Visando atender as condicionantes da licença emitida pelo IEMA-ES, foram visitadas as seguintes comunidades e associações de pescadores. As demais atividades de comunicação social estiveram inseridas na Educação Ambiental, informando aos trabalhadores das obras sobre os principais resultados encontrados, riscos ambientais e formas de mitigação, além de reuniões temáticas com grupos de pescadores informando questões de interesse coletivo, como períodos de defeso por exemplo.

O **Programa de Monitoramento Ambiental Integrado** abrangeu o monitoramento da dispersão da pluma e feição resultante do descarte na área de bota-fora; o monitoramento dos parâmetros meteo-oceanográficos, físico-químicos de qualidade de água e de sedimentos, ecotoxicológicos dos sedimentos e biota aquática (bentos e ictiofauna) na área de bota-fora e na área do canal de acesso e regiões adjacentes da Baía de Vitória; o monitoramento da vazão e do aporte sedimentar nos contribuintes hídricos na Baía de Vitória e região costeira adjacente; e o Programa de monitoramento da qualidade de pescados.

O monitoramento da dispersão da pluma e feição resultante do descarte na área de bota-fora foi obtido por meio de simulações numéricas da hidrodinâmica e da dispersão de sedimentos para a área mencionada e seu entorno. A feição resultante do descarte de sedimentos foi realizada através da análise comparativa entre levantamentos batimétricos de precisão, bem como a perfilagem praial visando verificar possíveis impactos ocasionados pela dragagem.

O monitoramento dos parâmetros meteo-oceanográficos foi efetuado por meio de medições de correntes, vazão, maré, ondas e parâmetros meteorológicos na localidade da Baía de Vitória e adjacência, bem como na região do bota-fora. As medidas de correntes foram realizadas com correntômetro tipo Acoustic Doppler Current Profiler - ADCP

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP, SOB Nº 6140420130
Santo André, 17/12/2014
Rosell Maria de Lima
Reg Funcional: 4830 - UGI Santo André

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DIA ENGENHARIA
LICITAÇÃO

O monitoramento dos parâmetros físico-químicos de água e sedimento foi executado em maré vazante, antes da estofa de baixamar de quadratura. Foram utilizados amostradores do tipo garrafa de "van Dorn", de capacidade de 5 (cinco) litros, para coleta de água, e draga do tipo "van Veen", para coleta de sedimento.

Para a matriz sedimento foram realizadas análises dos parâmetros constantes na Resolução CONAMA 454/2012. Já para a matriz água foram analisados os seguintes parâmetros:

- Transparência (Secchi)
- Temperatura
- pH
- Condutividade
- Salinidade
- OD
- Potencial Redox
- Turbidez
- Profundidade
- Sólidos suspensos totais
- Carbono orgânico total
- Nitrato
- Nitrito
- Nitrogênio amoniacal total
- Óleos vegetais e gorduras animais
- Óleos minerais
- Coliformes Termotolerantes
- Polifosfatos
- Sulfetos (H2S não dissociado)
- Alumínio Total
- Bário Total
- Cádmio Total
- Zinco Total
- Chumbo Total
- Manganês Total
- Cobre Total
- Mercúrio Total
- Cianeto Total
- Cromo Total
- Ferro Solúvel
- Arsênio Total
- Tributilestanho (TBT)

CREA-SP
PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP, SOB Nº 2620400/2020
Santo André, 17/12/2020
Raseli Maria de Lima
Resp. Funcional: 4830 - UGT Santo André
14º TABELIÃO - VAMPRÉ RICARDO SOARES ESCREVENTE SÃO PAULO
11229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0425947
14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 94 - PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TELI 3065-4300
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

Os ensaios ecotoxicológicos foram realizados considerando a:

- Determinação da toxicidade crônica de curta duração do elutriato sobre os embriões do ouriço-do-mar *Echinometra lucunter*;
- Determinação da toxicidade aguda do elutriato sobre o copépodo bentônico *Nitroca sp.*

CREA-SP
DTA ENGENHARIA Ltda - EPP

As coletas da epifauna bentônica e ictiofauna foram realizadas nos pontos de monitoramento da baia da Vitória e Área de Descarte. A ictiofauna foi amostrada por diferentes petrechos de pesca a fim de inventariar da melhor maneira possível os recursos pelágicos e demersais aí existentes, dessa forma, foram empregados: arrasto rebocado ("Balão") e rede de espera.

Para o estudo de diversidade da comunidade ictioplanctônica foi aplicado o índice de diversidade de Shannon-Wiener.

$$H' = - \Sigma (ni/N) \log (ni/N)$$

A riqueza de espécies foi calculada através do numero total de espécies encontras (S).

Já o índice de equitabilidade (J) foi calculado através da fórmula:

$$J = H/\log(S)$$

Onde, H é o índice de Shannon-Wiener; e S o número total de espécies.

Para a análise de similaridade, todas as espécies encontradas foram utilizadas como descritores, sendo o método de análise multivariada utilizado para avaliar a similaridade entre os pontos (modo "Q"). Os valores de densidade foram transformados em log (x+1), minimizando as densidades mais altas de algumas espécies. O coeficiente de similaridade utilizado foi o de Bray-Curtis (1957) e o método de agrupamento o UPGMA ("Unweighthed Pair-Group Method using arithmethic Averages").

O monitoramento da vazão e do aporte sedimentar nos contribuintes hídricos na Baia de Vitória e região costeira adjacente considerou a obtenção dos seguintes parâmetros: descarga sólida total, vazão, maré atuante na região, condutividade e pluviosidade. A velocidade de escoamento foi obtida utilizado fluxômetro calibrado compatível com as velocidades encontradas na área de estudo. A seção do rio foi dividida em partes iguais e para cada vertical foram medidas 3 velocidades de escoamento em diferentes profundidades. A primeira a 20% da profundidade do ponto, a segunda a 60% e a terceira a 80%.

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo 10 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO PICURO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4520
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65
AU1047BH0425944

CREA-ES
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2610420139220

CREA-ES
DIA DA ENGENHARIA
LICITAÇÕES

PORTO DE VITÓRIA
AUTORIDADE PORTUÁRIA

O **Programa de Monitoramento da Qualidade de Pescados** foi realizado em três áreas na baia de Vitória com o intuito de avaliar a evolução temporal da bioacumulação de metais e das respostas biológicas nos organismos associados às estas áreas. Para isto foi efetuado o biomonitoramento com o organismo bivalve *Perna perna*. Trimestralmente foram coletados lotes de 20 mexilhões, de cada lanterna, para a análise química e teste com biomarcador - teste de retenção do vermelho neutro, desenvolvido a partir dos procedimentos descritos por Lowe & Pipe (1994).

Membros da equipe técnica.

- Responsáveis técnicos e coordenação geral

  Engº Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto
  CREA/SP 0600757026

  Engº Cart. Irani Delciste Gonçalves
  CREA/SP 5060139017/D

- Coordenação e gerenciamento ambiental da execução dos PBA's da Dragagem do Porto de Vitória, tais como Educação Ambiental, Comunicação Social, Dispersão da Pluma de Sedimentos, Perfil Praial, Qualidade da Água, Qualidade dos Sedimentos, Ecotoxicologia, vazão e aporte sedimentar dos recursos hídricos.

  Bióloga Marinha Ligia Módolo Pinto
  CRBio 72446/01

- Monitoramento da dispersão da pluma e feição resultante do descarte na área de bota-fora

  Oceanógrafo Dr Angelo Teixeira Lemos
  CTF 4986780

  Oceanógrafa Camila Kuminek de Amorim
  CTF 4318160

- Monitoramento dos parâmetros meteo-oceanográficos, físico-químicos de qualidade de água e de sedimentos, ecotoxicológicos dos sedimentos e biota aquática (bentos e ictiofauna) na área de bota-fora e na área do canal de acesso e regiões adjacentes da Baía de Vitória.

  Biólogo Marinho Leonardo Tomida Spalletti Simões
  CRBio 72969/01

  Técnica Ambiental Rosemeire Aparecida Corrêa
  CTF 2469368

14º TABEL... VAMPRÉ
RICARDO S...
ESCREVENT...
SÃO PAU...
CAR 11229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0425948
14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL QUE FOI...
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4300
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CÓDIGO AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

CREA-SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP, SOB Nº 260...
Santo André, 12 / 12 / 2014
Roseli Maria de Lima
Assistente - 4830 - UGI Santo André

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
CRBio-01

PORTO DE VITÓRIA
AUTORIDADE PORTUÁRIA

Química Luana Santos da Silva
CRQ 04162151

- Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social

Bióloga Ana Cláudia Abreu dos Santos
CRBIO 094555-01

Bióloga Gabriela Machado Magalhães
CRBIO 0917291/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP, SOB Nº 1620400132330
Santo André, 12 / 12 / 2014
Rosely Maria de Lima
Funcionária 48330 - UGI Santo André

- Programa de monitoramento da qualidade de pescados

Bióloga Gabriela Machado Magalhães
CRBIO 0917291/D

- Monitoramento da vazão e do aporte sedimentar nos contribuintes hídricos na Baia de Vitória e região costeira adjacente

Engº Ambiental Fillipi A. Freitas Faria
CREA/SP 5063754620

CARTÓRIO SARLO - Registro Civil e Tabelionato | RODRIGO SARLO ANTONIO
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400 TABELIÃO E OFICIAL
Avenida Nossa Senhora da Penha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES.
e dou fé. Em Testº da verdade. Vitória-ES, 11 de dezembro de 2014.
Cód.: 01162087-00 - 14:08:04
Izabelle Ludgero de Freitas-Escrevente
Qtd 1 Emolumentos R$: 3,95 Taxas R$: 0,88 Total R$: 4,83
Selo : 024661.TWU1417.32036, consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

- Geoprocessamento

Rafael Moraes Monteiro
CREA/SP 5069217763

- Saúde e Segurança Ocupacional

Eng Segurança Silvana Senkevics
CREA/SP5062434178

Por fim, atestamos ainda, que os serviços foram realizados dentro do prazo previsto, tendo a empresa cumprido integralmente todos os compromissos contratados.

São Paulo, 11 de agosto de 2014.

CARTÓRIO SARLO

Guilherme Fernandes Magalhães

Coordenador de Meio Ambiente – COMAMB

CREA ES 017.428/D

Atestado de Capacitação Técnica AVERBADO neste CREA-SP (SP, MT, MS) e, anexado, por cópia, ao processo de Pessoa Jurídica CREA nº 000781/01, da empresa "DTA ENGENHARIA LTDA".
São Paulo, 04 de outubro de 2017.
Eliezer José Marques
Presidente
CREA 0423681-D

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
SÃO PAULO - CAPITAL
20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
RICARDO SOARES VIEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO
SÃO PAULO - CAPITAL

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0425949

DTA ENGENHARIA LTDA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620140013930
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP . . . . . RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220101863176 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 13/09/2010
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: CIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA . . . . . CNPJ: 27.316.538/0001-66
AVENIDA GETULIO VARGAS . . . . . No.: 556
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Vitória . . . . . UF: ES CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Contrato: 089/2010 . . . . . Celebrado em : 13/08/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.499.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço:RUA JERONIMO DA VEIGA . . . . . No.: 45
Complemento: 16 ANDAR - SP . . . . . Bairro:
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 04536000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/09/2010 Situação: Atividade em andamento . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: AMBIENTAL
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PORTO. 17,00 OUTROS. ANALISE, AVALIAÇÃO, ESTUDO, PLANEJAMENTO, SERVICO TECNICO, OUTRAS.
2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. MEIO AMBIENTE. 17,00 OUTROS. COORDENAÇÃO, CONSULTORIA, OUTRAS. . .

Observações

. Obs: Gerenciamento ambiental das obras de dragagem de aprofundamento e de derrocagem do canal de acesso, bacia de evolucao e bercos de atracacao do Porto de Vitoria -incluindo a estrutura basica do Programa de Comunicacao Social e Educacao Ambiental; Mon. Ambiental com avaliacao a dispersao da pluma,feicao resultante do descarte na area de bota-fora - continua** . . . .

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. . . . . .

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo. . . . . .

ARTs Aditivos - 92221220141075582, 92221220141076876, 92221220131140504 . . . . . .

Atestado complementar ao atestado vinculado à CAT nº 2620120009579 de 24/09/2012 . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA FOTOSTÁTICA FOI EXTRAÍDA POR CÓPIA REPROGRÁFICA E CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 2 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 96 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO - VAMPRE
RICARDO SOARES
ESCREVENTE AUTORIZADO
SÃO PAULO

111298
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0425950

Certidão de Acervo Técnico No 2620140013930
17/12/2014 10:55:07
FsTKFKIsxAsGBIB

Dr. Christovaldo Lopes de Souza
Chefe da UGI - Santo André
CREA/SP 0600869-MD

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PORTO DE VITÓRIA
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
(Complementar ao atestado emitido em 12/09/2012- ART 92221220101863176)

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTOS, sociedade de economia mista federal, inscrita no CNPJ Nº 27.316.538/0001-66, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 556, Centro, município de Vitória, Estado de Espírito Santos, ATESTA para fins de capacitação técnica, que a empresa **DTA Engenharia Ltda,** inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, São Paulo, Capital, tendo como coordenadores e responsáveis técnicos os engenheiros **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP n° 0600757026, Irani Delciste Gonçalves, CREA n° 5060139017** e a bióloga **Lígia Módolo Pinto**, **CRBio nº 072446/01**, **Executou** os Serviços Técnicos Especializados de Gerenciamento e Monitoramento Ambiental das Obras de Dragagem de Aprofundamento e de Derrocagem (volume 121.000m^3 derrocados) do Canal de Acesso, Bacia de Evolução e Berços de Atracação do Porto de Vitória, Contrato Nº 089/2010, de 13/08/2010. O objeto do referido Contrato possui o valor global de R$ 2.499.000,00. Período de execução de 01/09/10 a 12/11/2015.

Coordenação do Meio Físico

Dr. Angelo Teixeira Lemos - CTF 4986780

Coordenação do Meio Biótico

Bióloga Letícia Pires Zaroni - CRBio 55.285/02

Oceanógrafa Flávia Cristina Granato – CTF 1003648

Coordenação do Meio Socioeconômico

Econ. Daniel Kohl – CORECON 31.806 SP

Bióloga Gabriela Machado Magalhães – CRBio 917291/01-D

Por fim, atestamos ainda, que os serviços foram realizados dentro do prazo previsto, tendo a empresa cumprido integralmente todos os compromissos contratados.

São Paulo, 12 de novembro de 2015.

Guilherme Fernandes Magalhães
Coordenador de Meio Ambiente – COMAMB
CREA ES 017.428/D

14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL QUE VI.
S.Paulo 20 ABR. 2016
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 39 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TELE 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
RICARDO SO
ESCREVENTE
SÃO PAUL
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426003

DTA ENGENHARIA

430

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150012625
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP ... RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220101863176 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 13/09/2010 Baixada em: 13/11/2015
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: CIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA ... CNPJ: 27.316.538/0001-66 ...
AVENIDA GETULIO VARGAS ... No.: 556 ...
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: Vitória ... UF: ES CEP: ... PAIS: BRASIL
Contrato: 089/2010 ... Celebrado em : 13/08/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.499.000,00 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JERONIMO DA VEIGA ... No.: 45 ...
Complemento: 16 ANDAR ... Bairro:
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 04536000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/09/2010 Conclusão Efetiva: 12/11/2015 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: AMBIENTAL
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PORTO. 17,00000 OUTROS. ANALISE, AVALIAÇÃO, ESTUDO, PLANEJAMENTO, SERVICO TECNICO, OUTRAS.
2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. MEIO AMBIENTE. 17,00000 OUTROS. COORDENAÇÃO, CONSULTORIA, OUTRAS.

Observações

Obs: Gerenciamento ambiental das obras de dragagem de aprofundamento e de derrocagem do canal de acesso, bacia de evolucao e bercos de atracacao do Porto de Vitoria -incluindo a estrutura basica do Programa de Comunicacao Social e Educacao Ambiental; Mon. Ambiental com avaliacao a dispersao da pluma,feicao resultante do descarte na area de bota-fora - continua** ...

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

ARTs Aditivos - 92221220131140504, 92221220141075582, 92221220141076876

Atestado complementar ao atestado vinculado às CATs nº 2620120009579 de 24/09/2012 e 2620140013930 de 17/12/2014
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 12/11/2015, devidamente assinado por Engº Guilherme Fernandes Magalhães - CREA/ES 017428, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150012625
18/11/2015 17:44:46
Autenticação Digital: TKUf13kBGnzxKx1Jn6BIJ0UkB0TlBzCJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver vinculado a ela, integrando o seu quadro técnico por meio de declaração entregue por ocasião da assinatura ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Santo André-SP, CEP 09195610
Telefone: 0800 - 17811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

14º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICO a presente cópia, cujo original em formato eletrônico, apresentei e conferi a veracidade dos dados no sítio abaixo mencionado.
Dou fé.
São Paulo 20 ABR. 2023
Hora: 11:45
14º TABELIÃO RICARDO GOMES LOURENÇO
Sites: www.creasp.org.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 4,65
AUTENTICADO
AU1047BH0426004

436

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA

PORTO DE SANTOS
AUTORIDADE PORTUÁRIA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

ATESTADO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 520-62398
São Paulo, 11 / 11 / 05.

Renata de Araújo Pinheiro
Agente Administrativo II - Reg. 2536
Seccional OESTE

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.837.524/0001-07, com sede na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, Santos, Estado de São Paulo. atesta, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DTA Engenharia S/C Ltda,** inscrita no CNPJ/MF Nº 02.385.674/0001-87, com sede na rua Jerônimo da Veiga, 45, 14º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenador e responsável técnico o engenheiro civil **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026**, executou os seguintes serviços técnicos:

EMPREENDIMENTO:

Porto de Santos, Municípios de Santos, Guarujá e Cubatão – SP, delimitado pelas coordenadas 24º 04' 00"S / 46º 18' 00"W e 24º 05' 00" S / 46º 19' 00" W, no bota-fora marítimo, numa área de 3.240.000 m², distante 3,75 km da costa.

CONTRATO Nº : DP/47.2004 de 28/12/2004.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 04/01/2005 a 04/07/2005.

VALOR DO CONTRATO: RS 1.445.640,68 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos)

OBJETO:

Monitoramento Ambiental da Área de Descarte de Material Dragado e Adjacências da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, pelo prazo de 6 (seis) meses, de conformidade com o Termo de Referência e em atendimento à Resolução CONAMA nº 344/04 que estabelece as diretrizes gerais e procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras.

Colégio Notarial do Brasil
113217
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0383450

437

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Para a realização dos trabalhos e cumprimento do objeto contratado, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

1) **Monitoramento da qualidade dos sedimentos da área sob influência da pluma de material dragado**, compreendendo;

-04 (quatro) campanhas mensais de coleta de sedimentos de fundo, em 09 (nove) pontos amostrais por campanha, com a utilização de amostrador tipo "Van-Veen", acondicionamento do material e preparação para envio aos laboratórios para realização das análises fisico-químicas e ecotoxicológicas, a saber:

- Granulometria;
- Metais;
- Solventes Aromáticos;
- Compostos Orgânicos Voláteis - VOC;
- Compostos Orgânicos Semi-Voláteis - SVOC;
- Pesticidas Organoclorados;
- Bifenilas Policloradas Totais - PCBs;
- Hidrocarbonetos Poli Aromáticos - PAH;
- Compostos Fenólicos;
- Nitrogênio Kjeldahl;
- Carbono Orgânico Total - COT;
- Dioxinas e Furanos;
- Ensaios ecotoxicológicos com *Tiburonella Viscana*;
- Ensaio de mutagenicidade com *Salmonella typhimurium* (Teste de Ames);

totalizando 261 (duzentos e sessenta e um) ensaios distintos.

Para cada ponto amostral em campo, foram realizadas as seguintes medições, em tempo real, com a utilização da sonda multiparâmetro marca Horiba modelo UX-22-D, de propriedade da DTA.

- pH;

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 170-66378
São Paulo, 11/11/05.
Agente Administrativo II - Reg. 2538
Seccional OESTE

438

- Fósforo Total;
- Potencial Redox;
- Oxigênio Dissolvido;

totalizando 124 (cento e vinte e quatro) medições distintas.

2) **Monitoramento da qualidade da água de fundo,** compreendendo;

-04 (quatro) campanhas mensais de coleta de água de fundo, em 09 (nove) pontos amostrais por campanha, com a utilização de garrafa tipo "Van Dorn", acondicionamento do material e preparação para envio aos laboratórios para a realização das seguintes análises fisico-químicas:

- Metais;
- Solventes Aromáticos;
- Compostos Orgânicos Voláteis - VOC;
- Compostos Orgânicos Semi-Voláteis - SVOC;
- Pesticidas Organoclorados;
- Bifenilas Policloradas Totais - PCBs;
- Hidrocarbonetos Poli Aromáticos - PAH;
- Compostos Fenólicos;
- Nitrogênio Kjeldahl;
- Carbono Orgânico Total - COT;
- Dioxinas e Furanos;

totalizando 261 (duzentos e sessenta e um) ensaios distintos.

3) **Monitoramento da qualidade da água de coluna** , compreendendo;

-04 (quatro) campanhas mensais de coleta da água de coluna, em 08 (oito) pontos amostrais por campanha e em 03 (três) profundidades distintas por ponto (superficie, meio da coluna e fundo) com a utilização de garrafa tipo "Van Dorn", acondicionamento do material e preparação para envio aos laboratórios para a realização das seguintes análises fisico-químicas:

- Turbidez;

CREA-SP
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA SOB Nº 520-66398
São Paulo, 11/11/05.
Agente Administrativo II - Reg. 2538
Seccional OESTE

439

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA - SP SOB Nº 120-66398
São Paulo, 11/11/05.
Agente Administrativo II - Reg. 2538
Seccional OESTE

- Carbono Orgânico Total - COT;
- Nitrogênio (NH_3, NH_4);
- Nitrogênio Total;
- Fósforo Solúvel e Total;
- Metais (ferro e maganês);

totalizando 576 (quinhentos e setenta e seis) ensaios distintos.

4) Monitoramento da pluma de material dragado, compreendendo:

02 (duas) campanhas de monitoramento da pluma de material dragado, compreendendo :

- mobilização, transporte, instalação e fundeio do equipamento tipo ADP (Acoustic Doppler Profiler) junto ao quadrilátero de descarte durante o período de 30 (trinta) dias, para a obtenção dos seguintes dados oceanográficos: direção e velocidade das correntes em toda a coluna d'água; marés e amplitude das ondas.

- coleta de água de coluna em 30 (trinta) pontos amostrais, em 03 (três) profundidades por ponto (superfície, meio da coluna e fundo), com a utilização de garrafa tipo "Van Dorn", acondicionamento do material e preparação para envio aos laboratórios para a realização das análises físico-químicas, a saber:

  - Carbono Orgânico Total - COT;
  - Nitrogênio (NH_3, NH_4);
  - Nitrogênio Total;
  - Fósforo Solúvel e Total;
  - Metais (ferro e maganês);

totalizando 459 (quatrocentos e cinqüenta e nove) ensaios distintos.

Para cada ponto amostral em campo, foram realizadas as seguintes medições, em tempo real, com a utilização da sonda multiparâmetro marca Horiba modelo UX-22-D, de propriedade da DTA.

Colégio Notarial do Brasil 113217 AUTENTICAÇÃO AU1069AD0383464

446

- Turbidez;
- Temperatura;
- Salinidade;
- pH;
- Oxigênio dissolvido;

totalizando 360 (trezentas e sessenta) medições distintas.

Foram realizadas 02 (duas) campanhas de coleta de sedimentos nas cisternas das dragas autotransportadoras Hang Jun e Boa Vista, com as respectivas capacidades de cisterna: 2.500 m³ e 5.000 m³, para a realização dos seguintes ensaios fisicos:

- Granulometria;
- Teor de umidade;
- Peso específico;

totalizando 18 (dezoito) ensaios distintos.

Durante todo o período de monitoramento foram monitorados e compilados dados metereológicos da região objeto do estudo. O acoplamento dos dados metereológicos e de correntes foi utilizado para:

- avaliar-se a dispersão de sedimento descartado através de simulações matemáticas;
- determinar-se a direção preferencial da pluma do material dragado;
- calcular-se as velocidades de correntes de maré e vento na região de descarte.

5) Monitoramento das comunidades demersais-bentônicas em área sob influência da pluma do material dragado

com a coleta de organismos demersais-bentônicos utilizando-se rede de arrasto em 04 (quatro) pontos distintos para a identificação das espécies ocorrentes; análise dos parâmetros ecológicos de comunidade, como : riqueza; diversidade; dominância e abundância; avaliação da bioacumulação desses contaminantes nos tecidos dos organismos, a saber:

CREA-SP
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA SOB O CREA - SP SOB Nº 520-66398
São Paulo, 11 / 11 / 05
Agente Administrativo II - Reg. 2538
Seccional OESTE
AUTENTICAÇÃO AU1069AD0383473

441

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA ART DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO EXPEDIDA E REGISTRADA PELO CREA - SP SOB Nº 520 - 062398
São Paulo, 11 / 11 / 05.
Renato de Almeida Pinheiro
Agente Administrativo II - Reg. 2838
Seccional OESTE

CREA-SP

- Metais;
- Compostos Orgânicos Semi-Voláteis - SVOC;
- Pesticidas organoclorados;
- Bifenilas Policloradas Totais - PCBs;
- Compostos Fenólicos;
- Dioxinas e Furanos;

totalizando 80 (oitenta) ensaios distintos.

6) **Biomonitoramento em ambiente marinho da bioacumulação de contaminantes por exposição controlada de moluscos bivalves,com:**

- projeto; fabricação; mobilização; transporte; instalação e o posicionamento, incluindo manutenção periódica, de 08 (oito) estruturas de fundeio distintas, com montagem, transporte e instalação de lanternas contendo moluscos bivalves denominados *Crassostrea Gigas*, compostos por:

  - poitas de concreto armado com peso de 600 kg;
  - estruturas metálicas para suporte das lanternas dos bivalves;
  - bóias dotadas de lanternas para sinalização noturna com células foto-voltaicas,- conforme padrão estabelecido pela NORMAN 17 da D.H.N. – Ministério da Marinha do Brasil, incluindo apresentação do projeto e aprovação.
  - obtenção de autorização do IBAMA para a importação dos moluscos de Santa Catarina – S.C.

  - a realização de 02 (duas) campanhas de coleta de moluscos com o Monitoramento biométrico dos organismos sob as condições de exposição para a análise da bioacumulação.

Para cada amostra foram realizadas as seguintes análises químicas:

- Metais;
- Compostos Orgânicos Semi-Voláteis - SVOC;
- Pesticidas Organoclorados;
- Hidrocarbonetos Poli Aromáticos - PCBs;

Colégio Notarial do Brasil
113217
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0383483

442

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ACERVO TÉCNICO PATERNO JUNTADO PELO CREA - OPERON Nº 520 - 66398
São Paulo, 11/11/05.
Horácio de Almeida Pinheiro
Agente Administrativo II - Reg. 2538
Seccional OESTE

- Compostos Fenólicos;
- Dioxinas e Furanos;

totalizando 56 (cinqüenta e seis) ensaios.

7) **Monitoramento das comunidades de fundo consolidado (costão rochoso) sob influência da pluma de material dragado**, compreendendo:

-01 (uma) campanha de amostragem de organismos por técnica fotogramétrica das comunidades de costão rochoso da Ilha da Moela, Ponta do Munduba e Ilha Monte Pascoal em Bertioga. Estudo de avaliação das fisionomias por amostragem quantitativa; determinação dos organismos dominantes; determinação da distribuição horizontal e vertical de cada fisionomia; caracterização dos parâmetros geomorfológicos de cada região pesquisada bem como a fisiografia; a heterogeneidade e o hidrodinamismo.

8) **Monitoramento das comunidades bentônicas de fundo inconsolidado na área sob influência da pluma de material dragado,** compreendendo:

-01 (uma) campanha de coleta de sedimentos de fundo em 03 (três) pontos amostrais, com a posterior determinação da composição das espécies, densidade de organismos e similaridade entre esses pontos.

9) **Consolidação dos dados relativos ao período monitorado**

Elaboração de 04 (quatro) relatórios parciais e de 01 (um) relatório de consolidação de dados, compreendendo:

- Apresentação dos resultados;
- Comparação dos dados levantados com dados secundários da região;
- Correlação dos resultados encontrados com as quantidades e níveis de contaminação do material lançado no quadrilátero de descarte;
- Discussão e conclusões;
- Volume dragado no período de fevereiro a julho de 2005: 2.682.700 m³.1

10) **Embarcação e Sistema de Posicinamento Utilizado nas Coletas**

Colégio Notarial do Brasil
113217
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0383494

443

Todas as campanhas de coleta foram realizadas com embarcação tipo "Saveiro", devidamente registrada e autorizada pela autoridade marítima para execução de trabalhos de coleta em região costeira, com as seguintes características :

- Comprimento 13,00 m
- Boca 4,00 m;
- Calado 1,80 m;
- Potência 120 hp;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA HOJE PARA ESTE CREA-SP SOB Nº 572-66398
São Paulo, 11/11/05.
Renato de Almeida Pinheiro
Agente Administrativo II - Reg. 2538
Seccional OESTE

dotada de reservatório de água potável, 5 (cinco) leitos, banheiro e cozinha; sistema de posicionamento por DGPS e ecosonda para medição de profundidades.

11) Certificações e credenciamentos atendidos nas análises físico-químicas e ecotoxicológicas.

Análises Físico-químicas:

- NBR ISO/IEC 17025:2001 CGCRE/INMETRO – CLR 0178;
- NBR ISO 9001:2000 DNV/INMETRO – 379-2001;
- MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento : Dioxinas, Furanos e Metabólitos de Nitrofuranos;
- ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária : Dioxinas e Furanos, Metabólitos de Nitrofuranos, PAH e TPH em água ambiental e efluentes;
- Resource Technology Corporation – Metals on Soil/sediment;
- ACLAE – Certificate of Laboratory Proficiency – Canadian Association for Evirommental Analytical Laboratories.

Análises ecotoxicológicas:

- INMETRO em Boas Práticas de Laboratório para ensaios ecotoxicológicos.

1º TABELIÃO DE NOTAS
Autenticação
24 JAN 2008
NASCIMENTO ECOTURISMO
AUTENTICAÇÃO
AU10093AD0383984

444

12) A empresa elaborou, também, o Plano de Dragagem da CODESP do periodo 2005/2006, correlacionando os volumes dragados no canal e bacias de evolução do Porto de Santos com os locais de sua disposição no bota-fora marítimo, perfazendo o total de 2.314.000 m³.

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação Geral e Planejamento dos trabalhos:
Engº Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto

Bióloga Regina Sawaia Sáfadi, Dra
Ensaios ecotoxicológicos e consolidação.

Oceanógrafo André Belém, Dr
Oceanografia (pluma de dispersão)

Químico Rolf Roland Weber, Dr
Avaliação da qualidade da água e sedimentos, poluição marinha e química estuarina.
Instituto Oceanográfico da USP.

Bióloga Cíntia Badaró Pedroso, Dra
Ecotoxicologia
Instituto de Pesca

Biólogo Orlando Martins Pereira, Msc.
Bioacumulação em Moluscos Bivalves
Instituto de Pesca

Zoólogo/Zootécnico Marcelo Barbosa Henriques, Dr
Bioacumulação em Moluscos Bivalves
Instituto de Pesca

Técnico Bolívar Barbanti Jr
Responsável pelos trabalhos Subaquáticos

Oceanógrafo Acácio Ribeiro Gomes Tomás, Dr
Comunidades demersais-bentônicas

Biólogo Sérgio Luiz dos Santos Tutui, MSc
Comunidades demersais-bentônicas

Biólogo Fabiano da Silva Attolini, Dr
Comunidades bentônicas de fundo inconsolidado (bentos)

Biólogo Flávio Augusto de Souza Berchez, Dr
Comunidades bentônicas de fundo consolidado (costão rochoso)
Instituto de Biociências da USP.

Arquiteta Megli Cristina Gomes
Coordenação dos trabalhos de campo.

Engenheiro Agrônomo Raffaele Scapinelli

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA A ART DATA PELO CREA-SP SOB Nº 120-66398
São Paulo, 11/11/05.
Agente Administrativo II - Reg. 2538
Seccional OESTE

445

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA HOJE PELO CREA - SP SOB Nº 5 20 - 66398
São Paulo, 11 / 11 / 05.
Agente Administrativo II - Reg. 253
Seccional OESTE

Responsável pelos trabalhos de coleta de amostras

Análises laboratoriais e laudos técnicos

Mauro Machado, MSc
Químico - Análises laboratoriais
Analytical Solutions

Daniel Bhering, Dr
Químico - Análises laboratoriais
Analytical Solutions

Glauco Bauerfeldt, DSc
Químico - Análises laboratoriais
Analytical Solutions

Desenhista/Projetista em Auto Cad:	Daniel Campagnolo
Desenhista Auto Cad	Lais Antônia dos Santos
Desenhista/arte final em Auto Cad	Fábio Ferreira Campagnolo

Santos, 09 de novembro de 2005.

Fabrizio Pierdomênico
Diretor Comercial e de Desenvolvimento

Fabrizio Pierdomenico

TABELIÃO DE NOTAS
NOV 2005
FIRMA 1
0958AA031752

BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS
Av. Conde Boa Vista, 377 - Boa Vista - São Paulo - SP
Autenticação
A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
24 SET. 2015
AUTENTICADOR
AU1069AD0383524

446

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZO-66398**

Folha(s) nº: **1 de 2**

Referente à(s) ART(s) 8210200500121660.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**JOÃO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**
Titulo(s)	Engenheiro Civil.
CREASP Nº	0600757026
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Coordenação, Consultoria, Planejamento e Parecer Técnico na área da Engenharia Civil - Elaboração de plano de monitoramento da área de descarte de material dragado e adjacências do Porto de Santos, compreendendo: monitoramento da qualidade dos sedimentos da área sob influência da pluma de material dragado; da qualidade da água de fundo e da coluna d'água; comunidade demersais-bentônicas e implantação das estruturas de biomonitoramento, conforme Atestado anexo.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições do profissional acima.
Local da obra/serviço	Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 16º andar - Itaim Bibi.
Cidade	São Paulo. *Estado* SP
Valor	R$ 1.445.640,68 (12/04).
Período	04/01/2005 a 04/07/2005.
Contratante	Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
Contratada	DTA Engenharia S/C Ltda.
CREASP Nº	0510586

O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

BLASCO TABELIÃO DE NOTAS
A presente cópia reprográfica confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 04 SET. 2019
REGIANE NASCIMENTO ELOY
Escrevente Autorizada
SELO DE AUTENTICIDADE
113212
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0383534

IMPORTANTE: A presente certidão é verdadeira como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

JOÃO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Cód. 2.01.303

447

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SZO-66398

Folha(s) nº: **2 de 2**

São Paulo, sexta-feira, 11 de novembro de 2005

Conferida:

Renato Almeida Pinheiro - GRE5 - Oeste
Conforme Portaria 42/2004

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

BLASCO
30º TABELIÃO DE NOTAS
São Paulo - SP
Autenticação
A presente cópia confere com o(a) do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 24 SET. 2019
REGIANE NASCIMENTO ELOY
Escrevente Autorizada
Selo(s) de Autenticidade
Autenticação R$ 3,60
11217
AUTENTICAÇÃO
AU1069AD0383844

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

JOÃO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303

448

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Nº DH-022/2015

O Diretor Administrativo do **DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES**, sob inscrição no CNPJ/MF nº 46.375.200/0002-00, situado na Rua Boa Vista nº 162, 8º andar, Centro, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no exercício de suas funções, a requerimento do consórcio **DTA - R. Peotta** formado pelas empresas **DTA Engenharia Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, São Paulo/SP, e **R. Peotta Engenharia e Consultoria Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 00.188.111/0001-73, com sede na Avenida das Américas, 500 - Bloco 14 - Salas 303 e 304, Bairro da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com base nas informações do Centro Técnico Operacional do Departamento, atesta para os devidos fins, que:

O consórcio **DTA - R. Peotta**, com participação de 50% de cada uma das empresas no contrato e liderança da **DTA Engenharia Ltda.**, executou para o Departamento Hidroviário, no período de 01/07/2013 a 31/08/2015, conforme Contrato nº DH-086/2013, Processo nº DH-443/2012, a **prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração de projetos executivos e estudos ambientais das obras de ampliação do canal de navegação a jusante da eclusa de Nova Avanhandava**, tendo como tendo como coordenadores e responsáveis técnicos, pela empresa **DTA Engenharia Ltda.**, os engenheiros João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP nº 0600757026 e Irani Delciste Gonçalves, CREA-SP nº 5060139017, e, pela empresa **R. Peotta Engenharia e Consultoria Ltda.**, os engenheiros Roberto Accioly Peotta, CREA-RJ nº 1997103583 e Roberto Peotta, CREA-RJ nº 1981111558.

O valor total do contrato em regime de empreitada por preço global foi de **R$ 3.525.724,58** (três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Os serviços executados por intermédio do referido contrato, consistiram do desenvolvimento das atividades, estudos e projetos discriminados a seguir:

1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO

Especificação técnica, subcontratação de empresas especializadas, acompanhamento dos serviços e geração de relatórios técnicos dos levantamentos de campo e ensaios laboratoriais, envolvendo especificamente sondagens rotativas mistas no leito do rio, com medição de índice de penetração SPT, nos trechos em solos, e ensaios de resistência à compressão simples sobre amostras de rocha.

2 - PROJETO EXECUTIVO

a) Projeto Geométrico

- Extensão do projeto: 10 km;
- Largura média: 60,0 m, permitindo cruzamento de comboio R-1-1, em todo trecho, e monovia para comboio R-2-2;
- Lâmina d'água máxima: 6,10 m e mínima: 3,0 m;
- Comboio de projeto tipo R-1-1: Comprimento: 138,5 m; Boca: 22,0 m; Calado: 3,0 m; Deslocamento carregado: 7.350 t.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA CRBio-01 1ª REGIÃO

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ ANA CRISTINA DE OLIVEIRA ESCREVENTE AUTORIZADA SÃO PAULO - SP

111225 AUTENTICAÇÃO AU1047BF0444337

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 29 JUL. 2019
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 3,60

449

b) Escavação subaquática de rocha (derrocamento)

- Definição de plano de fogo, método executivo e equipamentos necessários;
- Volume *in situ*: 752.232 m³.

c) Áreas de Disposição (Bota-fora)

- Indicação de áreas de bota fora.

d) Estudos hidráulicos e modelo computacional, com análise de remanso, com avaliação dos níveis d'água em função das vazões defluentes na UHE Nova Avanhandava

e) Proteção dos pilares da ponte SP-461

- 4 dolfins em concreto ciclópico e defensas para absorção de energia de impacto de 2.430 kNm t.

f) Alternativa de escavação em trecho a ser ensecado

- Adequação do projeto em trecho de 1.680m para execução da obra com escavação a seco, utilizando-se de ensecadeiras;
- Volumetria:
  Rocha (*in situ*) - 181.557 m^3;
  Sedimentos - 543.939 m^3.

g) Projeto de canteiro de obras e acessos

h) Elaboração de orçamento padrão DNIT para licitação

i) Desenvolvimento dos desenhos de implantação da ensecadeira do Canal Pereira Barreto

3 - ESTUDOS AMBIENTAIS PARA ALTERNATIVA DE ESCAVAÇÃO SUBAQUÁTICA (DERROCAMENTO)

a) Levantamentos de campo para obtenção de dados primários

- Coleta de água;
- Coleta de Sedimento;
- Coleta de Comunidade Bentônica de Fundo Inconsolidado.

b) Elaboração do estudo ambiental: Relatório Ambiental Preliminar – RAP para obtenção da Licença Prévia (LP), contendo os seguintes itens:

- Objeto, Objetivo e Justificativa do Empreendimento;
- Caracterização do Empreendimento;
- Aspectos Jurídicos e Institucionais;
- Áreas de Influência;
- Diagnóstico Ambiental dos meios: físico, biótico e socioeconômico com dados primários e secundários;
- Impactos Ambientais: matriz de impactos para as fases de implantação e operação e medidas mitigadoras, preventivas e potencializadoras;
- Programas Ambientais para as fases de licença de implantação e Operação; e
- Prognóstico Ambiental.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO - CRBio-01
1º TABELIÃO - VAMPRE - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA - ESCREVENTE AUTORIZADA - SÃO PAULO
Colégio Notarial do Brasil 111229 AUTENTICAÇÃO AU1047BF0444338
14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRE
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 29 JUL. 2019
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 3,60

150

c) Obtenção da Autorização de Captura junto ao Departamento de Fauna (DeFau) e elaboração do relatório de atividades

d) Atividades para solicitação da Licença de Instalação da CETESB (LI):

- Elaboração do estudo para obter a Autorização de Supressão da Vegetação e Intervenção em Área de Proteção Permanente – APP, com levantamento fitossociológico na área;
- Elaboração do Relatório de Solicitação da Licença de Instalação (LI), contendo o diagnóstico ambiental das novas áreas de disposição com dados primários e secundários, revisão dos impactos ambientais e detalhamento dos Programas Ambientais previstos no Relatório Ambiental Preliminar – RAP.

Os trabalhos entregues ao Departamento Hidroviário foram submetidos à aprovação da CETESB que, até a presente data, não emitiu a Licença de Instalação do empreendimento e, portanto, poderá requerer correções e complementações que deverão ser elaboradas pela contratada.

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação Geral e Responsáveis Técnicos

Responsáveis técnicos, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, para as atividades, estudos e projetos.

- Eng.º Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto — CREA-SP 0600757026
- Eng.º Cartógrafo Irani Delciste Gonçalves — CREA-SP 5060139017
- Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta — CREA-RJ 1997103583
- Eng.º Civil Roberto Peotta — CREA-RJ 1981111558

Equipe Técnica

- Eng.º Civil Ernani Rêgo Muraro — CREA-SP 5061665070

  Coordenação e gerência do projeto. Coordenação de equipe técnica multidisciplinar, gerência das atividades, estudos e projetos.

- Eng.º de Minas Oswaldo Menta Simonsen Nico — CREA-SP 5061367130

  Projeto executivo de derrocagem, planos de fogo e metodologia executiva do derrocamento; elaboração de relatórios técnicos.

- Arq.º Lucas Chorroarin — CAU 77920-0

  Análise e apoio dos projetos de acessos aquaviários.

- Arq.º Mauro Scazufca — CAU 16803-3

  Coordenação adjunta e elaboração do meio socioeconômico com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO - CRBio 01

1º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

Colégio Notarial do Brasil
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BF044433B

1º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL QUE EXIBIU.
S.Paulo 29 JUL. 2019
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO SICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05413-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 3,60

45

- Economista Marlon de Freitas Bezerra — CORECON 33548

  Elaboração do meio socioeconômico com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.

- Bióloga Lígia Módolo Pinto — CRBio 72.446/01-D

  Coordenação do RAP e dos estudos ambientais e socioeconômicos e socioambientais com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.

- Bióloga Ana Cláudia Abreu dos Santos — CRBio 94.555/01-D

  Coordenação adjunta dos estudos ambientais e socioeconômicos e socioambientais com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.

- Bióloga Danielle Ogata Moreira Gonçalves — CRBio 68.628/01-D

  Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da fauna e flora; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Bióloga Gabriela Machado Magalhães — CRBio 91.729/01-D

  Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da biota aquática; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Biólogo Leonardo Tomida Spalletti Simões — CRBio 72.969/01-D

  Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da biota aquática; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Bióloga Letícia Pires Zaroni — CRBio 55.285/01-D

  Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto na área de ecotoxicológia; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Geógrafo Rafael Moraes Monteiro — CREA-SP 5069217763

  Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais e elaboração de mapas temáticos georreferenciados.

- Oceanógrafo Angelo Teixeira Lemos — AOCEANO 2200

  Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto no meio físico; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Eng.º Ambiental Fillipi Augusto de Freitas Faria — CREA-SP 5063754620

  Estudos ambientais, análise dos passivos ambientais, avaliação e análise de efluentes, análise de impactos com proposição de medidas mitigadoras e elaboração de relatórios técnicos ambientais.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO - CRBio-01

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

Colégio Notarial do Brasil
111229 AUTENTICAÇÃO
AU1047BF0444340

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA FOI EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 29 JUL. 2019
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO SICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 3,60

452

- Daniel Campagnolo – Desenhista / Projetista em Auto Cad
- Lais Antônia dos Santos – Desenhista Auto Cad
- Fábio Ferreira Campagnolo – Desenhista / arte final em Auto Cad

Declaramos que os serviços foram executados com qualidade técnica e em acordo com as especificações, instruções e recomendações fornecidas, não constando em nossos arquivos nada que o desabone até a presente data.

São Paulo, 19 de novembro de 2015.

Felipe de Andrea Gomes
Diretor Administrativo
OAB-SP nº 253101

Pedro Victória Junior
Diretor do Centro Técnico Operacional
CREA-SP nº 0601151655

14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-011 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3065 4500 | www.vampre.com.br

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
FELIPE DE ANDREA GOMES
São Paulo, 25 de Novembro de 2015. C.Seg:51628026, Verifique em
R$4,60 SELO(S) 1047AB989247
Válido somente com selo de autenticidade

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL
FIRMA 1
1047AB989247

Atestado de Capacitação Técnica AVERBADO neste CREA-SP 01 (SP, MT, MS) e, anexado, por cópia, ao processo de Pessoa Jurídica CREA nº 0007861/01, da empresa "OTA ENGENHARIA LTDA."
São Paulo, 04 de outubro de 2017
Eliézer José Marques
Presidente
CREA 0423901-0

23 TABELIÃO DE NOTAS
Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabeliã
Rua Duarte de Azevedo, 311 Santana São Paulo SP 02036-021
Fone: 11 4831-4999 www.23tabeliao.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor economico de:
[Jo9PncWO]-PEDRO VICTORIA JUNIOR
São Paulo, 25 de Novembro de 2015. Valor R$ 4,60
Em test da verdade
EDUARDO SILVA LOPES - SUBSTITUTO
Selo(s): 1046-AA669487
Valido somente com selo de Autenticidade
FIRMA 1
1046AA669487

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo 29 JUL. 2019
www.vampre.com.br
AV. ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-011 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 3,60

Colégio Notarial do Brasil
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BF0444333

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150013723
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220130951914 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 26/07/2013Baixada em: 31/08/2015
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DE
RUA BOA VISTA No.: 162
Complemento: 8 ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL
Contrato: DH 086/2013 Celebrado em : 14/06/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.420.220,91 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JERÔNIMO DA VEIGA No.: 45
Complemento: 16º ANDAR Bairro: JARDIM EUROPA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04536000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/07/2013 Conclusão Efetiva: 31/08/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto executivo, Infraestrutura, Hidrovias. 240,00000 dia. 2) Coordenação, Projeto executivo, Dragagem, Hidrovias. 240,00000 dia. 3) Coordenação, Projeto executivo, Terraplenagem, Hidrovias. 240,00000 dia. 4) Coordenação, Projeto executivo, Sinalização, Hidrovias. 240,00000 dia. 5) Coordenação, Estudo, Infraestrutura, Hidrovias. 240,00000 dia. 6) Coordenação, Estudo, Hidráulicas, Hidrovias. 240,00000 dia.

Observações

Consórcio R.PEOTTA-DTA (ART recolhida na proporção da participação = 50%) - Objeto: Elaboração de Projeto Executivo e Estudos Ambientais das Obras de Ampliação do Canal de Navegação a Jusante da Eclusa de Nova Avanhandava - Valor integral do Contrato: R$ 2.840.441,82. Envolvendo as seguintes atividades: Levantamento de Campo (topografia cadastral, batimetria, sondagens geológicas), Projeto Executivo de Engenharia (geometria da hidrovia, dragagem, derrocagem, terraplenagem, balizamento, sinalização, proteção da fundação e pilares da ponte), Estudos Hidrológicos e Hidráulicos da Hidrovia, Modelagem do Leito da Hidrovia em 3D, Estudos e Licenciamentos Ambientais.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão, cabendo à empresa acima contratada o equivalente a 50% dos quantitativos discriminados, conforme sua participação no consórcio formado.

ARTs dos aditivos: 92221220151539576, 92221220151539590, 92221220150881905 e 92221220151224888.

Valor final: R$ 3.525.724,58 (cabendo à empresa acima contratada o equivalente a 50%, conforme sua participação no consórcio formado

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 19/11/2015, devidamente assinado por Eng. Civil PEDRO VICTORIA JUNIOR (Crea-SP 0601151655), a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150013723
14/12/2015 10:32:16
Autenticação Digital: K0l0CkF3kfB00kxlFsklgBTGlAa5aaCJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Santo André-SP, CEP 09195610
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"

CREA-SP

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICO a presente cópia, cujo original em formato eletrônico, acessei e confirmei a veracidade dos dados no sítio abaixo mencionado. Dou fé.
São Paulo 29 JUL. 2019 Hora: 10:00
Sítio: creasp.org.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
MATERIALIZAÇÃO - R$ 3,60

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

Código Notarial do Brasil
11229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BF0444341

454

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº DH-037/2019

O Diretor do **DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES**, sob inscrição no CNPJ/MF nº 46.375.200/0002-00, situado na Rua Boa Vista, 162, 8º andar, Centro, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no exercício de suas funções, a requerimento do **Consórcio DTA – R. PEOTTA**, formado pelas empresas **DTA Engenharia Ltda.**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, São Paulo/SP e **R. Peotta Engenharia e Consultoria Ltda.**, inscrita no CNPJ: 00.188.111/0001-73, com sede na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, 200 – Ed. Indic - Sala 401, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, com base nas informações do Centro Técnico Operacional do Departamento, atesta para os devidos fins, que:

O **Consórcio DTA – R.PEOTTA**, com a liderança da **DTA Engenharia Ltda.**, executou para o Departamento Hidroviário, no período de 01/07/2013 a 30/04/2017, conforme Contrato nº DH-085/2013, Processo nº DH-450/2012, a prestação de serviços técnicos especializados para Elaboração de Projeto Executivo e dos Estudos Ambientais das obras de retificação e ampliação, com execução de escavação, dragagem, derrocamento e destocamento submerso, dos Canais de Navegação de Botucatu e Conchas, da rota de navegação do Rio Tietê no Reservatório de Barra Bonita.

I - DADOS CONTRATUAIS

Contrato nº DH-085/2013.

Processo nº DH-450/2012

Regime de execução: empreitada por preço global, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Contratação de empresa de consultoria para a execução de serviços técnicos especializados para elaboração de projeto executivo e dos estudos ambientais das obras dos canais de navegação de Botucatu e Conchas.

Valor do Contrato: R$ 2.770.971,10 (dois milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e setenta e um reais e dez centavos) – Data-Base: Setembro/2012.

Prazo Contratual: 46 (quarenta e seis) meses (com 5 (cinco) aditivos).

Conclusão: 30 de abril de 2017.

CA-DH

1/8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002659 - 29/03/2022 14:42:51 - Autenticação Digital: CyAyCyACG1TBC65x60lFnz1agFUkf30A.

455

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS DO CONSÓRCIO NO VALOR DO CONTRATO:

- DTA 50,00%: R$ 1.385.485,55 (hum milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);

- R. PEOTTA 50,00%: R$ 1.385.485,55 (hum milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);

II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

1) LEVANTAMENTOS DE CAMPO

Especificação técnica e levantamentos de campo para subsidiar os estudos e projetos de engenharia, considerando:

a) Sondagem geotécnicas dos tipos a percussão e mista;
b) Ensaios laboratoriais;
c) Elaboração de relatórios técnicos.

2) PROJETO EXECUTIVO

Canal de Botucatu

a) Projeto Geométrico
- Extensão do canal projetado: Entre o km 45 ao 72 da Hidrovia Tietê-Paraná com melhoria no traçado do canal;
- Largura média do canal: 120 metros, permitindo cruzamento de comboio R-1-1, em todo trecho, e monovia para comboio R-2-2;
- Lâmina d'água mínima: 3,5 m;
- Comboio de projeto tipo R-2-2;
- Projeto conceitual de escavação do istmo: implantação do novo traçado do canal de navegação, definição de terraplenagem do corte do istmo e área de bota-fora com os seguintes volumes de corte:
  - ✓ material de 1ª categoria: 180.088,00 m³;
  - ✓ material de 2ª categoria: 179.433,60 m³;
  - ✓ material de 3ª categoria: 284.125,90 m³.

b) Escavação subaquática (dragagem)
- Estudo de alternativas de método executivo e equipamentos de dragagem, transporte, disposição e tratamento do material;
- Definição de método executivo e equipamentos necessários;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002659 - 29/03/2022 14:42:51 - Autenticação Digital: CyAyCyACG1TBC65x60lFnz1agFUkf30A.

456

- Estudo do sedimento a ser dragado com análise granulométrica e sondagem à percussão;
- Volume de dragagem in situ: 165.387 m³.

c) Áreas de Disposição (Bota-fora)
- Indicação e levantamento de áreas para descarte de material dragado;
- Caracterização do solo com sondagens a trado e a percussão, ensaios de infiltração (in loco) e análise granulométrica por peneiramento;
- Análise do impacto ambientais.

d) Projeto de canteiro de obras e acessos.

Canal de Conchas

a) Projeto Geométrico
- Extensão do canal projetado: Entre o km 89 ao 110 da Hidrovia Tietê-Paraná;
- Largura média do canal: 60 metros (canal em monovia);
- Lâmina d'água mínima: 3,5 metros;
- Comboio de projeto tipo R-2-2.

b) Escavação subaquática (dragagem de aprofundamento)
- Estudo de alternativas de métodos executivo e equipamentos de dragagem, transporte, disposição e tratamento do material;
- Definição de método executivo de dragagem e especificação do parque de equipamentos necessários;
- Estudo do sedimento a ser dragado com análise granulométrica e sondagem à percussão;
- Volume de dragagem in situ: 790.101 m³.

c) Áreas de Disposição (Bota-fora)
- Prospecção de áreas para descarte de material dragado;
- Análise dos impactos ambientais.

3) ESTUDOS AMBIENTAIS

Canal de Botucatu

a) Levantamentos de campo para obtenção de dados primários:
- Coleta de água;
- Coleta de Sedimento;
- Coleta de Comunidade Bentônica de Fundo Inconsolidado;
- Coleta de Comunidades Planctônicas;
- Levantamento Fitossociológico na área do canteiro de obras e bota-fora.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002559 - 29/03/2022 14:42:51 - Autenticação Digital: CyAyCyACG1TBC65x60lFnz1agFUkf30A.

b) Elaboração do estudo ambiental: Relatório Ambiental Preliminar – RAP para obtenção da Licença Prévia, contento os seguintes itens:

- Objeto, Objetivo e Justificativa do Empreendimento;
- Caracterização do Empreendimento;
- Aspectos Jurídicos e Institucionais;
- Áreas de Influência;
- Diagnóstico Ambiental dos meios: físico, biótico e socioeconômico com dados primários e secundários;
- Impacto Ambiental: matriz de impactos para as fases de implantação e operação e medidas mitigadoras, preventivas e potencializadoras;
- Programas Ambientais para as fases de licenças de Implantação e Operação e;
- Prognóstico Ambiental.

c) Obtenção da Autorização de Captura junto ao Departamento de Fauna (DeFau) e elaboração do relatório de atividades.

d) Atendimento as solicitações do Órgão Ambiental licenciador - CETESB:

- Elaboração do estudo para obter a Autorização de Supressão da Vegetação e Intervenção em Área de Proteção Permanente – APP;
- Elaboração de medidas mitigadoras para o período de defeso e mudanças no projeto executivo;
- Trâmites com o IPHAN para execução das atividades necessárias para obtenção da licença;
- Detalhamento dos Programas Ambientais previstos no Relatório Ambiental Preliminar – RAP;

e) Obtenção da Licença Prévia nº 2560 – Emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.

Canal de Conchas

a) Levantamentos de campo para obtenção de dados primários:

- Coleta de água;
- Coleta de Sedimento;
- Coleta de Comunidade Bentônica de Fundo Inconsolidado;
- Coleta de Comunidades Planctônicas;
- Levantamento Fitossociológico na área do canteiro de obras e bota-fora.

b) Elaboração do estudo ambiental: Relatório Ambiental Preliminar – RAP para obtenção da Licença Prévia, contento os seguintes itens:

- Objeto, Objetivo e Justificativa do Empreendimento;
- Caracterização do Empreendimento;
- Aspectos Jurídicos e Institucionais;
- Áreas de Influência;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002659 - 29/03/2022 14:42:51 - Autenticação Digital: CyAyCyACG1TBC65x60lFnz1agFUkf30A.

- Diagnóstico Ambiental dos meios: físico, biótico e socioeconômico com dados primários e secundários;
- Impacto Ambiental: matriz de impactos para as fases de implantação e operação e medidas mitigadoras, preventivas e potencializadoras;
- Programas Ambientais para as fases de licenças de Implantação e Operação e;
- Prognóstico Ambiental.

c) Obtenção da Autorização de Captura junto ao Departamento de Fauna (DeFau) e elaboração do relatório de atividades.

III - EQUIPE TÉCNICA

Coordenação Geral e Responsáveis Técnicos

– **DTA Engenharia Ltda.**

- Engº Civil: João Acácio Gomes de Oliveira Neto – CREA-SP nº 0600757026
Responsável técnico, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, para as atividades, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.

- Engº Cartógrafo: Irani Delciste Gonçalves – CREA-SP nº 5060139017
Responsável técnico, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, para as atividades, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.

– **R. Peotta Engenharia e Consultoria Ltda.**

- Engº Civil: Roberto Accioly Peotta - CREA-RJ nº 1997103583
Responsável técnico, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, para as atividades, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.

- Engº Civil: Roberto Peotta - CREA-RJ nº 1981111558
Responsável técnico, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, para as atividades, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.

Membros da Equipe Técnica

- Eng.º Civil Ernani Rego Muraro - CREA/SP nº 5061665070
Coordenação de equipe técnica multidisciplinar, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.

- Eng.º Civil Leonardo Raposo - CREA/SP nº 5062818088
Coordenação de equipe técnica multidisciplinar, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002659 - 29/03/2022 14:42:51 - Autenticação Digital: CyAyCyACG1TBC65x60lFnz1agFUkf30A.

459

- Eng.º Civil Gabriel Curi Neto - CREA/RJ nº 1984101610

Coordenação de equipe e execução de projetos de terraplenagem e dragagem, estudo de alternativas de retificação do canal de navegação, projeto executivo de dragagem com escolha do método executivo e áreas de disposição e projeto geométrico do canal.

- Eng.º Mecânico Marco Antônio Bôa Morte dos Santos - CREA/RJ nº 1977102452

Estudo de alternativas de retificação do canal de navegação, projeto executivo de dragagem com escolha do método executivo e áreas de disposição e projeto geométrico do canal.

- Eng.º Mecânico Paulo César Aita - CREA/RJ nº 1988106018

Coordenação de equipe técnica multidisciplinar, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.

- Arq.ª Juliana Veloso D'Albuquerque - CAU/RJ nº A801100

Elaboração e execução dos projetos (desenhos e plantas) em AutoCAD.

- Arq.º Lucas Chorroarin - CAU nº 77920-0

Análise e apoio dos projetos de acessos aquaviários.

- Economista Daniel Kohl - CORECON nº 31806

Coordenação e elaboração do meio socioeconômico com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.

- Arq.º Mauro Scazufca - CAU nº 16803-3

Coordenação adjunta e elaboração do meio socioeconômico com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.

- Economista Marlon de Freitas Bezerra - CORECON nº 33548

Elaboração do meio socioeconômico com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.

- Bióloga Lígia Módolo - CRBio nº 72.446/01-D

Coordenação dos estudos ambientais.

- Bióloga Ana Cláudia Abreu dos Santos - CRBio nº 94.555/01-D

Coordenação dos estudos ambientais e de equipe técnica.

- Bióloga Danielle Ogata Moreira Gonçalves - CRBio nº 68.628/01-D

Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da fauna e flora; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002659 - 29/03/2022 14:42:51 - Autenticação Digital: CyAyCyACG1TBC65x60IFnz1agFUkf30A.

- Bióloga Gabriela Machado Magalhães - CRBio nº 91.729/01-D

Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da biota aquática; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Biólogo Leonardo Tomida Spalletti Simões - CRBio nº 72.969/01-D

Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da biota aquática; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Bióloga Letícia Pires Zaroni - CRBio nº 55.285/01-D

Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto na área de ecotoxicológia; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras / compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Geógrafo Rafael Moraes Monteiro - CREA nº 5069217763

Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras / compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais e elaboração de mapas temáticos georreferênciados.

- Oceanógrafo Angelo Teixeira Lemos - AOCEANO nº 2200

Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto no meio físico; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Eng.º Ambiental Fillipi Augusto de Freitas Faria - CREA nº 5063754620

Estudos ambientais, análise dos passivos ambientais, avaliação e análise de efluentes, análise de impactos com proposição de medidas mitigadoras e elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Engenheira Ambiental Aline Matulja - CREA-SC nº S1096172-1

Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto no meio físico; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Técnica Ambiental Rosemeire Aparecida Correa

Levantamentos de campo e elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Desenhista/Projetista em AutoCAD: Daniel Campagnolo
- Desenhista AutoCAD: Lais Antônia dos Santos
- Desenhista/arte final em AutoCAD: Fábio Ferreira Campagnolo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002659 - 29/03/2022 14:42:51 - Autenticação Digital: CyAyCyACG1TBC65x60IFnz1agFUkf30A.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

- Desenhista/Projetista em Autocad: Célio Bleasby Rodrigues

- Desenhista/Projetista em Autocad: Wagner Henrique Teles Cavalcanti

Elaboração e execução dos desenhos e plantas em AutoCAD.

Declaramos que os serviços foram executados com qualidade técnica e em acordo com as especificações, contidas no Contrato nº DH-085/2013, além das instruções e recomendações fornecidas, devidamente atestadas pelo Assistente Técnico do DH, Engº Augusto Olavo Leite, não constando em nossos arquivos nada em desabono até a presente data.

São Paulo, 24 de setembro de 2019

29º TABELIÃ DE NOTAS

Engº Augusto Olavo Leite
Assistente Técnico
CREA-SP nº 0400281904
Engenheiro Civil

Engº José Manoel de Oliveira Reis
Diretor do Departamento Hidroviário

Reconheço, por Semelhança, a Firma de (1) AUGUSTO OLAVO LEITE, com valor econômico.
São Paulo, 29 de outubro de 2019.
Em testemunho _____ da verdade.
Por Firma R$9,50 | Total R$9,50
Selo(s): 1 Ato:AA-0942470
C11032AA0942470

C11083AA0748658

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220002659 - 29/03/2022 14:42:51 - Autenticação Digital: CyAyCyACG1TBC65x60IFnz1agFUkf30A.

DECLARAÇÃO

NF MOTTA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 56.898.935/0001-91, com sede na Rua Tatuapé, 586, Chácara Marco, Barueri - SP, declara para fins de comprovação de capacitação técnica, que a empresa **DTA Engenharia Ltda,** inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, São Paulo, São Paulo, tendo como coordenadores e responsáveis técnicos os engenheiros **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026** e **Irani Delciste Gonçalves, CREA-SP 5060139017**, executou os seguintes serviços técnicos:

EMPREENDIMENTO

Terminal Portuário Marítimo para a movimentação de Contêineres do Porto de Santos em Santos - SP

CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviços n.º 697-11, de 28 de julho de 2011.

VALOR DO CONTRATO:

R$ 1.370.819,85 (hum milhão, trezentos e setenta mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos)

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

01/09/2011 a 02/12/2011

OBJETO

Elaboração dos projetos conceitual, básico e executivo; estudos ambientais, sociais e legais; estudo de viabilidade técnica e econômica para Arrendamento da área e estudos de manobrabilidade para a implantação do Terminal Portuário Marítimo para movimentação de Contêineres, a ser implantado em área de 400.000 m², na margem esquerda do Porto Organizado de Santos, em Santos – SP.

ESTUDOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS

- Levantamento, compilação e análise das informações existentes na região do Porto de Santos.
- Estudos ambientais e sociambientais, caracterizando e mapeando a situação existente em parte da área ocupada pela Comunidade de Conceizãozinha, caracterização os meios físico, biótico, urbanístico e social; nível de serviços públicos: abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem, fornecimento de energia, coleta de lixo, telefonia, saúde e educação; cadastramento das unidades habitacionais; análise da viabilidade ambiental do empreendimento;

N.F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCO LTDA
OBRAS VIÁRIAS, DRENAGENS E EDIFICAÇÕES

Rua Tatuapé, 586 – Chácaras Marco – Barueri – SP-Cep: 06419-220 – Fone: 4161-3000 – Email: nfmotta@nfmotta.com.br

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 28201200280
25/03/2021
Santo André, ... Rubens Roque Moraes ... Funcionário

AUTENTICAÇÃO ... 27 JAN. 2021 ... EGIANE NASCIMENTO ELOI ... Escrevente Autorizada ... VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE ... Valor recebido por cada autenticação R$ 3,90

PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2620120002808
Santo André, 20/03/2012
Rebeca Raquel Barroso
Santo André

- Elaboração das especificações técnicas, planos de execução, ensaios laboratoriais e geotécnicos, acompanhamento e análise dos resultados dos levantamentos de campo: sondagens geológicas em terra e mar; levantamento planialtimétrico cadastral; levantamento batimétrico; levantamento geofísico com perfilagem sísmica contínua e sonar de varredura lateral.
- Estudos hidráulicos e de navegabilidade e manobras de embarcações do trecho do canal do Porto de Santos, bacia de evolução e da *dársena do* Terminal.
- Estudos e modelagem heterodinâmica e sedimentológica do canal do porto de Santos, trecho próximo ao terminal, darsena e berços de atracação, analisando possíveis impactos nas correntes, sedimentação, navegabilidade do canal, de forma a verificar a segurança e viabilidade técnica/operacional.
- Estudo de capacidade de movimentação de carga do terminal: recepção rodoviária, ferroviária e hidroviária, armazenagem/movimentação nos pátios e expedição e capacidade de movimentação dos berços;
- Estudos e projetos geotécnicos para análise da capacidade de suporte de carga do solo de fundação e aceleração de recalques da retroárea, nas áreas de pátios, acessos e pátios de manobras rodo-ferroviários e edificações do terminal portuário;
- Estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira para o arrendamento/ concessão da área, considerando: análise do mercado relevante com cenário de movimentação de cargas do terminal; movimentação de cargas no Porto de Santos e nos portos da área de influência; análise da evolução da frota mundial de navios; projeção para movimentação de cargas do terminal; análise dos investimentos e depreciações; análise dos custos e despesas operacionais, incluído mão-de-obra; análise das receitas; elaboração de fluxo de caixa descontado; determinação de VPL, TIR, *Payback, Downpayment e* determinação dos valores de outorgas;
- Análise e determinação das embarcações (navios e barcaças) que deverão operar no terminal: capacidade; comprimento; boca; calado;
- Elaboração dos projetos de engenharia conceituais, básicos e executivos dos seguintes componentes:
  - acesso aquaviário, bacia de evolução/manobras e berço de atracação;
  - dragagem de aprofundamento do acesso aquaviário, bacia de evolução e darsena com dois berços;
  - aterro hidráulico e mecânico com sobrecarga para a formação da retroárea do terminal; terraplenagem para a cota de coroamento dos berços de +4,30m DHN;
  - derrocagem subaquática da área de acesso aquaviário marítimo;
  - terraplenagem para a formação da retroárea, acessos rodoviário, ferroviário e pátios de manobras e espera, com corte e aterro para a melhoria e nivelamento do solo;
  - pavimentação sobre solo e laje da área de pátio da retroárea;
  - pavimentação e drenagem da retroárea para sobrecargas de 5tf/m²; 1tf/m;

AUTENTICAÇÃO AU1069AD0558557 113217
BLASCO ABELIÃO DE ... Autenticação
A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 27 JAN. 2021
REGIANE NASCIMENTO ELOI
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido por cada autenticação R$ 3,90

Rua Tatuapé, 586 – Chácaras Marco – Barueri – SP – Cep: 06419-220 – Fone: 4161-3000 – Email nfmotta@nfmotta.com.br

ENGENHARIA LICITAÇÕES

PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 062012000/2021
Santo André 26/03/2014

- retificação e canalização do rio Pouca Saúde, abrangendo: solução geométrica do canal; escavações; análise dos níveis de maré; estudo d vazão conforme bacia de contribuição; estudo e verificação hidráulica do canal;
- acesso rodoviário e pátio de espera e manobras: definição de traçado; geométrico; terraplenagem; base e sub-base; pavimentação e sinalização horizontal e vertical;
- drenagem de águas pluviais das áreas de pátios da retroárea; cais de atracação; acessos rodoviário e ferroviário; pátios de manobras e espera de veículos e área administrativa;
- acesso ferroviário com pátio: definição de traçado; terraplenagem; infraestrutura e superestrutura, drenagem e sinalização;
- 02 (dois) cais para atracação de navio *post-panamax*, cada um com plataforma operacional de 375 metros de comprimento por 40 metros de largura, sobre estacas de concreto com 80 cm de diâmetro;
- Cais para atracação de barcaças, com plataforma operacional de 200 metros de comprimento por 15 metros de largura, sobre estaca de concreto pré-moldada protendida com 70 cm de diâmetro;
- sistema de atracação (defensas) e amarração (cabeços) dos cais de atracação de navios e barcaças;
- plataforma em laje de alívio com 200 metros de comprimento por 140 de largura (28.000m²), sobre estaca de concreto pré-moldado, na área entre o cais de barcaças e o aterro da retroárea.
- plataforma em laje de alívio com 375 metros de comprimento por 80 metros de largura (30.000m²), sobre estaca de concreto pré-moldado, na retaguarda do cais de atracação de navios e o aterro da retroárea;
- Cortina de contenção do aterro da retroárea e cais-de-atracação, em estaca-prancha e *Jet-Grouting*;
- projeto geotécnico das fundações das estruturas de cais, laje de retroaárea para pátio de cargas e edificações;
- pontes de concreto sobre o rio Pouca Saúde pra trafego de veículos pesado;
- arquitetura, estruturas, hidrosanitárias e elétrica das edificações administrativas e operacionais do terminal: pré-gate e portaria de portaria (874m²); gate de entrada (894m²); substação de energia (420m²); banheiros (550m²); prédio do OGMO (350m²); edificação de apoio aos motoristas (130m²); edificação de oficina/almoxarifado (1.700m²); prédio administrativa/vestiário/restaurante (2.258m²); prédio de segurança (170m²); castelo d'água (307m²)
- projeto paisagístico em área de 15.548 m² revestidas por gramas e plantio de 60 árvores

AUTENTICO 142217 AU1069AD0552395
BLASCO TABELIÃO DE NOTAS
Autenticação
Apresente cópia confere com o do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 27 JAN. 2021
REGIANE NASCIMENTO ELOI
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido por cada autenticação R$ 3,90

QUANTITATIVOS

Área do projeto:	412.000 m²
Movimentação:	750.000 teus
Investimentos:	R$ 970.401.765,00
Cais e píer sobre estacas de concreto para navios:	750 metros
Cais sobre estacas de concreto para barcaças:	200 metros

Rua Tatuapé, 586 – Chácaras Marco – Barueri – SP – Cep: 06419-220 – Fone: 4161-3000 – Email nfmotta@nfmotta.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 9160120000 7808
Santo André, 20/03/2014
Rubens Roque Moraes
Resp. Fundonal. 1758 - UGI Santo André

Plataforma operacional de cais:	33.000 m²
Laje estrutura sobre estacas de concreto para estocagem de contêineres com capacidade de carga de 5tf/m²:	58.000 m²
Navios de projeto (contêiner):	*port-panamax*
Barcaça de projeto (70 metros):	2.500 ton
Darsena para navios e barcaças (400m x 200m):	80.000 m²
Volume de dragagem:	2.218.830 m³
Corte/escavação para retificação do rio Pouca Saude:	41.760 m³
Aterro até a cota +4,30m:	523.765 m³
Aterro de sobrecarga da retoárea:	712.790 m³
Retificação/canalização do rio Pouca Saude	420 m
Terraplenagem, escavação e carga de material	1.407.353 m³
Área de terraplenagem:	412.000 m²
Ramal ferroviário:	1,6 km
Acesso rodoviário para trafego superpesado	5 km
Edificações administrativa e operacional:	7653 m²
Portêineres para navio post-panamax 100 pés	4 unidades
MHC	1 unidade
RTG	8 unidades
Empilhadeira *Reach Stacker* 40ton	5 unidades
Empilhadeira combustão 5 ton	5 unidades
Caminhão semi reboque:	24 unidades

EQUIPE TÉCNICA

- Engº Civil: João Acácio Gomes de Oliveira Neto
  CREA 0600757026

Responsável técnico, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, elaboração dos estudos e projetos e projetos de engenharia das estruturas portuárias, acessos rodoviário e ferroviário, dragagem/aterro hidráulico e mecânico; edificações; elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira, relatórios técnicos.

- Engº Cartógrafo: Irani Delciste Gonçalves
  CREA 5060139017

Coordenação de equipe técnica dos estudos e projetos de engenharia e especificações e levantamentos de campo: topografia, batimetria, sísmica e sonar; estudo de viabilidade técnica, econômica; elaboração de relatórios técnicos;

- Engº Civil Ernani Rego Muraro
  CREA 5061665070

Coordenação de equipe técnica e desenvolvimentos de projetos básico e executivo de estruturas de cais e píer de atracação, estrutura de contenção de aterro de retroárea, geotecnia, fundações, geométrico, pavimentação, drenagem, terraplenagem, dragagem aterro hidráulico/mecânico, edificações, estudos de viabilidade técnica e econômica, especificações e análise de sondagem geológica; elaboração de relatórios técnicos.

AUTENTICAÇÃO AU1069AD0555555
1º TABELIÃO DE NOTAS
Autenticação:
São Paulo 27 JAN. 2021
REGIANE NASCIMENTO ELIAS
Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido por cada autenticação R$ 3,90

Rua Tatuapé, 586 – Chácaras Marco – Barueri – SP – Cep: 06419-220 – Fone: 4161-3000 – Email nfmotta@nfmotta.com.br

- Engº Civil Helio Costa de Oliveira Fontes
  CREA 1968100562

Coordenação de equipe técnica e de projetos, desenvolvimento de projetos básico e executivo de estruturas de cais e pier de atracação, laje estruturada da retroárea, fundações e geotecnica, estrutura de contenção, especificações e análise de sondagem geológica; elaboração de relatórios técnicos.

- Engº Civil Gerson Rodrigues de Castro
  CREA 0600283052

Desenvolvimento de projetos básico e executivo de fundações e geotécnica, estudos geológicos de solos de fundação; análise de capacidade de carga de solos de fundação e recalques, estruturas de contenção de aterro de retroárea, especificações e análise de sondagem geológica; elaboração de relatórios técnicos.

- Engº Civil Sergio Fang
  CREA 048089/D

Desenvolvimento de projetos básico e executivo de estruturas, edificações, terraplenagem, acesso rodoviário e ferroviário, coordenação dos estudos ambientais e elaboração de relatórios técnicos.

- Engº Civil Hailton Ramos Galdino de Siqueira
  CREA 12343/D

Desenvolvimento de projetos básico e executivo de estruturas de cais e pier, dragagem e aterro hidráulico, fundações e geotécnica, estruturas de contenção e elaboração de relatórios técnicos.

- Engº Minas Oswaldo Menta Simonsen Nico
  CREA 5061367130

Planejamento, controle e gerenciamento das atividades de projeto, coordenação de equipe técnica, projeto de derrocagem subaquática, estabilidade de talude de retroárea, análise de solo, estudo de viabilidade técnica e econômica; elaboração de relatórios técnicos.

- Engª Civil: Roberta Sans de Negri
  CREA 5061575089

Desenvolvimento de projetos de sistema viário, edificações, estruturas, pavimentação, drenagem, terraplenagem, geotecnia, edificações, dragagem aterro hidráulico/mecânico, estudos de viabilidade técnica e econômica, especificações e análise de sondagem geológica; elaboração de relatórios técnicos.

- Engª Civil: Mecia Ferreira de Carvalho Coelho
  CREA 5060996858

Desenvolvimento e coordenação de projetos básico e executivo, estruturas de cais, laje de retroárea, pavimentação, drenagem, terraplenagem, geotecnia, edificações, dragagem aterro hidráulico/mecânico, estudos de viabilidade técnica e econômica, elaboração de relatórios técnicos.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2610200028088
26/03/2021

AUTENTICAÇÃO AU1069AD0556562
São Paulo 27 JAN. 2021
REGIANE NASCIMENTO ELOY
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido por cada autenticação R$ 3,90

Rua Tatuapé, 586 – Chácaras Marco – Barueri – SP – Cep: 06419-220 – Fone: 4161-3000 – Email nfmotta@nfmotta.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2620120002808
Santo André, 20/03/2012

- Arq.ª Andréa Moretto Galvão
  CREA 5061998952

Desenvolvimentos dos estudos e projetos de arquitetônico de edificações; projetos paisagísticos; estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e elaboração de relatórios técnicos.

- Arq.º Lucas Chorroarin
  CREA 5062092774

Desenvolvimentos dos estudos, layouts e projetos de arquitetônico de edificações; projeto paisagístico, elaboração de relatórios técnicos.

- Arq.º Paulo Canelas
  CREA 5061871467

Desenvolvimentos dos estudos, layouts e projetos de arquitetônico de edificações; projeto paisagístico, elaboração de relatórios técnicos, arquitetônicos e ambientais.

- Arqª e Engª. de Segurança Silvana Senkevics
  CREA 5062434178/D

Desenvolvimentos dos estudos, layouts e projetos de arquitetônico de edificações; projeto paisagístico; estudos ambientais; avaliação e medição de ruídos e vibrações; análise de impacto ambiental, elaboração de relatórios técnicos, arquitetônicos e ambientais.

- Oceanologa Msc Flavia Cristina Granato
  CTF 1003648

Elaboração e coordenação de estudos hidrográficos, caracterização hidrodinâmica, modelagem matemática e sedimentologica dos acessos aquaviários, bacia de evolução e darsena, elaboração metodológica e análise dos dados para levantamentos oceanográficos.

- Economista Daniel Kohl
  CORECON 31806

Coordenação e elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira com determinação de VPL, TIR e outorga para o arrendamento da área portuária.

- Economista Marlon
  CORECON 33548

Elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira com determinação de VPL, TIR e outorga para o arrendamento da área portuária.

- Sociólogo Mario Braga Vasconcellos

Coordenação dos estudos ambientais e socioeconômicos e socioambientais com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.

AU1069AD0556561 AUTENTICAÇÃO 113217
BLASCO TABELIÃO DE NOTAS
Autenticação: A presente cópia confere com a face do documento apresentado. Dou fé.
27 JAN. 2021
REGIANE NASCIMENTO ELOY
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido por cada autenticação R$ 3,90

Rua Tatuapé, 586 – Chácaras Marco – Barueri – SP – Cep: 06419-220 – Fone: 4161-3000 – Email nfmotta@nfmotta.com.br

- Bióloga Danielle Ogata Moreira Gonçalves
  CRBio n° 68.628/01-D

Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da fauna e flora; análise dos passivos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Eng.º Ambiental Fillipi Augusto de Freitas Faria
  CREA5063754620

Estudos ambientais, análise dos passivos ambientais, avaliação e análise de efluentes, análise de impactos com proposição de medidas mitigadoras e elaboração de relatórios técnicos ambientais.

Desenhista/Projetista em Auto Cad:	Daniel Campagnolo
Desenhista Auto Cad	Lais Antônia dos Santos
Desenhista/arte final em Auto Cad	Fábio Ferreira Campagnolo
Desenhista Auto Cad	Renan Carlos de Oliveira Dantas

Elaboração e execução dos desenhos e plantas em Autocad.

Barueri, 12 de março de 2012.

Eng. Mauro Mairton Giesbrecht
CPF/MFn.721.213.438-49
CREA – MG n.11245-D
Reg.Nacional n.140258408-3

Eng. Luiz Antonio Pinheiro
CPF/MFn.934.674.868-00
CREA – SP n.5061824501
Reg.Nacional n. 260320252-9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 26201200028008
Santo André, 20/03/2012
Rubens Roque Moraes

AU1069AD0556560 AUTENTICAÇÃO
VELASCO TABELIÃO DE NOTAS
Autenticação: Cópia confere com a face apresentado. Dou fé.
São Paulo 27 JAN. 2021
REGIANE NASCIMENTO ELOI
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido pela(s) autenticação R$ 3,90

Rua Tatuapé, 586 – Chácaras Marco – Barueri – SP – Cep: 06419-220 – Fone: 4161-3000 – Email nfmotta@nfmotta.com.br

469

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120002808
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP . RNP: 2604152037
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220111364641 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 28/11/2011 Baixada em: 16/03/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA . CNPJ: 56.898.935/0001-91
RUA TATUAPE . No.: 586
Complemento: . Bairro: CHACARAS MARCO
Cidade: BARUERI . UF: SP CEP: 06419220 . PAIS: BRASIL
Contrato: 697-11 . Celebrado em : 28/07/2011
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.370.819,85 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Jeronimo da Veiga . No.: 45
Complemento: 16 ANDAR . Bairro:
Cidade: SAO PAULO . UF: SP CEP: 04536000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/09/2011 Conclusão Efetiva: 02/12/2011 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PORTO. 4,00 Outros. Analise, Avaliacao, Coordenacao, Estudo de Viabilidade Tecnica-Economica, Projeto, Outras .Obs: Desenvolvimento dos estudos e projetos de enga. de conformidade com a Portaria 131-Secretaria Especial de Portos (SEP) do Terminal Portuario / movimentacao de conteineres a ser implantado em area de aprox 400 mil/m2, localizada da margem esquerda do canal de navegacao do Porto de Santos c/ parte da referida area ocupada pela comunidade de Conceicaozinha.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120002808
20/03/2012 09:36:02
K7UUk1AlkBs3gCx

Téc. Agrim. Pedro Carlos Valcante
Chefe Interino da UGI Santo André
Chefe da UGI São Bernardo do Campo
Crea-SP Nº 0641167995

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

AUTENTICAÇÃO AU...69AD0556559 51217

BLASCO
TABELIÃO DE NOTAS
Eidson Jardim, 377 - Itaim Bib - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com a face cumento apresentado. Dou fé.
São Paulo 27 JAN. 2021
REGIANE NASCIMENTO ELOI
Escrevente Autorizada
Valor recebido por cada autenticação R$ 3,90

A CAT a ser anexada ao atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

470

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – APSFS, entidade autárquica do Estado de Santa Catarina, vinculada a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Joinville, com sede na avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, em São Francisco do Sul – SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.131.268/0001-90, atesta para fins de ***CAPACITAÇÃO TÉCNICA*** que a empresa ***DTA ENGENHARIA LTDA.***, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenadores e responsáveis técnicos os engenheiros João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, Irani Delciste Gonçalves CREA-SP 5060139017, realizou os serviços de levantamentos batimétricos multifeixe (Categoria A) e monofeixe, sísmica rasa e projetos básico e executivo de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo e interno, bacia de evolução, berços de atracação, dársena e áreas de fundeio do Porto de São Francisco do Sul – SC.

Os levantamentos foram realizados de conformidade com a NORMAN 25/ Normas de Autoridade Marítima para levantamentos Hidrográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.

- Contrato: Nº 0020/2013, de 22 de maio de 2013.
- Ordem de Serviço: Nº 005/2013, de 22 de maio de 2013.
- 1° Termo Aditivo: Nº 0067/2013, de 05 de novembro de 2013.
- Ordem de Paralisação: Nº 03/2013, de 18 de dezembro de 2013.
- Ordem de Reinício dos Serviços: Nº 020/2013, de 18 de julho de 2015.
- 2° Termo Aditivo: Nº 024/2015, de 19 de junho de 2015.
- Período de Execução da obra: 22/05/2013 a 18/12/2013 e de 18/05/2015 a 20/09/2015.
- Valor do Contrato: R$ 643.161,30 (seiscentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e um mil e trinta centavos).
- Valor do Termo Aditivo: R$ 154.037,13 (cento e cinquenta e quatro mil, trinta e sete reais e treze centavos).
- Serviços Executados
- Estudos preliminares, análises técnicas e planejamentos dos serviços;
- Levantamentos batimétricos multifeixe, Categoria A do canal de acesso marítimo (interno e externo), numa extensão de 21.300m e área total de 6.965.950 m²;
- Levantamento batimétrico multifeixe, Categoria A, da bacia de evolução dos navios, compreendendo uma área total de 446.394 m²;
- Levantamento batimétrico multifeixe da área da dársena, compreendendo os berços de atracação dos navios, áreas de manobras e acessos aos berços de atracação, compreendendo área total de 142.640 m²;
- Levantamento batimétrico multifeixe, Categoria A, das áreas de fundeio, compreendendo uma área total 10.599.291 m²;
- Levantamento geofísico (sísmica rasa) com emprego de perfilador sísmico sub *botton profiler*, conjuntamente com levantamento monofeixe para apoio à operação sísmica, nas áreas da dársenas e dos berços de atracação, bacia de evolução, áreas de fundeio e canal de acesso marítimo, interno e externo, totalizando as seguintes áreas:
  - Darsena e berços: 142.640 m².
  - Bacia de evolução: 446.394 m².
  - Canal de acesso marítimo, interno e externo: 6.965.950 m².
  - Áreas de fundeio: 10.599.291 m².
- Elaboração de projeto executivo de dragagem do canal de navegação, interno externo, bacia de evolução, darsena e berços de atracação, com determinação de seções transversais e cálculos de volumes, utilizado software Hypack:

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - SC
A 019.226

471

- Canal de navegação interno e externo: 1.285.875,00 m³.
- Darsena e berços de atracação: 482.642,72 m³.

- Projeto de derrocagem para a remoção de autofundo rochoso em 6 (seis) pontos próximos a bacia de evolução e área frontal ao futuro berço 401, de forma a restabelecer a profundidade de -14,00m DHN.
Volumes de derrocagem:
- Área 1: 1.696,80 m³
- Área 2: 754,80 m³
- Área 3: 9.162,00 m³
- Área 4: 983,00 m³
- Área 5: 936,00 m³
- Área 6: 14.677,00 m³

Total : 28.209,60 m³

- Para a realização dos levantamentos foram utilizados:
- Embarcação apropriada e equipada para os levantamentos;
- Sistema de posicionamento geográfico DGPS de precisão submétrica;
- Ecobatímetro multifeixe com frequência 200 Khz com compensador de ondas;
- Ecobatimetro monofeixe digital com frequência de 200 Khz, com compensador de ondas;
- Perfilador símico Sub Botton Profiler (SBP) com frequência de 145 Khz a 7 Khz; e,
- Software Hypack .

- Coordenação e supervisão técnica, projetos e levantamentos batimétricos:
- Engº Irani Delciste Gonçalves
  CREA 5060139017
- Engº Pedro Gabriel Huet de Castro de Arruda Villaça
  CREA/SP 5063643464
- Engº Leonardo Desidera Raposo
  CREA 5062818088
- Oceanógrafo Marck Kairuvistas Kao
- Projetista Daniel Campagnolo

São Francisco do Sul - SC, em 29 de outubro de 2015.

Paulo César Côrtes Corsi
CREA/SP 0600811190
Presidente

20º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
S. Paulo 7 MAY 2016
1077AO0404958

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - SC
A 019.227

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252015062572
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**
Registro.....: SP S3 057823-0
C.P.F.....: 003.962.388-23
Data Nasc....: 23/06/1953
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 30/01/1979 PELO(A)
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
SAO PAULO - SP

•ART 5682878-7
Empresa.....: DTA ENGENHARIA LTDA
Contratante..: ADMINISTRACAO PORTO SAO FRANCISCO DO SUL
Proprietário.: ADMINISTRACAO DO PORTO DE SAO FRANCISCO
Endereço Obra: AV ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO 782
Bairro..... SAO FRANCISCO DO SUL
89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC
Registrada em: 21/12/2015 Baixada em.. 22/12/2015
Periodo (Previsto) - Inicio: 05/08/2013 Término.....: 31/12/2013
Autoria: CO-AUTOR
Profissional: 057823-0 JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5649443-6
Profissional: 057823-0 JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
ANALISE
ESTUDO
BATIMETRIA
Dimensão do Trabalho ..: 18,15 METRO(S) QUADRADO(S)
COORDENACAO
SUPERVISAO
BATIMETRIA
Dimensão do Trabalho ..: 18,15 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
SUPERVISAO
DRAGAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.768.517,72 METRO(S) CUBICO(S)
COORDENACAO
DRAGAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.768.517,72 METRO(S) CUBICO(S)
COORDENACAO
SUPERVISAO
DERROCAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 28.209,60 METRO(S) CUBICO(S)

20º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
S. Paulo 11 JAN. 2016
Carla Sandra
1122-84
AUTENTICAÇÃO
1077AO0404960

Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-SC** CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009 252015062572
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Atividade concluída

SUBSTITUICAO DA ART 4911645 2 CONTRATO 0020 2013 PERIODO 22 05 13 A 18 12 13 E 18 05 2015 A 20 09 2015

•ART 5682902-6

Empresa.....: DTA ENGENHARIA LTDA
Contratante..: ADMINISTRACAO PORTO SAO FRANCISCO DO SUL
Proprietário.: ADMINISTRACAO DO PORTO DE SAO FRANCISCO
Endereço Obra: AV ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO, 782 782
Bairro..... SAO FRANCISCO DO SUL
89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC
Registrada em: 21/12/2015 Baixada em.. 22/12/2015
Periodo (Previsto) - Inicio: 05/08/2013 Término.....: 31/12/2013
Autoria: CO-AUTOR
Profissional: 057823-0 JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5649424-0
Profissional: 057823-0 JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
PROJETO
COORDENACAO
DERROCAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 28.209,60 METRO(S) CUBICO(S)
SUPERVISAO
DERROCAMENTO
Dimensão do Trabalho ..: 28.209,60 METRO(S) CUBICO(S)
ESTUDO
ANALISE
BATIMETRIA
Dimensão do Trabalho ..: 18,15 METRO(S) QUADRADO(S)
COORDENACAO
SUPERVISAO
BATIMETRIA
Dimensão do Trabalho ..: 18,15 METRO(S) QUADRADO(S)
LEVANTAMENTO
BATIMETRIA
Dimensão do Trabalho ..: 18,15 MILHOES METROS QUADRADOS
PROJETO
SUPERVISAO
DRAGAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.768.517,72 METRO(S) CUBICO(S)
COORDENACAO
DRAGAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 1.768.517,72 METRO(S) CUBICO(S)

SUBSTITUICAO DA ART 4831776 7 CONTRATO 0020 2013 PERIODO 22 05 13 A 18 12 2013 E 18 05 2015 A 20 09 2015



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252015062572
Atividade concluída

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A019226 a A019227, o atestado contendo 002 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252015062572
22/12/2015,16:20:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea(www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC

20º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
S. Paulo 17 JAN. 2016
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
1077AO0404961

474

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 53332/2018

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A OBSERVAÇÃO(ÇÕES) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 10 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ANTONIO ACIEN MARTINEZ.....
Registro.....: 2014129790.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00150138 - de 09/04/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 05/09/2017 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA e Reg: 2013200669.....
Contratante: FERROPORT LOGISTICA COMERCIAL EXPORTADORA S.A.....
Endereço: RUA DA PASSAGEM 123 ANDAR: 11; SALA: 1101; - BOTAFOGO.
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): DESMONTE.....
(3): DRAGAGEM.....
Complemento (1): PORTO .....
(2): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
EMPREITADA INTEGRAL POR PREÇO GLOBAL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E .....
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO QUEBRA MAR MISTO (COM SEÇÕES EM CAIXÕES DE .....
CONCRETO E PEDRAS COM ARMADURA EM BLOCOS DE CORE LOC), EM SEU TERMINAL NO PORTO DO ...
AÇU (TX1), SÃO JOÃO DA BARRA - RJ. .....
Quantificação: 2.300,00 m.....
Data de Início: 31/03/2015.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....33 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.017.999.955,87.....
Endereço: FAZENDA SACO DANTAS S/N - PORTO DE AÇU.....
SAO JOAO DA BARRA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01037466 - Data de Pagamento: 01/07/2013.....
Profissional: MARTHA AUGUSTA MOURA PINHO.....

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
SPaulo - 7 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
FELIX ROQUE
RECONHECIMENTO AUTORIZADO
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426171

CÓPIA COLORIDA

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 53332/2018)

RNP Nº: 0508588154.....ENGENHEIRA CIVIL .....
.....
ART Nº OL00151135 - de 09/04/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
Contratante: FERROPORT LOGISTICA COMERCIAL EXPORTADORA S.A.....
Endereço: RUA DA PASSAGEM 123 ANDAR: 11; SALA: 1101; - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): DESMONTE.....
(3): DRAGAGEM.....
Complemento (1): PORTO .....
(2): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
PCC TARRIO TX1 CONSTRUÇÃO LTDA EMPRESA CONTRATADA PARA EMPREITADA INTEGRAL PREÇO .....
GLOBAL, PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO
QUEBRA MAR MISTO (COM SEÇÕES EM CAIXÕES DE DE CONCRETO E PEDRAS COM ARMADURA EM .....
BLOCOS DE CORE LOC EM SEU TERM. NO PORTO AÇU EM SJB-R. .....
Quantificação: 2.300,00 m.....
Data de Início: 18/06/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 mes(es)13 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.017.999.955,87.....
Endereço: FAZENDA SACO DANTAS S/N - PORTO DO AÇU.....
SAO JOAO DA BARRA RJ.....
OBSERVAÇÕES: .....
O CREA-RJ SOMENTE RECONHECE AVERBAÇÃO DO PRESENTE ATESTADO A PARTIR DE 18/06/2014, ...
DATA DO VISTO DO PROFISSIONAL. .....

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 2018

GEORGE MENDES MARINHO
ENGENHEIRO CIVIL - ANALISTA - Mat. 1063
(POR DELEGAÇÃO)

Engº. George Mendes Marinho
Coordenador Regional Norte

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 26 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,55

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
VAGNER FELIX ROQUE
AUTORIZADO

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0432167

47

FERROPORT

ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a **FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA**,empresa legalmente estabelecida e registrada sob o numero CNPJ/MF 17.367.338/0001-89, Registro CREA RJ nº 201300669, com sede no município de São João da Barra, na Rua do Sacramento, loja 167 Centro – CEP 28200-970, Estado do Rio de Janeiro, executou a Empreitada integral por preço global, para elaboração dos projetos executivos e execução das obras de Construção do Quebra Mar Misto (com secções em caixões de Concreto e pedras com armaduras em Blocos de Core-locs), no Terminal T1 no Porto do Açu, em São João da Barra RJ, para a empresa **FERROPORT.**

A **FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA** é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída pelas empresas sócias:

i) **FCC CONSTRUCCIÓN SA,** sociedade com sede na Calle Balmes, 36, Barcelona 08007 Espanha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.776.573/0001-90, com participação de 1% na SPE;

ii) **FCC CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA.,** sociedade com sede na Avenida Clavásio Alves da Silva nº 67, sala 09, Vila Siqueira, São Paulo / SP, Brasil, CEP 02722-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.091.553/0001-49, com participação de 69% na SPE; e

iii) **TARRIO INFRAESTRUTURA E PROJETOS LTDA.** (anteriormente denominada TARRIO OBRAS E SERVIÇOS LTDA.), sociedade com sede na Avenida das Américas, nº 7935, sala 713, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ, Brasil, CEP 22793-081, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.198.988/0001-07, com participação de 30% na SPE.

Relacionamos abaixo as características principais da obra e dos serviços executados.

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
111229 AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426192
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 54 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

CÓPIA COLORIDA

Dados contratuais:

1. Contrato nº 11-02-0011894/13
2. Valor do contrato (com Reajuste): R$ 1.287.778.587,46
3. ART principal nº IN01037466 e vinculadas nºOL00070058, nºOL00151135 e nºOL00150138
4. Objeto do contrato: Empreitada Integral por Preço Global, para Elaboração dos Projetos Executivos e Execução das Obras de Construção do quebra Mar Misto (com Seções em Caixões de concreto e pedras com armadura em blocos de core-loc), no Terminal no Porto do Açu (T1) , São João da Barra , RJ.
5. Empresa Contratada: FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/MF 17.367.338/0001-89, Registro CREA RJ nº 201300669, com sede no município de São João da Barra, na Rua do Sacramento, loja 167 Centro – CEP 28200-970, Estado do Rio de Janeiro

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: XXXXXXXXXX. Conf.por:
São João da Barra, 15 de Janeiro de 2018.
Serventia R$ 5,57
ISS/FUNDOS R$ 1,98
Total R$ 7,55
RICARDO LUIZ MONTEIRO
ECJa-38552 FIC Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

FERROPORT

6. Contratante dos serviços e proprietário do empreendimento: FERROPORT CNPJ/MF 08.807.683/0001-03, Rua da Passagem nº 123, 11º andar – Botafogo CEP 22290 031, Rio de Janeiro, RJ.
7. Período de execução: 09-01-2013 até 17-02-2017
8. Endereço da obra: Terminal Portuário (T1) Porto do Açu, São João da Barra RJ.

Descrição geral dos trabalhos:

Foram executados serviços especializados Offshore para a Construção e fundeio de 47 caixões de concreto armado, no qual 11 unidades foram fabricados em Algerciras – Espanha, 27 unidades fabricados simultaneamente na área do Terminal T1 no Porto do Açu, com a utilização dos Diques Flutuantes Mar del Enol e Mar del Aneto (propriedades de FCC Construcción) e 9 unidades fabricados na área do terminal T2.

Para a execução destes trabalhos foram disponibilizados todos os meios marítimos necessários tais como; dragas, batelões de posicionamento dinâmico, rebocadores, multicat, pontonas, cabestrantes, balsa com guindaste, barco de batimetria, etc.. Assim como a logística necessária para o fornecimento dos insumos e dos controles de qualidade, SSO e meio ambiente.

Descrição das atividades desenvolvidas:

1. <u>EXPLORAÇÃO e GESTÃO DA PEDREIRA ITAOCA, a 70 km do Porto do Açu</u>

   Produção de rochas 1-500kg, 0,5-2tn e 2-4tn: 512.105 m3

   Produção de britas: 347.326 m3

   Transporte de material pétreo: 1.839.972 m3

   Fechamento da cava da pedreira: 420.000 m³

2. <u>QUEBRA-MAR EM TALUDE COM PROTEÇÃO DE BLOCOS CORELOCS (com 581m de comprimento da cota -15,00 até a cota +4,00)</u>

Engenharia, Planejamento e Qualidade: projeto básico, projeto executivo detalhado, planejamento detalhado de execução, elaboração dos procedimentos de execução e controle e data book do empreendimento.

Construção de enrocamento 1-500kg (núcleo), 0,5-2tn (subcapa ou filtro) e 2-4tn (manto interno): 493.485 m3

Colocação de Corelocs de 3,9 m3 (manto externo): 3.662 unds

Complementação da ponte de acesso ao quebra-mar em talude

Fornecimento e instalação de luz de navegação do cabeço do quebra-mar em talude

CÓPIA COLORIDA

6º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento original que foi apresentado. Cod. Verificador: 00000000869. Conf. por: Selo: Emolumentos: Total:
São João da Barra, 10 de Janeiro de 2018.
NIDIA BARRETO RIBEIRO
Escrevente Substituto
Mat. 94/19573
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TEL.: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
WALTER FELIX RIQUE
AUTORIZADO

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426193

FERROPORT

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092340 AA027525
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000006968. Conf.por:
São João da Barra, 19 de janeiro de 2018. Serventia : 6,37
MICHAEL FLÔR MONTEIRO TJ+FUNDOS : 1,58
Total : 7,95
ECJA-58554 WEB Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

3. QUEBRA-MAR VERTICAL EM CAIXÕES DE CONCRETO (com 2.070 m de quebra mar + 396 m de berços de atracação).
Calado berço de atracação nº1: 21m.
Calado berços de atracação nº2 e nº3: 26m.

Engenharia, Planejamento e Qualidade: projeto básico, projeto executivo detalhado, planejamento detalhado de execução, elaboração dos procedimentos de execução e controle e data book do empreendimento.

3.1 Fabricação dos Caixões de concreto armado

Transporte e tramitação de entrada e saída no país (Brasil) dos diques flutuantes, Mar del Enol e o Mar del Aneto em navios semi-submersíveis (Espanha-Brasil e Brasil-Espanha), +- 7.670 km, cruzando o Mar Atlântico.

Fabricação em Algeciras - Espanha, de 11 caixões de concreto armado, sendo 10 caixões de (LxBxH=45,10x24x18m) e 01 caixão de (LxBxH=37,42x24x18), todos transportados para o Porto de Açu, RJ, Brasil em navios semi-submersíveis +- 7.670 KM , cruzando o Mar Atlântico (foto 3.a).

CÓPIA COLORIDA




Foto – 3.a – Transporte dos caixões Espanha – Brasil

Fabricação no Porto do Açú (T2) de 09 caixões de concreto armado realizados por uma empresa subcontratada, com dimensões: (LxBxH=66,85x24x18).

Fabricação no Porto do Açú (T1) de 03 caixões de concreto armado, com dimensões: (LxBxH=43,40x24x24).

Fabricação no Porto do Açú (T1) de 24 caixões de concreto armado, sendo 10 caixões com dimensões: (LxBxH=45,10x24x29), 10 caixões com dimensões: (LxBxH=58,15x24x29) e 04 caixões com dimensões: (LxBxH=43,00x24x29).

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 84 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426187

14º TABELIÃO - VAMPRE
WAGNER FELIX ROQUE
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426197
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

FERROPORT

Os principais quantitativos dos Caixões de concreto armado são:

Fornecimento corte e dobra de Aço CA 50 : 27.400.000 Kg
Fabricação e aplicação de Concreto 40 Mpa : 245.120 m3, sendo:
48.500 m3 em soleiras (h=0,80m)
89.500 m3 em muros exteriores (e=0,5m, altura máx=29m)
107.120 m3 em muros interiores (e=0,25m, altura max=28m)
Formas metálicas deslizantes: 1.138.210 m2

3.2 Fundação do Quebra-Mar Vertical

Utilização de draga com capacidade de 14.000 m³ por viagem para execução da dragagem das valas da banqueta, realizado desde a cota -15,00 m do fundo natural até a cota -37,00 m, totalizando 4.100.000 m³.

Lançamento de rochas de fundação para execução das banquetas com a utilização de 2 batelões (Acanto e Ecológico2), com capacidade 800 m³ cada, totalizando 1.277.433 m³ de rocha lançada em fundações. Altura máxima das banquetas de 11,00 m.

Nivelamento da camada superior com a utilização de 2 batelões com "clam shell" (Omvac7 e Omvac8), com capacidades de 400 e 300 m³ cada, totalizando 69.288 m2 de fundação nivelada para fundeio dos caixões.

3.3 Fundeio dos caixões e enchimento com areia

Fundeio definitivo dos caixões às cotas -15,00 m (20 caixões), -21,00 m (3 caixões) e -26,00 m (24 caixões) sobre as banquetas niveladas, com a utilização de um sistema de posicionamento dinâmico e uma tolerância de 20 cm para cada lado. A primeira empresa no mundo a realizar um fundeio duplo na data de 27/03/2015 com os caixões "Alessandra" e "Olivia" de posições 43 e 44, totalizando 47 caixões fundeados.

COPIA COLORIDA

Enchimento de caixões com areia, utilizando meios marítimos (dragas com capacidade de 5.000 m³ e 700 m³ de cantara) e terrestres (rendimento médio de 8.000 m³/dia) totalizando 1.110.808 m³.

3.4 Estrutura de transição entre a ponte existente e o Quebra-Mar Vertical

Cortina de estacas submersas de grande diâmetro para proteção das fundações da ponte existente; escavadas, moldadas in loco e furos estabilizados com lama bentonítica: 15 unidades de estacas de concreto armado Ø1,5m, com comprimento médio de 24 m (desde cota -21m até cota -45m).

Estrutura de transição (ponte) em concreto armado mediante apoios sob o primeiro caixão do quebra-mar, vigas pre-moldadas e laje in loco. Trem tipo guindaste 250 ton.

As principais características da estrutura são:

Comprimento da ponte: 23,35 m
Largura da ponte: 12 m
Superfície: 280,2 m2

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: A00000004868. Conf. por:
São João da Barra, 19 de janeiro de 2018. Selo/Taxa 475.57
FUNDOS 1.98
Total 7.55
MICHEL LEOR PINHEIRO
ECJA-36535-YES Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Nº de vãos: 2 (6,05m em balanço e 17,30m biapoiado)
Nº de apoios: 2 (4,72m de altura máxima e 12m de largura)
Nº de vigas pré-moldadas em "I": 8 (23,35m de comprimento, 1,20m de altura e 1,50m de largura na asa superior)
Laje in loco de 0,22 m de espessura
Muros de arrimo com 50 m de comprimento e 4,6 m de altura máxima.

3.5 Superestrutura do Quebra-Mar Vertical

Muro de abrigo para contenção de ondas (espaldão) com 1.800 m lineares, seção do muro de 5 m de altura máxima e 2,10 m de espessura, seção da fundação de 4,90 m de altura máxima e 5,15 m de largura.

Muro de contenção de terras para atracação/amarração/confinamento (viga cantil) com 3.100 m lineares, seção total de 2,50 m de altura e 3,65 m de largura.

Concreto em superestrutura (espaldão e viga cantil): 104.590 m3

Aço em superestrutura (viga cantil): 2.008.290 kg

Formas metálicas deslizantes para superestrutura: 2 formas para espaldão e 4 formas para viga cantil simultaneamente, totalizando 43.275 m2.

Ampliação e reforços na viga cantil para sistemas de atracação e amarração: 18 defensas com capacidade de 3904 kNm (energy absorption) cada defensa.

Ampliação e reforços na viga cantil (i/chumbadores inseridos) para sistemas de atracação e amarração: 22 ganchos de desengaste rápido com capacidade de:

4 unhas 125ton (4x125)	4uds
3 unhas 125ton (3x125)	4uds
2 unhas 125ton (2x125)	8uds
4 unhas 100ton (4x100)	2uds
3 unhas 100ton (4x100)	4uds

Fornecimento e instalação de luzes de navegação: 3 unidades

4. MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DO ATRACADOURO PROVISÓRIO

Dragagem de manutenção de calado: 187.400 m³

Manutenção linha de praia (tombolo): 414.200 m³

Remoção de enrocamento de abrigo do píer provisório até a cota -8 m por meios marítimos e terrestres: 234.574 m³

CÓPIA COLORIDA

6º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Michael Flôr Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94/19973

14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO RICUDO, 84 - PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
WAGNER FELIX ROQUE
AUTENTICAÇÃO
111229
AU1047BH0426198

FERROPORT

Remoção da ponte de acesso ao píer provisório por meios marítimos e terrestres. Ponte de 264 m de comprimento com 22 vãos de tabuleiro em concreto armado + vigas longarinas metálicas e fundação mediante 54 estacas metálicas em 23 apoios.

5. LIMPEZA DE FUNDAÇÕES CONTAMINADAS POR LAMAS

Limpeza das fundações de rochas do Quebra-Mar Vertical à cota -26 m contaminadas por material fino sedimentado (lamas). Volume estimado 300.000 m³

6. DESCRITIVO DA FABRICAÇÃO DE CAIXÕES FLUTUANTES

Para a construção dos caixões foram utilizados os Diques Flutuantes Mar del Enol e Mar del Aneto, de propriedade de FCC Construcción.

As principais características dos equipamentos são:

6.1 Mar Del Enol

° Comprimento: 60,00 m

° Largura: 40,00 m

° Altura do dique sem as torretas: 26,30 m



Foto 6.1.a

CÓPIA COLORIDA

14º TABELIÃO DE NOTAS WAGNER FELIX ROQUE ESCREVENTE AUTORIZADO SÃO PAULO
111229 AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426199

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092340 AA027E98
AUTENTICAÇÃO 240
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento original que foi apresentado. Cod: XXXXXXXX660. Conf.por: Michael Flôr Monteiro
São João da Barra, 19 de Janeiro de 2018. Serventia : 5,57
TJ-FUNDOS : 1,98
MICHAEL FLÔR MONTEIRO Total : 7,55
EDJA-88357 SPR2 Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Escrevente Substituto Mat 94/19973

14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO RICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

482

FERROPORT

6.2 Mar Del Aneto

° Comprimento: 51,60 m

° Largura: 32,20 m

° Altura do dique sem as torretas: 28,20 m



Foto 6.2.a

A construção dos caixões se inicia com a elaboração da estrutura do aço na soleira.

Uma vez concretada a soleira, inicia-se o processo de concretagem das paredes dos caixões com as formas deslizantes, sem paradas, até a conclusão da altura total do caixão. À medida que avança a concretagem, o caixão vai afundando, quando chega ao final da fabricação, inicia-se o processo de "botadura do caixão", o qual consiste na retirada do caixão do dique caixoneiro. Para que esta manobra aconteça, é necessário o lastreamento do caixão, de modo que o mesmo flutue de forma estável. Com ajuda dos rebocadores e uma lancha de apoio, o caixão é retirado do dique e armazenado em local apropriado ou fundeado provisoriamente.

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092340 AA027919
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X0000000486E. Conf.por: 1
São João da Barra, 19 de janeiro de 2019. Serventia : 5,57
MICHAEL FLÔR MONTEIRO Total : 7,55
EC3N-38548-KZX Consulte em https://www5.tjrj.jus.br/sitepublico
Michael Flôr Monteiro Escrevente Substituto Mat 94/19973

14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO VAMPRÉ WAGNER FELIX ROQUE
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426194

COPIA COLORIDA

FERROPORT

Fabricação Simultânea dos caixões – Mar Del Enol e Mar Del Aneto



Armação da soleira na pontona.



CÓPIA COLORIDA

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
São João da Barra - RJ - Tels.: (22) 2761-3939
092340 AA027600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X0900000686F. Conf.por:
São João da Barra, 19 de Janeiro de 2018.
RAFAEL FLOR MONTEIRO
EC1A-58559 DOC Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Serventia 6,57
TJ+FUNDOS 1,98
Total 7,55

Michael Flôr Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94/19973

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
WAGNER FELIX ROQUE
ESCREVENTE AUTORIZADO
CAPITAL

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426195

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANSELMO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

484

FERROPORT

Concretagem das paredes com forma deslizante.



Manobra de botadura do caixão.



14º TABELIÃO - VAMPRÉ
WAGNER FELIX ROQUE
AUTORIZADO
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426196
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL - DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 24 - PINHEIROS
CEP 05416-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

CÓPIA COLORIDA

O rendimento máximo deslizado foi de 5,85 m/dia.

O caixão de 29 m de altura com menor tempo de fabricação, teve duração de 7 dias.

Meios Maritimos utilizados

- Batelões
- Diques Caixoneiros
- Dragas
- Rebocadores
- Multicat
- Barco Batimetria
- Lancha de resgate

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AAQ27601
AUTENTICADO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000008870. Conf.por:
São João da Barra, 17 de janeiro de 2018. Serventia : 6.57
TJ+FUNDOS : 1.98
MICHAEL FLOR MONTEIRO Total : 7.55
ECJA-92560 Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Michael Flor Monteiro
Serventuário Substituto
Port. 94/19973

FERROPORT

- Balsa com guindaste
- Balsas de apoio
- Cabestrantes
- Pontonas

Equipamentos diversos utilizados na obra:

- Escavadeiras
- Guindastes
- Caminhões Truck
- Caminhões Bitrem
- Caminhões Prancha
- Caminhões Munck
- Caminhões Betoneiras
- Carretas Hidráulicas
- Usinas de concreto
- Retroescavadeira
- Pá carregadeira
- Ambulância
- Ônibus
- Vans
- Caminhão comboio
- Caminhões Pipa
- Trator esteira
- Perfuratriz
- Gruas
- Bombas de concreto
- Patrol
- Forma deslizante para Espaldão
- Forma deslizante para viga catil
- Containers
- Geradores

CÓPIA COLORIDA

6º Ofício de Notas TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod. 00000006871. Conf. por: Servente
São João da Barra, 10 de janeiro de 2018. TOKENIZADO
Total: 5,57 1,98
Michael Flôr Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94/19973

Responsáveis Técnicos:

MARTHA AUGUSTA MOURA PINHO, engenheira civil, CREA-RJ nº 2013111908

ANTONIO ACIÉN MARTINEZ, engenheiro civil, CREA-RJ nº 2014129790

São João da Barra, 27 de Novembro de 2017

Wallace Ferreira
Gerente de Projetos
Anglo American Brasil

FERROPORT

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 54 - PINHEIROS
CEP 05415-050 SÃO PAULO - SP - Tel: 3063-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO VAMPRÉ
WAGNER FELIX ROQUE
AUTORIZADO

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426200

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

88994/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO ACIEN MARTINEZ referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

.....

Profissional: **ANTONIO ACIEN MARTINEZ**.....

Registro: **2014129790** RNP: **0713335130**.....

Titulo Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

ART Nº 2020180102262 - de 08/06/2018 Tipo de registro: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 15/05/2016 por: CONCLUSAO.....

Executante: FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA Registro: 2013200669.....

Contratante: AÇU PETRÓLEO S.A.....

Endereço: RUA RUSSEL 804 5ºANDAR - GLORIA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): TERRAPLANAGEM.....

Complemento: .....

(1): CONCRETO .....

(2): PISTA DE ROLAMENTO .....

(3): PORTO .....

Informação Complementar: .....

PROJETO EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DA LAJE DE ROLAMENTO EM CONCRETO, SOBRE TODA A ..... EXTENSÃO DO QUEBRA MAR EM CAIXÕES DE CONCRETO NO TERMINAL 1 DO PORTO DO AÇU E SOBRE OS 3 BERÇOS DE ATRACAÇÃO, PROJETO E EXECUÇÃO DO QUEBRA MAR EM TALUDE. TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO. .....

Quantificação: 44.809,00 m2.....

Data de Início: 03/11/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 6 mes(es)14 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.661.398,59.....

Endereço: ESTRADA FAZENDA SACO DANTAS S/N - PORTO DO AÇU.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00228655 - Data de Pagamento: 07/08/2015.....

Profissional: MARTHA AUGUSTA MOURA PINHO.....

CÓPIA COLORIDA

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE
TABELIÃO VAMPRE SOARES VIEIRA
AUTENTICADO
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426141
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2020
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP (11) 3065-4500
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

(CONTINUA)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
88994/2018
Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88994/2018)

RNP: 0508588154 ENGENHEIRA CIVIL .....

.....

ART Nº OL00230497 - de 11/08/2015 Tipo de registro: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....

Executante: FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA Registro: 2013200669.....

Contratante: AÇU PETRÓLEO S.A.....

Endereço: RUA RUSSEL 804 5ºANDAR - GLORIA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): TERRAPLANAGEM.....

Complemento: .....

(1): CONCRETO .....

(2): PISTA DE ROLAMENTO .....

(3): PORTO .....

Informação Complementar: .....

PROJETO EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DA LAJE DE ROLAMENTO EM CONCRETO, SOBRE TODA A .....
EXTENSÃO DO QUEBRA MAR EM CAIXÕES DE CONCRETO NO TERMINAL 1 DO PORTO DO AÇU E SOBRE
OS 3 BERÇOS DE ATRACAÇÃO, PROJETO E EXECUÇÃO DO QUEBRA MAR EM TALUDE .....

Quantificação: 44.809,00 m2.....

Data de Inicio: 05/06/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 5 mes(es).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: HTTP:.....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 115.000.000,00.....

Endereço: ESTRADA FAZENDA SACO DANTAS S/N - PORTO DO AÇU.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00228655 - Data de Pagamento: 07/08/2015.....

Profissional: MARTHA AUGUSTA MOURA PINHO.....

RNP: 0508588154 ENGENHEIRA CIVIL .....

.....

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ..... responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426144
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 ABR 2020
www.vampre.com.br
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

(CONTINUA)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

88994/2018

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 88994/2018)

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 88994/2018

Emitida às: 06/11/2018 17:15 (Hora de Brasília)

Código de Controle do Comprovante: 0.027521763283979928

Rio de Janeiro, 6 de Novembro de 2018

GEORGE MENDES MARINHO
ENGENHEIRO CIVIL - ANALISTA - Mat. 1063
(POR DELEGAÇÃO)

Engº. George Mendes Marinho
Coordenador da Regional Norte

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CÓPIA COLORIDA

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426145
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL QUE VI.
S.Paulo 20 ABR. 2018
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030296
AUTENTICO
Autêntico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
Original que foi apresentado. Cod: XXXXXXXX58. Conf.por:
São João da Barra, 09 de Fev de 2019.
Serventia : 5.57
FUNDOS : 1.99
Total : 7.55
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

AÇU PETRÓLEO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a **FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA**,empresa legalmente estabelecida e registrada sob o numero CNPJ/MF 17.367.338/0001-89, Registro CREA RJ nº 201300669, com sede no município de São João da Barra, na Rua do Sacramento, loja 167 Centro – CEP 28200-970, Estado do Rio de Janeiro, executou a Empreitada integral por preço global, para elaboração dos projetos executivos e execução das obras de construção *(i)* da laje de rolamento em concreto ("Laje de Rolamento"), laje construída sobre toda a extensão do quebra-mar em caixões de concreto do Terminal 1 do Porto do Açu e sobre os seus 3 (três) berços de atracação; e *(ii) do* quebra-mar em talude ("Quebra-Mar em Talude"), no Terminal T1 no Porto do Açu, em São João da Barra RJ, para a empresa **AÇÚ PETROLEO.**

A **FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA** é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída pelas empresas sócias:

i) **FCC CONSTRUCCIÓN SA,** sociedade com sede na Calle Balmes, 36, Barcelona 08007 Espanha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.776.573/0001-90, com participação de 1% na SPE;

ii) **FCC CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA.,** sociedade com sede na Avenida Clavásio Alves da Silva nº 67, sala 09, Vila Siqueira, São Paulo / SP, Brasil, CEP 02722-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.091.553/0001-49, com participação de 69% na SPE; e

iii) **TARRIO INFRAESTRUTURA E PROJETOS LTDA.** (anteriormente denominada TARRIO OBRAS E SERVIÇOS LTDA.), sociedade com sede na Avenida das Américas, nº 7935, sala 713, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ, Brasil, CEP 22793-081, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.198.988/0001-07, com participação de 30% na SPE.

CÓPIA COLORIDA

Relacionamos abaixo as características principais da obra e dos serviços executados.

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 84 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65
AU1047BH0426146

Dados contratuais:

1. Contrato nº 4600000561
2. Valor do contrato (com Reajuste): R$ 116.661.398,59
3. ART principal nºOL00228655 e vinculada nºOL00230497
4. Objeto do contrato: Projeto Executivo com execução *(i)* da laje de rolamento em concreto ("Laje de Rolamento"), laje esta que deverá ser construída sobre toda a extensão do quebra-mar em caixões de concreto do Terminal 1 do Porto do Açu e sobre os seus 3 (três) berços de atracação; e *(ii) do* quebra-mar em talude ("Quebra-Mar em Talude"), no Terminal no Porto do Açu (T1) , São João da Barra , RJ.
5. Empresa Contratada: **FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA** CNPJ/MF 17.367.338/0001-89, Registro CREA RJ nº 201300669, com sede no município de São

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092340 AA030287
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000006279. Conf.por:
São João da Barra, 07 de maio de 2018 Serventia : 5,57
TJ+FUNDOS : 1,98
RACHEL FIUZA PEREIRA Total : 7,55
EDMO-54041 JNT Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Escrevente Substituto
Mat. 94/1997
Michael Fiuza Monteiro

AÇU PETRÓLEO

João da Barra, na Rua do Sacramento, loja 167 Centro – CEP 28200-970, Estado do Rio de Janeiro

6. Contratante dos serviços e proprietário do empreendimento: **AÇU PETRÓLEO S.A.** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010, inscrita no CNPJ sob o nº 21.778.678/0001-70, e filial na Fazenda Saco Dantas, s/nº, Distrito Industrial de São João da Barra/RJ, CEP 28200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 21.778.678/0002-50.
7. Período de execução: 05-06-2015 até 15-05-2016
8. Endereço da obra: Terminal Portuário (T1) Porto do Açu, São João da Barra RJ.

Descrição geral dos trabalhos:

A FCC TARRIO construiu o quebra-mar vertical em caixões de concreto e o quebra-mar em talude com rochas e armadura em blocos Core-locs no Terminal Portuário (T1) do Porto do Açú para dar abrigo ao pier de mineiro existente. Após a conclusão desta infraestrutura, AÇÚ PETRÓLEO contratou a FCC TARRIO para adaptar as estruturas de abrigo em uma nova terminal portuária para o transbordo de petróleo T-Oil.



1º TABELIÃO - VAMPRÉ
RDC SOARES VIEIRA
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426148
1º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO
20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

CÓPIA COLORIDA

Foto 1a. Quebra-mar vertical antes do início das obras da laje de rolamento

A laje de rolamento foi construída sobre toda a extensão do quebra-mar em caixões de concreto e sobre os seus 3 berços de atracação, totalizando 2.466 metros de comprimento e 44.848 m2 de superfície.

Para sua execução foi necessário realizar aterro com areia de 2 metros de altura mínima, sub-base de 15 cm com bica corrida e laje de 32 cm em concreto de 4 Mpa (resistência a flexo-tração, Fctk). O dimensionamento estrutural do pavimento foi estabelecido pela normativa R.O.M. 4.1-94 "Recomendaciones para el proyecto y construcción de pavimentos portuários" atendendo à categoria de tráfego A (intensidade de uso ELEVADA e cálculo de carga ALTA) sendo esta a maior solicitação considerada na referida normativa.

O concreto foi elaborado no canteiro de obras em usinas mobilizadas pela FCC-Tarrio. Para o vibrado e nivelado da laje de concreto foram utilizadas até 3 niveladoras a laser nas superfícies

DTA ENGENHARIA

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
092340
AA030285
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: XOOOOOOB2FA. Conf.por:
São João da Barra, 09 de abril de 2019.
Serventia : 5,37
TJ-FUNDOS : 1,86
Total : 7,23
MICHAEL FLOR PINHEIRO
Escrevente
Mat 94/1
ECNJ-59012 FFP Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/siteoficio

sem obstáculos e réguas vibratórias nos locais com esperas de armação para dormentes ou chumbadores inseridos para bases de equipamentos.




Foto 1b. Quebra-mar vertical após a conclusão das obras da laje de rolamento



Foto 2a. Quebra-mar em talude antes do inicio das obras da superestrutura

149 TABELIÃO - VAMPRÉ
RICARDO SOARES VIEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426149
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

CÓPIA COLORIDA

A superestrutura em concreto do quebra-mar em talude consiste na execução do muro de abrigo para contenção de ondas (espaldão) e aproveitamento da própria fundação do espaldão para criar superfície útil pavimentada para instalação de tubulações, equipamentos e acesso rodoviário secundário/alternativo até o quebra-mar vertical. O comprimento desta superestrutura é de 567 metros e superfície útil de 4.876 m2, sobre os 590 metros de comprimento do quebra-mar em talude.

Para sua execução foi necessária a remoção do enrocamento existente até cota de trabalho do quebra-mar (+4,00m) para chegar à cota de projeto da fundação (+2,80m). A seção transversal da superestrutura foi dividida em 4 fases de concretagem: Fase 1 para apoio da forma deslizante do muro, Fase 2 formada simultaneamente por fundação (parcial) e muro (total), Fase 3 completando a largura total da fundação e Fase 4 como laje de rolamento para

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030289
AUTENTICADO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000006FB. Conf.por:
São João da Barra, 09 de maio de 2018.
Serventia : 5,57
TJ+FUNDOS : 1,98
Total : 7,55
EDMU-54913 YZP Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Michael Flôr
Escrevente
Mat 94/1

AÇU PETRÓLEO

acabamento superficial. Após a concretagem, na parte exposta às ondas e no cabeço do quebra-mar, executou-se a berma horizontal para fechamento da armadura do quebra-mar com blocos Core-locs.



Foto 2b. Quebra-mar em talude após a conclusão das obras da superestrutura (área abrigada).



14º TABELIÃO - VAMPRÉ
RICARDO SOARES VIEIRA
AUTORIZADO
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426152
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4508
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

CÓPIA COLORIDA

Foto 2c. Quebra-mar em talude durante a finalização da berma horizontal com Corelocs (área externa e cabeço do quebra-mar).

Principais quantitativos das atividades desenvolvidas:

1. LAJE DE ROLAMENTO EM CONCRETO CONSTRUIDA SOBRE O QUEBRA-MAR VERTICAL (44.848 m2)

Engenharia, Planejamento e Qualidade: projeto básico, projeto executivo detalhado, planejamento detalhado de execução, elaboração dos procedimentos de execução e controle e data book do empreendimento.

AÇU PETRÓLEO

Aterro com areia de praia (altura mínima de 2 metros): 77.992 m³

Sub-base com bica corrida (espessura de 15 cm): 6.727 m³

Laje de concreto (espessura de 32 cm): 14.351 m³

2. SUPERESTRUTURA DO QUEBRA-MAR EM TALUDE COM PROTEÇÃO DE BLOCOS CORELOCS (567m de comprimento e 4.876 m2 de superfície útil)

Engenharia, Planejamento e Qualidade: projeto básico, projeto executivo detalhado, planejamento detalhado de execução, elaboração dos procedimentos de execução e controle e data book do empreendimento.

Remoção de enrocamento para fundação (escavação de h=1,20m): 10.620 m³

Muro de abrigo para contenção de ondas (espaldão) com 567 m lineares: (i) seção do muro de 4,70 m de altura e 2,10 m de espessura, (ii) seção da fundação de 2,00 m de altura e 10,70 m de largura e (iii) seção do acabamento sob a fundação de 0,70 m de altura e 8,60 m de largura.

-Concreto em superestrutura: 21.546 m³

-Formas metálicas e formas com laminados fenólicos: 9.129 m².

Colocação de Corelocs de 3,9 m3 (berma horizontal para fechamento da armadura do quebra-mar): 1.060 unds

CÓPIA COLORIDA

Equipamentos diversos utilizados na obra:

- Usinas de concreto
- Niveladoras a laser de pavimento de concreto
- Guindastes
- Caminhões Truck
- Caminhões Prancha
- Caminhões Munck
- Caminhões Betoneiras
- Bombas de concreto
- Retroescavadeira
- Pá carregadeira
- Caminhões Pipa
- Trator esteira
- Patrol
- Rolo compactador

Michael Flôr Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94
6º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado.
São José da Barra, 20 de abril de 2018.
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
1º TABELIÃO - VAMPRÉ
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426154
4º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2023
WWW.VAMPRE.COM.BR
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

AÇU PETRÓLEO

Responsáveis Técnicos:

MARTHA AUGUSTA MOURA PINHO, engenheira civil, CREA-RJ nº 2013111908

ANTONIO ACIÉN MARTINEZ, engenheiro civil, CREA-RJ nº 2014129790

São João da Barra, 27 de Março de 2018

José Carlos Maia

Gerente Geral de Implantação

Açu Petróleo

CÓPIA COLORIDA

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030291

AUTENTICADO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução original que foi apresentado. Cod: XOOOOOOO3FD. Conf.por:

São João da Barra, 09 de maio de 2018.

Serventia $ 5,37

TJRFUNDOS $ 1,98

Total $ 7,55

KATHLEEN FOUR RAMEIRO

EDNU-59015 JSK Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/siteublico

Michael Flor Reprodução Escrevente Substituto Mat 94/19979

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020180102262 OL00230497 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 88994/2018, FOLHA NÚMERO: 9/9. RIO DE JANEIRO - 06/11/2018

14º TABELIÃO - VAMPRÉ RICARDO SOARES VIEIRA ESCREVENTE AUTORIZADO SÃO PAULO - CAPITAL

111229 AUTENTICAÇÃO AU1047BH0426156

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. S.Paulo 20 ABR. 2023 www.vampre.com.br RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4511 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

495

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

91524/2018

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO ACIEN MARTINEZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO ACIEN MARTINEZ**
Registro: **2014129790** RNP: **0713335130**
Titulo Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020180164493 - de 29/08/2018 Tipo de registro: OBRA E SERVICO
Baixada em: 22/11/2018 por: CONCLUSAO
Executante: FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA Registro: 2013200669
Contratante: AÇU PETRÓLEO S.A
Endereço: RUA RUSSEL 804 5°ANDAR - GLORIA
RIO DE JANEIRO RJ
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA
(2): PROJETO
Especificação da Atividade:
(1): CONCRETAGEM
(2): CONSTRUCAO
Complemento:
(1): EDIFICACAO COMERCIAL
(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
(3): ESTRUTURA METALICA
Informação Complementar:
1° TERMO ADITIVO: ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
Quantificação: 1.461,42 m2
Data de Inicio: 07/01/2016
Prazo do Contrato: DETERMINADO 130 dia(s)
Valor de Contrato/Honorário: R$ 4.011.478,59
Endereço: ESTRADA FAZENDA SACO DANTAS S/N - PORTO DO AÇU
SAO JOAO DA BARRA RJ
Vinculada a ART principal Nº: OL00233469 - Data de Pagamento: 14/08/2015
Profissional: ANTONIO ACIEN MARTINEZ
RNP: 0713335130 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00233469 - de 14/08/2015 Tipo de registro: OBRA E SERVICO
Baixada em: 15/05/2016 por: CONCLUSAO

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ARAUJO
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426328

14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 ABR. 202
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3815-4588
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

CÓPIA COLORIDA

(CONTINUA)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 **CREA-RJ**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
91524/2018
Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91524/2018)

Executante: FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA Registro: 2013200669.....
Contratante: AÇU PETRÓLEO S.A.....
Endereço: RUA RUSSEL 804 5°ANDAR - GLORIA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica: .....
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONCRETAGEM.....
(2): CONSTRUCAO.....
Complemento: .....
(1): EDIFICACAO COMERCIAL .....
(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....
(3): ESTRUTURA METALICA .....
Informação Complementar: .....
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE DORMENTES, SUMP TANKS, (1) CASA DE CONTROLE, (2) .....
SUBESTAÇÕES, (3) EDIFICAÇÕES DE APOIO ÀS OPERAÇÕES, (1) GUARITA, BASES DE .....
EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA BERÇOS DE ATRACAÇÃO E PIER DE REBOCADORES, .
PROJETO E CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO ENTRE QUEBRA MAR E BERÇOS DE ATRACAÇÃO. ....
TRATA-SE DA SUBCONTRATAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO ..
LTDA E A TKS SERVICE LTDA, CONFORME ART OL00344949 REGISTRADA PELO ENGENHEIRO CIVIL
LUIZ ANTONIO SAMPAIO. OBS.: 18,79% DO IMPORTE CONTRATADO FOI SUBCONTRATADO. .....
Nº do contrato: 4600000593.....
Quantificação: 1.461,42 m2.....
Data de Inicio: 28/07/2015.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 162 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 29.008.452,47.....
Endereço: ESTRADA FAZENDA SACO DANTAS S/N - PORTO DO AÇU.....
SAO JOAO DA BARRA RJ.....
Vinculada a ART Nº: OL00231826 por participação técnica CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 14/08/2015.....
Profissional: MARTHA AUGUSTA MOURA PINHO.....
RNP: 0508588154 ENGENHEIRA CIVIL .....

.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E REDE
SUBESTAÇÃO E DEMAIS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que

(CONTINUA)

497

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

91524/2018

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91524/2018)

---

exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....

.....

Certidão de Acervo Técnico nº 91524/2018

Emitida às: 22/11/2018 16:13 (Hora de Brasília)

Código de Controle do Comprovante: 0.20686918058653592

Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 2018

GEORGE MENDES MARINHO
ENGENHEIRO CIVIL - ANALISTA - Mat. 1063
(POR DELEGAÇÃO)
Engº. George Mendes Marinho
Coordenador da Regional Norte

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal

CÓPIA COLORIDA

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS BRAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426330

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR 2021
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030235
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X000000082Z6. Conf.por:
São João da Barra, 09 de maio de 2018. Serventia : 5,57
TJ+FUNDOS : 1,98
Total : 7,55
EQMJ-33960 ADG Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Michael Flôr Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94/19973

AÇU PETRÓLEO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a **FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA**,empresa legalmente estabelecida e registrada sob o numero CNPJ/MF 17.367.338/0001-89, Registro CREA RJ nº 201300669, com sede no município de São João da Barra, na Rua do Sacramento, loja 167 Centro – CEP 28200-970, Estado do Rio de Janeiro, executou a Empreitada integral por preço global, para as obras civis adicionais no terminal de petróleo (T-Oil) do Porto do Açu, localizado no município de São João da Barra/RJ, compreendendo (i) a construção e montagem de dormentes, *sump tanks*, 1 (uma) casa de controle, 2 (duas) subestações, 3 (três) edificações de apoio às operações, 1 (uma) guarita de controle de acesso, bases de equipamentos, estruturas metálicas para berços de atracação e pier de rebocadores, cujos projetos básico e executivo foram elaborados pela AÇU PETRÓLEO, bem como (ii) a elaboração do projeto executivo e construção das pontes de acesso entre o quebra-mar e berços de atracação (lajes de interligação), no Terminal T1 no Porto do Açu, em São João da Barra RJ, para a empresa **AÇÚ PETROLEO.**

A **FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA** é uma Sociedade de Propósito Especifico (SPE) constituída pelas empresas sócias:

i) **FCC CONSTRUCCIÓN SA,** sociedade com sede na Calle Balmes, 36, Barcelona 08007 Espanha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.776.573/0001-90, com participação de 1% na SPE;

ii) **FCC CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA.,** sociedade com sede na Avenida Clavásio Alves da Silva nº 67, sala 09, Vila Siqueira, São Paulo / SP, Brasil, CEP 02722-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.091.553/0001-49, com participação de 69% na SPE; e

iii) **TARRIO INFRAESTRUTURA E PROJETOS LTDA.** (anteriormente denominada TARRIO OBRAS E SERVIÇOS LTDA.), sociedade com sede na Avenida das Américas, nº 7935, sala 713, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ, Brasil, CEP 22793-081, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.198.988/0001-07, com participação de 30% na SPE.

CÓPIA COLORIDA

Relacionamos abaixo as características principais da obra e dos serviços executados.

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ARRUDA
ESCREVENTE
SÃO PAULO
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426331
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL E DOU FÉ.
São Paulo, 20 AGO. 2021
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TELL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

Dados contratuais:

1. Contrato nº 4600000593
2. Valor do contrato (com Reajuste): R$ 33.019.931,06
3. ART principal nºOL00231826 e vinculada nºOL00233469
4. Objeto do contrato: Obras Civis adicionais no terminal de petróleo (T-Oil) do Porto do Açu, localizado no município de São João da Barra/RJ, compreendendo (i) a construção e montagem de dormentes, *sump tanks*, 1 (uma) casa de controle, 2 (duas) subestações, 3 (três) edificações de apoio às operações, 1 (uma) guarita de controle de acesso, bases de equipamentos, estruturas metálicas para berços de atracação e

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030237
AUTENTICADO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X000000082C7. Conf.por: Michael Mór Monteiro Substituto
São João da Barra, 06 de maio de 2016 Serventia : 1.409973
GABRIEL ELEK MONTEIRO Total : 7,55
EDAJ-53941 FDC Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

AÇU PETRÓLEO

pier de rebocadores, cujos projetos básico e executivo foram elaborados pela AÇU PETRÓLEO, bem como (ii) a elaboração do projeto executivo e construção das pontes de acesso entre o quebra-mar e berços de atracação (lajes de interligação), no Terminal no Porto do Açu (T1) , São João da Barra , RJ.

5. Empresa Contratada: **FCC TARRIO TX-1 CONSTRUÇÃO LTDA** CNPJ/MF 17.367.338/0001-89, Registro CREA RJ nº 201300669, com sede no município de São João da Barra, na Rua do Sacramento, loja 167 Centro – CEP 28200-970, Estado do Rio de Janeiro
6. Contratante dos serviços e proprietário do empreendimento: **AÇU PETRÓLEO S.A.** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010, inscrita no CNPJ sob o nº 21.778.678/0001-70, e filial na Fazenda Saco Dantas, s/nº, Distrito Industrial de São João da Barra/RJ, CEP 28200-000, inscrita no CNPJ sob o nº 21.778.678/0002-50.
7. Período de execução: 28-07-2015 até 15-05-2016
8. Endereço da obra: Terminal Portuário (T1) Porto do Açu, São João da Barra RJ.

Descrição geral dos trabalhos:

A FCC TARRIO construiu o quebra-mar vertical em caixões de concreto e o quebra-mar em talude com rochas e armadura em blocos Core-locs no Terminal Portuário (T1) do Porto do Açú para dar abrigo ao pier de mineiro existente. Após a conclusão desta infraestrutura, AÇÚ PETRÓLEO contratou a FCC TARRIO para adaptar as estruturas de abrigo em uma nova terminal portuária para o transbordo de petróleo (T-Oil).




Foto 1. Quebra-mar vertical antes do inicio das Obras Civis adicionais e lajes de interligação.

1)-As obras civis adicionais no terminal de petróleo (T-Oil) compreendem uma serie de infraestruturas planejadas para a posterior montagem de tubulações, equipes eletromecânicas e instalações necessárias para a operação de trasbordo de petróleo:

1.1)-Construção e montagem de 413 dormentes em concreto armado (13 tipologias diferentes em função de sua largura), ancorados na laje de rolamento e nas lajes de interligação aos berços de atracação, para futura instalação de tubulações.

CÓPIA COLORIDA
DTA ENGENHARIA LTDA
14º TABELIÃO - VAMPRÉ CLARICE ALVES DOS SANTOS ANDRADE 111229 AUTENTICAÇÃO AU1047BH0426333
AUTENTICAÇÃO: CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ. S.Paulo 20 ABR. 2016
www.vampre.com.br RUA ANTONIO SICUDO, 64 - PINHEIROS CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TELS: 3065-4500 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092340 AA030238
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000008208. Conf.por:
São João da Barra, 09 de ato de 2018. Serventia : 5,37
TJ+FUNDOS : 1,98
Total : 7,35
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Michael Flôr Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94/19973



Foto 2a. Dormentes construídos.

1.2)-Construção de 3 *sump tanks* no quebra-mar vertical (um para cada berço de atracação) e 1 *sump tank* no quebra-mar em talude. São tanques em concreto armado enterrados de 56 m3 cada (QMV) e 11 m3 (QMT) de volume para coletar e armazenar efluentes contaminantes em áreas de operações com risco de vazamentos. A infraestrutura conta com bacia de contenção e canaleta para a coleta, caixa separadora de areias, câmara de manobra de válvulas e o próprio tanque de contenção de efluentes revestido com tinta impermeabilizante.



Foto 2b. Construção *Sump Tank*.

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO
AU1047BH0426335 111229 AUTENTICAÇÃO

1.3)-Construção de tanque de emergência em concreto armado enterrado de 1.440 m3 de volume para permitir esvaziar e armazenar a capacidade total das futuras tubulações de transbordo de petróleo entre berços de atracação em caso de necessidade. O tanque tem planta retangular de 544 m2 e altura de 3,65 m total, estruturalmente resolvido por meio de laje de fundo ou soleira, muros perimetrais e laje superior apoiada nos muros, 9 vigas e 36 pilares, e finalmente revestido com tinta impermeabilizante.



14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ:
S.Paulo 20 APR 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

Foto 2c. Construção Tanque de emergência.

CÓPIA COLORIDA

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092340 AA030239
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X000000082Z9. Conf.por:
São João da Barra, 08 de maio de 2018. Selo Serventia 3.37
TJ-FUNDOS 1.98
Total 7.35
RACHEL FLOR MONTEIRO
EPNJ-53763 NUM Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Rachel Flor Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94119973

AÇU PETRÓLEO

1.4)-Construção de 1 (uma) Casa de Controle com 292 m2. Fundações de concreto armado, 2 pavimentos (estrutura, alvenaria, instalações hidro sanitárias, contramarcos, emboço, contrapiso, instalações elétricas/telefonia/rede, enfiação, forro de gesso, cerâmica de piso, cerâmica de parede, emassamento, 1ª demão de tinta, esquadrias de madeira e alumínio, bancadas e louças, acessórios elétricos, 2ª e 3ª demão de tinta, piso elevado e limpeza), cobertura (estrutura e alvenaria) e revestimento externo (reboco externo, telhado e pastilhas).



Foto 2d. Construção Casa de Controle e Subestação 1.

1.5)-Construção de 2 (duas) Subestações com 424 m2 e 290 m2 respetivamente. Fundações de concreto armado, 2 pavimentos (estrutura, alvenaria, contramarcos, emboço, instalações elétricas/telefonia/rede, enfiação, 1ª demão de tinta, esquadrias de ferro e alumínio, acessórios elétricos, 2ª e 3ª demão de tinta e limpeza), cobertura (alvenaria e platibanda) e revestimento externo (reboco externo, telhado e pastilhas).

CÓPIA COLORIDA



Foto 2e. Subestação 2 construída.

1.6)-Construção de 3 (três) edificações de apoio às operações com 169 m2 (3*56 m2), uma para cada berço de atracação. Fundações de concreto armado, 1 pavimento (estrutura, alvenaria, instalações hidro sanitárias, contramarcos, emboço, contrapiso, instalações elétricas/telefonia/rede, enfiação, forro de gesso, cerâmica de piso, cerâmica de parede, emassamento, 1ª demão de tinta, esquadrias de madeira e alumínio, bancadas e louças, acessórios elétricos, 2ª e 3ª demão de tinta, piso elevado e limpeza), cobertura (estrutura e alvenaria) e revestimento externo (reboco externo, telhado e pastilhas).

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS MAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL
Colégio Notarial do Brasil
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426336
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-018 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030240
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000002DA. Conf.por:
São João da Barra, 02 de maio de 2023. Serventia : 5,57
TJ+FUNDOS : 1,98
Total : 7,55
RENATO SVE Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
Michael Flôr Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94/19973

REGISTRO CIVIL E NOTAS 2º DISTRITO SÃO JOÃO DA BARRA RJ

AÇU PETRÓLEO



Foto 2f. Construção Edificação de Apoio.

1.7)-Construção de 1 (uma) guarita de controle de acesso com 15 m2. Fundações de concreto armado, 1 pavimento (estrutura, alvenaria, contramarcos, emboço, instalações elétricas/telefonia/rede, enfiação, cerâmica de piso, cerâmica de parede, 1ª demão de tinta, esquadrias de ferro e alumínio, acessórios elétricos, 2ª e 3ª demão de tinta e limpeza), cobertura (estrutura e alvenaria) e revestimento externo (reboco externo, telhado e pastilhas).



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

Foto 2g. Construção Guarita.

CÓPIA COLORIDA

1.8)-Construção de bases e fundações em concreto armado para i) tubulações (90 bases, além dos dormentes), ii) equipamentos (bases para bombas de agua potável e industrial, base para tanque de LGE, base para tanque diesel, bases para 3 *Safety Dock*, fundações para 15 braços de carregamento, fundações para 3 *Gangways*, bases para vasos de GLP e Nitrogênio, bases para *Blowers* e base para *Detonation Arrestor*), iii) estruturas metálicas (bases para cobertura do tanque de LGE, base para *Deck* de bombas, bases para 8 plataformas de acesso aos canhões de incêndio, bases para 3 torres de 22 m de altura de acesso aos canhões de incêndio elevados e bases para *Pipe-Rack*) e iv) estruturas em PRFV (bases para plataforma de acesso ao tanque de LGE, bases para plataforma de acesso ao tanque de diesel, bases para escada de acesso ao rebaixo do pier, bases para escadas de acesso aos prédios, bases para passarelas de cruzamento de tubulações e acesso a válvulas).



Foto 2h. Construção Fundação Gangway

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426337
1º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO SICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA080341
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000008208. Conf.por:
São João da Barra, 08 de maio de 2018. Serventia R$ 6,57
TJ-FUNDOS R$ 1,99
MICHAEL PEIXOTO MONTEIRO Total R$
Selo: 58965 KMP Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Michael Peixoto Monteiro Escrevente Substituto Mat 94/18973

AÇU PETRÓLEO

1.9)-Fabricação e montagem de estruturas metálicas (cobertura do tanque de LGE, *Deck* de bombas, 8 plataformas de acesso aos canhões de incêndio, 3 torres de 22 m de altura de acesso aos canhões de incêndio elevados e insertos metálicos para dormentes).



Foto 2i. Torre de canhão de incêndio montada.

1.10)-Fabricação e montagem de estruturas em PRFV (plataforma de acesso ao tanque de LGE, plataforma de acesso ao tanque de diesel, escada de acesso ao rebaixo do pier e escadas de acesso aos prédios).

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ



Foto 2j. Montagem Escadas de acesso aos prédios.

1.11)-Construção de 1 pontilhão bicelular de duas alturas (largura interior de 140+120 cm e comprimento de 17 m), 2 pontilhões simples (largura interior de 210 e 120 cm respetivamente e comprimento de 41 e 19 m respetivamente) e 3 canaletas (largura interior standard de 90 cm e comprimento de 80, 45 e 38 m respetivamente) em concreto armado com tampas pré-moldadas para passagem de tubulações nos cruzamentos com trânsito rodoviário.



Foto 2k. Construção Pontilhão.

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 10 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4588
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65
14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426338
COPIA COLORIDA

AÇU PETRÓLEO

2)-Elaboração do projeto executivo e construção das pontes de acesso entre o quebra-mar e berços de atracação (lajes de interligação). São 3 pontes de 132 m de comprimento cada apoiados na superestrutura do quebra-mar e berços, planejada e projetada para tal fim. Os 3 berços ficam afastados do quebra-mar como mínimo 10 m para cumprimento das normativas internacionais de segurança, sendo necessária a construção das lajes de interligação. Para garantir que os apoios terão recalques homogêneos, cada ponte se divide em vários tabuleiros com comprimento definido pelo posicionamento das juntas existentes entre caixões do quebra-mar e dos berços (totalizando os 132 m para cada ponte), razão pela qual os 17 tabuleiros (6 tabuleiros na ponte do berço Sul + 6 tabuleiros na ponte do berço Central + 5 tabuleiros na ponte do berço Norte) tem geometria diferente.



Fotos 2l. Construção Pontes de interligação.




Foto 3a. Quebra-mar vertical após a conclusão das Obras Civis adicionais e lajes de interligação (T-Oil).

CÓPIA COLORIDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO CAPITAL

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426339

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
CAIXA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
092340 AA030242
AUTENTICÓPIA
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: XXXXXXXX82DC. Conf.por:
São João da Barra, 09 de maio de 2018.
Serventia : 5,37
TJ+FUNDOS : 1,98
Total : 7,35
MICHAEL FLÔR MONTEIRO
ECRU-53966 DAB Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Michael Flôr Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 04/19973



Foto 3b. Acesso ao T-Oil após a conclusão das Obras Civis adicionais.



Foto 3c. Berço de atracação após a conclusão das Obras Civis adicionais e lajes de interligação.



Foto 3d. Operação de transbordo no T-Oil.

COPIA COLORIDA

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Conf. por:
São João da Barra, RJ, de maio de 2023.
Serventia : 5,57
TJ-FUNDOS : 1,98
Total : 7,55
EDNJ-80962 SVR Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Rafael Flôr Monteiro
Escrevente Substituto
Mat. 94/19873

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO CAPITAL

14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo, 10 Abr. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TELS 3065-4580
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

Código Nacional de Serventias
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426340

AÇU PETRÓLEO

Principais quantitativos das atividades desenvolvidas:

1. CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS ADICIONAIS NO T-OIL

1.0 Planejamento e Qualidade: planejamento detalhado de execução, elaboração dos procedimentos de execução e controle e data book do empreendimento.

1.1 Construção e montagem de dormentes

Construção e montagem de 413 dormentes com espessura uniforme de 25 cm, largura variável entre 65 e 320 cm e altura variável entre 30 e 75 cm.

DORMENTES		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
81,91	m3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 40 MPA
730,34	m2	FORMAS
47.200,00	Kg	AÇO CA-50

1.2 Construção de *sump tanks*

Construção de 3 tanques de 56 m3 de volume no quebra-mar vertical (um para cada berço de atracação) e 1 tanque de 11 m3 de volume no quebra-mar em talude.

SUMP TANKS		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
136,00	m3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 40 MPA
660,00	m2	FORMAS
16.691,00	kg	AÇO CA-50
190,00	m3	ESCORAMENTO
2,00	m3	CONCRETO MAGRO

1.3 Construção de tanque de emergência

Construção de tanque em concreto armado enterrado de 1.440 m3 de volume, planta retangular de 544 m2 e altura de 3,65 m.

TANQUE DE EMERGENCIA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
600,00	m3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 40 MPA
1.600,00	m2	FORMAS
44.820,00	kg	AÇO CA-50
1.580,00	m3	ESCORAMENTO
28,00	m3	CONCRETO MAGRO

14º TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRÉ AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ. S.Paulo 20 ABR. 2023 www.vampre.com.br RUA ANTONIO BICUDO, 49 - PINHEIROS CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO - VAMPRÉ CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR ESCREVENTE AUTORIZADO SÃO PAULO - SP

114229 AUTENTICAÇÃO AU1047BH0426341

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030344

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod. X00000008205. Conf.por R$ 5,57
São João da Barra, 09 de março de 2018. Serventia R$ 1,98
MICHAEL FLOR MONTEIRO TJ-FUNDOS Total R$
ECNU-25968 Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico Michael Flor Monteiro Escrevente Substituto Mat 94/19973

COPIA COLORIDA

507

AÇU PETRÓLEO

1.4 e 1.5 Construção de casa de controle e subestações

Construção de 1 (uma) Casa de Controle com 292 m2 e 2 (duas) Subestações com 424 m2 e 290 m2 respetivamente.

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		ESTRUTURA
422,00	m3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 35 MPA
33.055,00	Kg	AÇO (CA-50 / CA-60)
2.575,00	m2	FORMA EM MADEIRIT PLASTIFICADO 18 MM
3.915,00	m3	ESCORAMENTO METÁLICO
1.524,40	KG	TELA TELCON Q-246
2.362,00	KG	TELA TELCON Q-283

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
1.461,40	m2	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 40x20cm
254,00	m2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO, 9X19X39CM esp.: 10cm
85,00	m2	PAINÉIS DIVISÓRIAS DE GRANITO POLIDO, esp.: 20mm
2.897,00	m2	EMBOÇO

CÓPIA COLORIDA

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: XOOOOOOOB2CF. Conf.por: Serventia : 5.57 IJHPUMOS : 1.98 Total : 7.55

São João da Barra, 09 de maio de 2018

Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Michael Flôr Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94/19973

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426342

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

505

AÇU PETRÓLEO

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		ABERTURAS
12,00	pç	PORTAS de 60X210cm PARA RESERVADOS DE SANITÁRIO E BOX, COM GUARNIÇÕES E FERRAGENS
5,00	pç	PORTA EM MDF COM REVEST. MELAMÍNICO, dim.: 60x210cm-PM02
4,00	pç	PORTA EM MDF COM REVEST. MELAMÍNICO, dim.: 80x210cm-PM01
2,00	pç	PORTÃO DUPLO EM AÇO COM FECHAMENTO EM CHAPA, Dim.: 244x210cm (COM BANDEIRA SUP REMOVÍVEL-Dim.: 244X110)-PF3
9,00	pç	PORTA SIMPLES, DE ABRIR 94X210, COM FECHAMENTO EM CHAPA-ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30-PA01
61,50	m2	DIVISÓRIA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30, COM FECHAMENTO EM VIDRO, esp.: 6mm.
7,00	pç	ESQUADRIA COM VIDRO esp.: 6mm ,Dim. total: 420x80cm-JA04
11,00	pç	ESQUADRIA COM VIDRO, esp.: 6mm , Dim. total: 515x80cm-JA01
1,00	pç	ESQUADRIA COM VIDRO, esp.: 6mm , Dim. total: 420x60cm-JA03
5,00	pç	ESQUADRIA COM VIDRO, esp.: 6mm, Dim. total: 515x42cm-JA02
1,00	pç	ESQUADRIA COM VIDRO, esp.: 6mm, total: 305x42cm-JA05
3,00	pç	ESQUADRIA COM VIDRO, esp.: 6mm, Dim. total: 215x80cm-JA08
1,00	pç	CERCA DE TELA COM FIO de AÇO ZINCADO Nº 12 E MALHA QUADRADA 2pol. Dim.: 10,70x2,10m COM PORTÃO dim.: 90x210cm
2,00	pç	FECHAMENTO EM TELA COM FIO de AÇO ZINCADO Nº 12 E MALHA QUADRADA 2pol. Dim.: 520x210cm COM PORTÃO DUPLO METÁLICO dim.: 300X210cm - PF02
2,00	pç	FECHAMENTO EM TELA COM FIO de AÇO ZINCADO Nº 12 E MALHA QUADRADA 2pol. Dim.: 520x210cm COM 2 PORTÕES DUPLOS METÁLICOS dim.: 150X210cm - PF01
4,00	pç	PORTA SIMPLES, DE ABRIR 94X210, COM FECHAMENTO EM CHAPA-ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30-PA03
2,00	pç	PORTA DUPLA DE ABRIR EM AÇO COM FECHAMENTO EM CHAPA, Dim.: 194x210cm-PF4
2,00	pç	PORTA SIMPLES, DE ABRIR 94X210, COM FECHAMENTO EM CHAPA-ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30 E BANDEIRA , dim.:94x40cm COM FECHAMENTO EM VIDRO 6mm.-PA02
2,00	pç	ESQUADRIA COM VIDRO, esp.: 6mm. DOTADA DE 1 FOLHA DE ABRIR. Dim. total: 60x60cm-JA06
1,00	pç	ESQUADRIA COM VIDRO, esp.: 6mm , DOTADA DE 2 FOLHAS DE CORRER.Dim. total: 80x40cm-JA07
2,00	pç	PAINEL VENEZ. COM PINT. ESMALTE BRANCA. Dim.: 520x400cm-FV1
2,00	pç	PAINEL VENEZ. COM PINT. ESMALTE BRANCA. Dim.: 520x255cm-FV2
2,00	pç	PAINEL VENEZ. COM PINT. ESMALTE BRANCA. Dim.: 250x100cm-FV3
1,00	pç	PAINEL VENEZ. COM PINT. ESMALTE BRANCA. Dim.: 170x100cm-FV4

CÓPIA COLORIDA

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		COBERTURA
628,00	m2	TELHA DE CIMENTO REFORÇADA COM FIBRA SINTÉTICA (CRFS), TIPO KALHETA 49, FAB.: BRASILIT
116,00	m2	ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO ZINCADO Nº 22
75,00	m2	CALHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO Nº 22
539,00	m2	ISOLAM. TÉRMIC. EM LÃ DE VIDRO ENSAC. EM FILME PLÁST.,esp.: 50mm

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado. Cada R$ 5,57 1,98 7,55
Selo(s) de Autenticidade: https://selos.trj.jus.br/sitepublico
Michael Pilar Monteiro Escrevente Substituto
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ. S.Paulo 7 0 ABR. 2023
14º TABELIÃO - VAMPRÉ CLARICE ALVES DOS SANTOS ADELINO
111229 AUTENTICAÇÃO AU1047BH0426343
www.vampre.com.br RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

AÇU PETRÓLEO

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		REVESTIMENTO, FORRO, PINTURA E TRATAMENTOS ESPECIAIS
303,00	m2	REVESTIMENTO CERÂMICO, dim:20x20cm
1.395,00	m2	PASTILHA CERÂMICA, dim.: 5x5cm - COR: BRANCO
281,00	m2	PINTURA SOBRE MASSA ACRÍLICA, COM TINTA ACRÍLICA ACETINADO, COR: BRANCO NEVE (3 DEMÃOS)
587,00	m2	PINTURA SOBRE BLOCO DE CONCRETO, COM TINTA ACRÍLICA ACETINADO, COR: BRANCO NEVE (3 DEMÃOS)
141,00	m2	PINTURA SOBRE LAJE DE CONCRETO, COM TINTA ACRÍLICA ACETINADO, COR: BRANCO NEVE (3 DEMÃOS)
542,00	m2	PROTEÇÃO POLIMÉRICA INCOLOR FOSCA EM CONCRETO APARENTE
116,00	m2	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA ACRÍLICA

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		PISOS
145,00	m2	PISO CERÂMICO, dim:60x60cm, ANTIDERRAPANTE, PEI5
150,00	m2	PISO ELEVADO COM LONGARINA, dim:60x60x3cm, COMPOSTO DE SUPORTES REGULÁVEIS EM AÇO GALVANIZADO
17,00	ml	RODAPÉ EM CERÂMICA 40X10 (MESMO PADRÃO DO PISO)
4,50	m2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO, esp.: 25mm l=20cm
5,60	m2	PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, esp.: 25mm l=20cm
19,40	m2	PISO CERÂMICO ANTIÁCIDO, dim:24x11,6cm COM RODAPÉ NO MESMO PADRÃO
422,00	m2	PISO DE CONCRETO ARMADO COM SILICATOS, ALISADO
29,04	m2	CONTRAPISO SOBRE LAJE DE CONCRETO COM APLICAÇÃO DE SILICATOS, ALISADO
126,00	m2	PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO ESP 10 CM
63,00	M	JUNTA PLASTICA PARA PASSEIO

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		LOUÇAS
5,00	pç	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, COR: BRANCO GELO E COMPLEMENTOS
2,00	pç	LAVATÓRIO COM COLUNA, COR: BRANCO GELO E COMPLEMENTOS
6,00	pç	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, COR: BRANCO GELO E COMPLEMENTOS
2,00	pç	MICTÓRIO, COR: BRANCO E COMPLEMENTOS
1,00	pç	TANQUE 18 LITROS EM LOUÇA, COR: BRANCO E COMPLEMENTOS

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
7,00	pç	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
1,00	pç	TORNEIRA DE USO GERAL COM AREJADOR
2,00	pç	TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM AREJADOR
2,00	pç	CUBA SIMPLES DE AÇO INOX, dim.: 40x34x17cm.
6,00	pç	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS BRANCO
6,00	pç	PORTA PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO EM PLÁSTICO ABS BRANCO
6,00	pç	TOALHEIRO INTERFOLHAS EM PLÁSTICO ABS BRANCO
7,00	pç	ESPELHO, esp.: 4mm FACES LAPIDADAS INCLINADO 10º P/ FRENTE.FIXADO EM CHASSI MDF PINTADO COM LACA, COR: BRANCO

CÓPIA COLORIDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA

6º Ofício Distrito TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030347

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000008201. Conf.por:
São João da Barra, 09 de [illegible] de 2023.
Serventia :15,57
TJ-FUNDOS : 1,88
Total : 17,45
EDNU-53971-cvs Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Michael Flor Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94/19973

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE
CLARICE ALVES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL E DOU FÉ.
S.Paulo 20 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4100
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

111229 AUTENTICADO AU1047BP0426344

AÇU PETRÓLEO

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		BANCADAS
4,30	m	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, L=55cm, esp.:20mm
6,50	m	RODABANCA EM GRANITO CINZA HETEROGÊNEO POLIDO, esp.:20mm
5,00	m	BANCADA EM INOX P/ LABORATÓRIO E COZINHA. l=55cm

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		DIVERSOS
35,00	Ud	ARMÁRIO DE VESTIÁRIO, 120x30x40cm (ATENDENDO NR-24)
8,00	Ud	BANCO PARA VESTIÁRIO,dim.: 240x50cm

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		TUBOS E CONEXÕES EM PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL
1,00	pç	RALO DE PISO TIPO LINEAR, CORPO EM PVC, 1 SAIDA GRELHA DE AÇO INOX, E ACESSÓRIOS. L=2,85m.
1,00	pç	RALO DE PISO TIPO LINEAR, CORPO EM PVC, 1 SAIDA, GRELHA DE AÇO INOX, E ACESSÓRIOS. L=1,87m,
1,00	pç	RALO SECO,CORPO EM PVC, SAIDA VERTICAL 40MM, TAMPA CEGA REDONDA EM AÇO INOX , P/ DISPOSITIVO DE INSPEÇÃO.
2,00	pç	CAIXA SIFONADA, PVC, Φ150mm, SAIDA 75mm COM TAMPA CEGA EM AÇO INOX.
4,00	pç	CAIXA SIFONADA, PVC, Φ150mm, SAIDA 50mm COM GRELHA EM AÇO INOX.
1,00	pç	CAIXA SIFONADA, PVC, Φ250mm, SAIDA 75mm, TAMPA CEGA EM AÇO INOX.
5,00	pç	SIFÃO AÇO INOX TIPO COPO PARA LAVATÓRIO, 1 1/4".
3,00	pç	SIFÃO AÇO INOX TIPO COPO PARA PIAS E TANQUES, 1 1/4".
3,00	pç	CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO P/ ESGOTO SANIT., Φ600mm (INTERNOS) CONCR. PRÉ MOLDADO, TAMPA CEGA EM AÇO INOX.
1,00	pç	CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO ESGOTO SANITÁRIO, Φ800MM (INTERNOS) CONCRETO PRÉ MOLDADO, TAMPA CEGA AÇO INOX. COM DISPOSITIVO PARA GRADEAMENTO DE SÓLIDOS).
1,00	pç	ESTAÇÃO COMPACTA P/ TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO,TANQUE DE PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO C FIBRA DE VIDRO). REF. MODELO
16,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE NORMAL Ø40mm.
13,50	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE NORMAL Ø50mm.
20,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE NORMAL Ø75mm.
20,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE NORMAL Ø100mm.
28,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE REFORÇADA Ø150mm.

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		TUBOS E CONEXÕES EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS
37,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE REFORÇADA Ø100mm
6,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE REFORÇADA Ø40 mm

COPIA COLORIDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ. São Paulo 7 de ABR 2023 www.vampre.com.br RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3816-4500 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

Michael Flôr Amorim
Escrevente Autorizado
Matrícula 119973

6º REGISTRO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092340 AA030248
AUTENTICADO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: XOOOOOOOKGDR. Conf.por:
São João da Barra, 09 de maio de 2019. Serventia R$ 5,57
TJ-FUNDOS R$ 1,78
RAFAEL FLOR MONTEIRO Total R$ 7,35
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

14º TABELIÃO - VAMPRE CLARICE ALVES DOS SANTOS ADMR ESCREVENTE AUTORIZADA SÃO PAULO - CAPITAL 111229 AUTENTICAÇÃO AU1047BH0426345

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

511

AÇU PETRÓLEO

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		TUBOS E CONEXÕES EM PVC PARA ÁGUA FRIA
37,00	m	TUBO PVC RÍGIDO Ø25mm, LINHA SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA
60,00	m	TUBO PVC RÍGIDO Ø32mm, LINHA SOLDÁVEL P/ ÁGUA FRIA

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		VÁLVULAS E REGISTROS
14,00	Und	VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA 3/4"
2,00	Und	VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA 1"
5,00	Und	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		RESERVATÓRIOS
2,00	Und	CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO DIÂMETRO EXTERNO 1,48m, ALTURA 0,80m, CAPACIDADE 1000 LITROS
2,00	Und	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D´AGUA, 3/4"

COPIA COLORIDA

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 032340 AA030349

AUTENTICADO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: XXXXXXXX8203. Conf.por:

São João da Barra, 09 de maio de 2019

Serventia R$ 5,57
TJ+FUNDOS R$ 1,98
Total R$ 7,55

MICHAEL FLOR MONTEIRO

ELNU-6XV2-BC Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Michael Flor Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94/19973

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426346

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL.: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

512

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030255
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000008209. Conf.por:
São João da Barra, 09 de maio de 2018. Serventia : 6,57
TJ+FUNDOS : 1,98
MICHAEL ELIAS PALMEIRO Total
ECMU-53929 UMV Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Michael Elias Monteiro
Serventia Substituto
Mat 94/19973

AÇU PETRÓLEO

1.10 Fabricação e montagem de estruturas em PRFV

Fabricação e montagem de estruturas em PRFV (plataforma de acesso ao tanque de LGE, plataforma de acesso ao tanque de diesel, escada de acesso ao rebaixo do pier e escadas de acesso aos prédios).

ESTRUTURAS PULTRUDADAS		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
2.635,50	kg	PRFV
94,00	pç	CHUMBADOR QUIMICO ø1/2"

1.11 Construção de pontilhões e canaletas

Construção de 1 pontilhão bicelular de duas alturas, 2 pontilhões simples e 3 canaletas em concreto armado com tampas pré-moldadas para passagem de tubulações nos cruzamentos com trânsito rodoviário.

PONTILHÕES E CANALETAS		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
348,77	m3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 40 MPA
1.469,79	m2	FORMAS
30.283,00	kg	AÇO CA-50
0,09	m3	GROUT
22,28	m3	CONCRETO MAGRO
20,59	m3	ARGAMASSA MISTA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

2. ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DAS PONTES DE ACESSO ENTRE O QUEBRA-MAR E OS BERÇOS DE ATRACAÇÃO (LAJES DE INTERLIGAÇÃO)

COPIA COLORIDA

2.0 Engenharia, Planejamento e Qualidade: projeto básico, projeto executivo detalhado, planejamento detalhado de execução, elaboração dos procedimentos de execução e controle e data book do empreendimento.

2.1 Construção das lajes de interligação

Construção de 3 pontes de 132 m de comprimento cada apoiados na superestrutura do quebra-mar e berços, planejada e projetada para tal fim.

As principais caracteristicas das estruturas são:

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO
111929
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426347

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
São Paulo 7 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05415-010 - SÃO PAULO - SP - TELS: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

- LAJE BERÇO SUL:

Comprimento da ponte: 132 m
Largura da ponte: 12,70 m
Superficie: 1.676,40 m2
N° de tabuleiros independentes: 6 tabuleiros
Nº de vigas pré-moldadas em "I": 67 vigas de 12,28 m de comprimento, 1,00m de altura, 0,60m de largura na asa superior e 0,70m de largura na asa superior

AÇU PETRÓLEO

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19,00	pç	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE TL5 - 4X16 - 14W, MONTADA COM REATOR E LÂMPADAS
10,00	pç	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE TL5 - 4X16 - 14W, MONTADA COM MÓDULO DE EMERGÊNCIA BIVOLT (12V), REATOR E LÂMPADAS
23,00	pç	LUMINÁRIA DE SOBREPOR - PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T5 - 2xT16 - 32W, MONTADA COM REATOR E LÂMPADAS
9,00	pç	LUMINÁRIA DE SOBREPOR - PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T5 - 2xT16 - 32W, MONTADA COM MÓDULO DE EMERGÊNCIA BIVOLT (12V), REATOR E LÂMPADAS
30,00	pç	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V, RM74/N 220
90,00	pç	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO "C", À PROVA DE TGVP, COM JUNTA DE NEOPRENE, ROSCA NPT, Ø 3/4"
120,00	pç	TOMADA REDONDA 2P+T UNIVERSAL, 20A, 250V-60Hz, MONTADA EM CONDULETE Ø3/4" FABRICADA EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTAMPADA, TIPO "E", À PROVA DE TGVP, FORNECIDA COM PARAFUSOS E JUNTA DE VEDAÇÃO
110,00	pç	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO RÍGIDO COM COSTURA, CLASSE PESADA, SCH 40, NPT, REBARBAS REMOVIDAS, COM UMA LUVA, COMPRIMENTO DE 3m. DIÂMETRO DE 3/4"
6.000,00	m	CABO ELÉTRICO, ISOLADO; TIPO UNIPOLAR; COBRE; ESPEC PADRABNT NBR NM280; ISOL PVC - BWF; ABNT NBR NM247-3; TEMP OPER 70 ºC; TENSÃO ISOL 450/750 V. 2,5mm2.
2.000,00	m	CABO ELÉTRICO, ISOLADO; TIPO UNIPOLAR; COBRE; ESPEC PADRABNT NBR NM280; ISOL PVC - BWF; ABNT NBR NM247-3; TEMP OPER 70 ºC; TENSÃO ISOL 450/750 V. 6mm2.
100,00	m	CABO ELÉTRICO, NU; COBRE; ESPEC ABNT NBR 6524; MEIO DURO, PADR ABNT NBR 7575. 25mm2
210,00	m	CABO ELÉTRICO, NU; COBRE; ESPEC ABNT NBR 6524; MEIO DURO, PADR ABNT NBR 7575. 95mm2
500,00	m	CABO TELEFONICO INTERNO, CCI DE 1 PAR,
500,00	m	CABO UTP FCS CAT. 5E,
20,00	pç	TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO E 1 FURO PARA CABO DE 25mm2.
10,00	pç	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT, REF. TEL-5022, PARA CABO 95mm2.
50,00	pç	VERGALHÃO ROSCA TOTAL, Ø1/4"X600mm. COD. RP-2075.
2,00	pç	SENSOR DE PRESENÇA, 220V,
80,00	pç	DUTO DE ALUMÍNIO, TIPO SIMPLES 73X45mm, 3m DE COMPRIMENTO
6,00	pç	CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMÍNIO, TIPO "T" 1x1,
20,00	pç	PORTA EQUIPAMENTO PARA CONECTORES TIPO RJ45, FORNECIDO COM CONECTOR RJ45
21,00	pç	PORTA EQUIPAMENTO PARA CONECTORES TIPO RJ11, FORNECIDO COM CONECTOR RJ11,
96,00	pç	PORTA EQUIPAMENTO PARA TOMADAS REDONDAS, FORNECIDO TOMADA UNIVERSAL, 2P + T, 20A/250V, (PRETA)
220,00	pç	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO #14 M.S.G. COMPRIMENTO 3000MM,
180,00	pç	ELETROCALHA LISA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, DOBRA "C" COM VIROLA, FORNECIDA EM PEÇAS DE 3m COM TAMPA. ALTURA 75mm. LARGURA DE 100mm, REF POLEODUTO PD-14,GF,100X75, COM TAMPA PARAFUSADA
100,00	pç	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA - LÂMPADA COMPACTA - 23W, 220V-60Hz, IP65, CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, GLOBO DE VIDRO BOROSILICATO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA COM LÂMPADA
150,00	pç	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO "T", À PROVA DE TGVP, COM JUNTA DE NEOPRENE, ROSCA NPT, Ø 3/4"

COPIA COLORIDA

CREA-RJ

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
6º DISTRITO
Certifico a vocês que a presente cópia é a reprodução original que foi apresentado. Dou fé. São João da Barra, 09 de abril de 2018.
Michael Flor Monteiro
Escrevente Substituto

144 TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS AZAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 AGO. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTÔNIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426348

514

AÇU PETRÓLEO

CASA DE CONTROLE, SUBESTAÇÃO 001 E SUBESTAÇÃO 002		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		ATERRAMENTO E SPDA
20,00	m	CABO ELÉTRICO, NU; COBRE; ESPEC ABNT NBR 6524; MEIO DURO, PADR ABNT NBR 7575. 50mm2
100,00	m	CABO ELÉTRICO, NU; COBRE; ESPEC ABNT NBR 6524; MEIO DURO, PADR ABNT NBR 7575. 25mm2
24,00	pç	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO, SEM BANDEIRA, ROSCA MECÂNICA Ø516"x350mm.
24,00	pç	REDUTOR SEXTAVADO EM AÇO INOX, M12 x 5/16"
50,00	pç	CONECTOR COM ATERRINSERT COM DISCO EM LATÃO, ROSCA FÊMEA M12. COM DISTÂNCIA DO CONDUTOR REGULÁVEL DE 25mm A 40mm.
44,00	pç	BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 7?/8" x 1/8" x 3m.
130,00	pç	BARRA REDONDA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO (RE-BAR), Ø8mmX4,00m (50mm2).
90,00	pç	CLIP PARA EMENDA DE BARRA REDONDA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO Ø8-10mm.
24,00	pç	CONECTOR ESTANHADO PARA ATERRINSERT COM PINO M12 PARA CABOS 16 A 70mm2.
24,00	cj	BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP) EM COBRE ELETROLÍTICO COM 11 TERMINAIS, PARA USO INTERNO

1.6 e 1.7 Construção de edificações de apoio e guarita

Construção de 3 (três) edificações de apoio às operações com 169 m2 (3*56 m2) e 1 (uma) guarita de controle de acesso com 15 m2.

3 CASAS DE APOIO E GUARITA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		ESTRUTURA
80,70	m3	CONCRETO ESTRUTURAL
5.493,00	Kg	AÇO (CA-50 / CA-60)
516,00	m2	ÁREA DE FORMAS
546,00	m3	ESCORAMENTO METÁLICO
660,00	KG	TELA TELCON Q-246 (OU EQUIVALENTE)

3 CASAS DE APOIO E GUARITA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
420,00	m2	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 40x20cm
14,25	m2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO, esp.: 10cm
9,48	m2	DIVISÓRIAS P/ BOX DE SANITÁRIOS EM GRANILITE POLIDO, e=30mm
922,68	m2	EMBOÇO

COPIA COLORIDA

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030251
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: XXXXXXXX8205. Conf.por:
São João da Barra, 09 de maio de 2013 Serventia : 6,57
TJ+FUNDOS : 1,98
Total : 7,55
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS-PORTER
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO CAPITAL

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA FOTOGRÁFICA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL E DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426349

515

AÇU PETRÓLEO

3 CASAS DE APOIO E GUARITA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		ESQUADRIAS E FERRAGENS
6,00	pç	PORTA SIMPLES EM ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30, dim.: 60x210cm
6,00	pç	PORTA P/ BOX DE BANHEIRO EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO
6,00	pç	PORTA SIMPLES EM ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30, dim.: 90x210cm
3,00	pç	PORTA DUPLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30, FOLHAS VENEZIANADAS dim.:194X215cm.
6,00	pç	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30, COM 1 FOLHA TIPO MAXIM-AR, COM FECHAMENTO EM VIDRO LISO, esp.: 4mm, dim.: 80x62cm
3,00	pç	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30, COM 3 FOLHAS TIPO MAXIM-AR, COM FECHAMENTO EM VIDRO LISO, esp.: 4mm, dim.: 240x62cm
3,00	pç	ESQUADRIA VENEZIANADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30, 1 FOLHA FIXA, dim.: 180x85cm
3,00	pç	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30 COM 2 FOLHAS DE VIDRO DE CORRER, esp.: 4mm, dim.: 240x117cm NO FECHAMENTO INFERIOR E 2 FOLHAS DE VIDRO FIXAS, esp.: 4mm, NO FECHAMENTO SUPERIOR,
3,00	pç	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, SÉRIE 30 COM 3 FOLHAS DE VIDRO DE CORRER, esp.: 4mm, dim.: 340x117cm NO FECHAMENTO INFERIOR E 3 FOLHAS DE VIDRO FIXAS, esp.: 4mm, NO FECHAMENTO SUPERIOR,
6,00	m	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO h = 90cm

3 CASAS DE APOIO E GUARITA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		COBERTURAS E PROTEÇÕES
162,00	m2	TELHA DE CIMENTO REFORÇADA COM FIBRA SINTÉTICA (CRFS), TIPO KALHETA 49,
90,00	m	ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO ZINCADO Nº 22
45,00	m	CALHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO Nº 22
150,00	m2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA
150,00	m2	ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO ENSACADA EM FILME PLÁSTICO, esp.: 50mm

3 CASAS DE APOIO E GUARITA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		REVESTIMENTO, FORRO, PINTURA E TRATAMENTOS ESPECIAIS
90,00	m2	REVESTIMENTO CERÂMICO, dim:20x20cm
411,00	m2	PASTILHA CERÂMICA, dim.: 5x5cm - COR: BRANCO
420,00	m2	PINTURA SOBRE MASSA, COM TINTA ACRÍLICA ACETINADO, COR: BRANCO NEVE (POR DEMÃO) - 3 DEMÃOS

3 CASAS DE APOIO E GUARITA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		PISOS
18,00	m2	PISO CERÂMICO, dim:60x60cm PEI5.
5,00	m2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA HETEROGÊNEO POLIDO, esp.: 20mm.
7,00	m2	PEITORIL EM GRANITO CINZA HETEROGÊNEO POLIDO, esp.: 20mm
27,00	m2	PISO CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO ALISADO, COM SILICATOS.
96,00	m2	PISO ELEVADO, MODULAÇÃO 60X60cm, h=26cm, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO VINÍLICO ALTO TRÁFEGO ANTIESTÁTICO.

CÓPIA COLORIDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod. XXXXXXXX0206. Cart.por: Serventia
São João de Barra, 09 de maio de 2018
Total : 7,35
EDM-53976 PE Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL - DOU FÉ.
S.Paulo 7 D ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3085-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426350

516

AÇU PETRÓLEO

3 CASAS DE APOIO E GUARITA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		LOUÇAS SANITÁRIAS
6,00	pç	LAVATÓRIO COM COLUNA, COR: BRANCO GELO E COMPLEMENTOS
6,00	pç	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, COR: BRANCO GELO E COMPLEMENTOS
3,00	pç	MICTÓRIO, COR: BRANCO E COMPLEMENTOS

3 CASAS DE APOIO E GUARITA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
6,00	pç	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
6,00	pç	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS BRANCO
6,00	pç	PORTA PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO EM PLÁSTICO ABS BRANCO
6,00	pç	TOALHEIRO INTERFOLHAS EM PLÁSTICO ABS BRANCO
6,00	pç	ESPELHO, esp.: 4mm LAPIDADO NAS 4 FACES INCLINADO 10º PARA FRENTE E FIXADO EM CHASSI DE MDF PINTADO COM LACA, COR: BRANCO

3 CASAS DE APOIO E GUARITA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		TUBOS E CONEXÕES EM PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO
9,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE NORMAL Ø40mm
27,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE NORMAL Ø50mm
12,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE NORMAL Ø75mm
30,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE NORMAL Ø100mm
18,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE REFORÇADA Ø100mm
27,00	m	TUBO PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA, SÉRIE REFORÇADA Ø150mm
3,00	pç	ESTAÇÃO COMPACTA P/ TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO,TANQUE DE PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO C FIBRA DE VIDRO). REF. MODELO MF1600. MIZUMO

CÓPIA COLORIDA

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 092940 AA030253

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: XXXXXXXX8207. Conf.por:
São João da Barra, 09 de maio de 2018
Serventia : 5,37
TJ+FUNDOS : 1,98
Total : 7,35
MICHAEL FLOR MONTEIRO
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Michael Flor Monteiro
Escrevente Substituto
Mat. 84/19873

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO CAPITAL
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426351

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 ABR 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TELS 3063-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

DIA ENGENHARIA LICITAÇÕES

3 CASAS DE APOIO E GUARITA		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
		DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E INSTALAÇÕES PREDIAIS
42,00	pç	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULAREST8, 2X32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EMPINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS SOQUETE PUSH-IN G-13, COM TRAVA DESEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO
12,00	pç	LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, TIPO ARANELA, GRAU DEPROTEÇÃO IP65, FORNECIDA COM REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DEMERCÚIRIO 125W;
12,00	pç	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 125W/220V, SOQUETE E27
3,00	pç	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V, RM74/N 220 (FAIXA DE 3 A 20 LUX),
9,00	pç	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA INSTALAÇÃODE SOBREPOR, ALIMENTAÇÃO 127/220Vca, 60HZ, ACENDEMAUTOMÁTICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA, IP-42, COM BATERIA NÍQUEL-CÁDMIO, 11 W - 680 LUMENS - 1 HORA DE AUTONOMIA.
33,00	pç	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO "E", À PROVA DE TGVP, COM JUNTA DE NEOPRENE, ROSCA NPT, Ø 3/4",
30,00	pç	ELETROCALHA LISA, AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, DOBRA "C" COM VIROLA, FORNECIDA EM PEÇAS DE 3m COM TAMPA PARAFUSADA. ALTURA 50mm. LARGURA DE 50mm,

1.8 Construção de bases e fundações em concreto armado

Construção de bases e fundações em concreto armado para i) tubulações, ii) equipamentos, iii) estruturas metálicas e iv) estruturas em PRFV

BASES E FUNDAÇÕES		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
720,27	m3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 40 MPA
803,94	m2	FORMAS
67.917,00	kg	AÇO CA-50
13,88	m3	GROUT
29,13	m3	CONCRETO MAGRO
32,00	pç	CHUMBADOR QUIMICO ø1/2"
44,00	pç	CHUMBADOR QUIMICO ø5/8"
180,00	pç	CHUMBADOR QUIMICO ø7/8"
112,00	pç	CHUMBADOR QUIMICO ø1"
766,00	pç	CHUMBADOR PREINSERIDO ø16mm
8,00	pç	CHUMBADOR PREINSERIDO ø22mm
132,00	pç	CHUMBADOR PREINSERIDO ø25mm
96,00	pç	CHUMBADOR PREINSERIDO ø30mm
28,00	pç	CHUMBADOR PREINSERIDO ø32mm

1.9 Fabricação e montagem de estruturas metálicas

Fabricação e montagem de estruturas metálicas (cobertura do tanque de LGE, *Deck* de bombas, 8 plataformas de acesso aos canhões de incêndio, 3 torres de 22 m de altura de acesso aos canhões de incêndio elevados e insertos metálicos para dormentes).

ESTRUTURAS METALICAS		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
29.814,00	kg	ASTM-A572
25.904,05	kg	ASTM-A36
2.597,45	kg	AÇO CA-25
160,00	pç	CHUMBADOR QUIMICO ø1/2"
12,00	pç	CHUMBADOR QUIMICO ø5/8"

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 6º DISTRITO São João da Barra
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado. Dou fé. São João da Barra, 07 de ABR de 2023.
Selo/Taxa Total
Escrevente
Emitido em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
COPIA COLORIDA
14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ. S.Paulo 7 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65
14º TABELIÃO - VAMPRÉ CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR ESCREVENTE AUTORIZADA SÃO PAULO - CAPITAL
111229 AUTENTICAÇÃO AU1047BH0426352
GTA ENGENHARIA LTDA

AÇU PETRÓLEO

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020180164493 OL00233469 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 91524/2018, FOLHA NÚMERO: 25/25 RIO DE JANEIRO - 22/11/2018

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E REDE, SUBESTAÇÃO E DEMAIS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA. RIO DE JANEIRO - 22/11/2018

Equipamentos diversos utilizados na obra:

- Usinas de concreto
- Guindastes
- Caminhões Prancha
- Caminhões Munck
- Caminhões Betoneiras
- Bombas de concreto
- Caminhões Pipa

Responsáveis Técnicos:

MARTHA AUGUSTA MOURA PINHO, engenheira civil, CREA-RJ nº 2013111908

ANTONIO ACIÉN MARTINEZ, engenheiro civil, CREA-RJ nº 2014129790

São João da Barra, 27 de Março de 2018

José Carlos Maia

Gerente Geral de Implantação

Açu Petróleo

CÓPIA COLORIDA

Michael Flôr Monteiro
Escrevente

6º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reproduzida fiel do original que foi apresentado. Cod: x00000009208. Conf.por:
São João da Barra, 06 de Julho de 2018.
Serventia $ 5,57
TJ+FUNDOS $ 1,98
Total $ 7,55
MICHAEL FLÔR MONTEIRO
EDMO-5A8D. Para consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE ALVES DOS SANTOS ADAIR
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426353

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05410-010 SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

519

AÇU PETRÓLEO

Nº de lajes pré-moldadas: 488 lajes de 0,10 m de espessura
Laje in loco de 0,25 m de espessura

- LAJE BERÇO CENTRAL:

Comprimento da ponte: 132 m
Largura da ponte: 12,28 m
Superfície: 1.620,96 m2
N° de tabuleiros independentes: 6 tabuleiros
Nº de vigas pré-moldadas em "I": 69 vigas de 12,28 m de comprimento, 1,00m de altura, 0,60m de largura na asa superior e 0,70m de largura na asa superior
Nº de lajes pré-moldadas: 504 lajes de 0,10 m de espessura
Laje in loco de 0,25 m de espessura

- LAJE BERÇO NORTE:

Comprimento da ponte: 132 m
Largura da ponte: 13,08 m
Superfície: 1.726,56 m2
N° de tabuleiros independentes: 5 tabuleiros
Nº de vigas pré-moldadas em "I": 67 vigas de 12,28 m de comprimento, 1,00m de altura, 0,60m de largura na asa superior e 0,70m de largura na asa superior
Nº de lajes pré-moldadas: 496 lajes de 0,10 m de espessura
Laje in loco de 0,25 m de espessura

Os principais quantitativos das estruturas são:

LAJES DE INTERLIGAÇÃO		
Quant.	*Unid.*	*Serviços*
2.326,57	m3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 40 MPA
7.280,91	m2	FORMAS
557.966,00	kg	AÇO CA-50
406,00	pç	NEOPRENES

CÓPIA COLORIDA

6º DISTRITO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL 052960 AA030256

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reproducão fiel do original que foi apresentado. Cod: 00000006DA. Conf.port
São João da Barra, 09 de maio de 2023.
Serventia 5,57
TJ-FUNDOS 1,98
Total 7,55
MICHAEL PÍOR MONTEIRO
EDNJ-53960 YRA Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/extrajudicial

Michael Pior Monteiro
Escrevente Substituto
Mat 94/19973

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRÉ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo 7 0 ABR. 2023
www.vampre.com.br
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R$ 4,65

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
CLARICE
ESCR
SÃ
111229
AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0426354

ENGENHARIA DE LICITAÇÕES

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1116/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu at(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**634261/2023**		
Profissional:	**MIRELLA DORNELAS MACHADO**		
Registro:	**ES-009637/D**	RNP:	**0802507506**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		
Nº da ART:	**0820130094336** **Art(s) Vinculada(s):** **0820140123666, 0820140123696, 0820210135976, 0820210140167, 0820220097882**		
Registrada em:	31/07/2013		
Empresa contratada:	**TRACOMAL-TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA**		
Contratante:	**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES**	CPF/CNPJ:	**04889717000197**
Proprietário:	DER-ES	CPF/CNPJ:	
End. da Obra/Serviço:	PRAIA DE ITAIPAVA	Número:	0
Complemento:		Bairro:	ILHA DE SANTA MARIA
Cidade:	ITAPEMIRIM ITAIPAVA	UF:	ES CEP: 29338000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS;
Natureza - Obra de Serv.:	PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUE;
Tipo de Obra:	COMBATE A EROSÃO; BARRAGENS;
Participação técnica:	102 - CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nivel da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato:	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA, REFERENTE A EXPANSÃO SUL - MOLHE SUL, DRAGAGEM E ATERRO HIDRAULICO, NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - ES. (RESTRITO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 03/JUNHO/2013 À 15/SETEMBRO/2014 - CONTRATO 025/2012 (OBRA 618).
Documento de Conclusão:	ATESTADO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 16/02/2023, ASSINADO PELO ENGº. CIVIL, JEFERSON GARCIA LIMA - DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA/DIREN/DER-ES E PELO ENGº. CIVIL, LUIZ CESAR MARETTA COURA - DIRETOR PRESIDENTE/DIPRE/DER-ES, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. (CONTRATO Nº 025/2012, ASSINADO EM 30/11/2012 E 04 TERMOS ADITIVOS).

1116/2024

13/05/2024

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CREA-ES

Data de Impressão: 13/05/2024 12:16:05

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1116/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**634261/2023**
Profissional:	**MIRELLA DORNELAS MACHADO**
Registro:	**ES-009637/D** RNP: **0802507506**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**
Restrições:	"NÃO HÁ RESTRIÇÕES." O ESCOPO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL SE LIMITA AOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DENTRO DE SUA ÁREA DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DE ACORDO COM SUAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS.
Inf. Complementares:	CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO abbbgcace, O ATESTADO CONTENDO 6 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

1116/2024

13/05/2024

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 106
TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

ATESTADO

O DIRETOR DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº **2023-Q3GSC**, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA, executou para o **Departamento de Edificações e de Rodovias do Espirito Santo - DER-ES**, os serviços de restauração da Praia de Itaipava, referente à expansão sul - molhe sul, dragagem e aterro hidráulico, no Município de Itapemirim-ES, sob Jurisdição da Superintendência Executiva Regional II (SR-2) do DER-ES, abaixo relacionados, tendo como Responsável Técnico pela Execução a Engenheira Civil Mirella Dornelas Machado CREA Nº 009637/D-ES, Co-Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil João Pereira da Silva Filho CREA Nº 3557/D-ES, Co-Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Mecânico Carlos Taquete Machado CREA-ES RNP Nº 0814792910, Co-Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Genesio Virgilio Pereira CREA Nº 015868/D-ES e Engenheira de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente Cristina Favoreto CREA-ES RNP Nº 0815137710

Processo n.º	60105208/2012
Contrato	025/2012
Data de assinatura	30/11/2012
Empresa	: **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA**
Objeto	Restauração da Praia de Itaipava, referente à Expansão Sul - Molhe Sul, Dragagem e Aterro Hidráulico, no Município de Itapemirim - ES
Extensão	414 000 KM²
Valor contratual a PI	R$ 23.317.546,20 (Vinte e três milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
Período de execução	03/06/2013 a 25/10/2022
Medição	1ª a 27ª (Medição Final)
Valor faturado a PI	R$ 23.169.342,56 (Vinte e três milhões, cento e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
Termo aditivo	1° ao 4° Termo Aditivo
Data-base (Atual)	30/06/2012

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1116/2024, emitida em 13/05/2024

Certidão Nº.: 1116/2024
13/05/2024 12:16:05
Chave de Impressão: abbbgcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2024 e contém 6 folhas.

2023-Q3YVSP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/03/2023 18:56 - PÁGINA 1 / 5

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

Restauração da Praia de Itaipava - Molhe Sul, dragagem e aterro hidráulico, em Itapemirim

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
TERRAPLENAGEM		
Carga de material de 1ª categoria (Camada superficial de areia da area de dragagem	M3	16.721,960
LOCAL COM DMT ATÉ 3.0 KM (Caminhão basculante) Camada superficial de areia da área de dragagem	T	26.721,692
Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora (Camada superficial de areia da área de dragagem)	M3	16.721,960
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM		
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	30,000
Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	30,000
SERVIÇOS AMBIENTAIS		
Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo	Ud	2,000
SINALIZAÇÃO		
Sinalização Durante a Obra		
Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	M	100,000
Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte	M	200,000
Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	20,000
Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	20,000
Sinalização vertical com chapa revestida em película	M2	20,000
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Equipe de Topografia (Mão de Obra)	Mes	16,000
Levantamento Batimétrico Monofeixe	M2	266.800,000
OBRAS MARITIMAS E FLUVIAIS		
Trabalhos realizados na pedreira		
Carga de material de 3ª categoria (rocha)	M3	124.173,570
Trabalhos realizados na praia - Enrocamento/aterro hidráulico		
Operação de apoio a carga e descarga grandes blocos de rochas irregulares	M3	124.173,570
Enrocamento de pedra jogada inclusive transporte	M3	54.567,327
Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita (Execução de forro de regularização sobre plataforma de enrocamento para trafego de caminhões)	M3	703,975
TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante)	T	1.476,940
Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive transporte	M3	70.968,907

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1116/2024, emitida em 13/05/2024

Certidão Nº.: 1116/2024
13/05/2024 12:16:05
Chave de Impressão: abbbgcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2024 e contém 6 folhas.

2023.07VSP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/03/2023 18:56 - PÁGINA 2 / 5

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

Aterro hidraulico com utilização de draga de sucção e recalque, inclusive espalhamento e nivelamento	M3	420.547,549
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO		
Canteiro e Placa da Obra		
Roçada, capina e limpeza (mecanizada)	M2	3.750,000
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	M3	1.125,000
Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora	M3	1.125,000
Pó de pedra: fornecimento e espalhamento	M3	375,000
Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso	M	150,000
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão com 2,20m de altura, incl. pintura	M	620,000
Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	54,000
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr e QDG	M	450,000
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	270,000
Rede água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	450,000
Sistema separador de água e óleo	Ud	1,000
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	3,000
Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp.	Ud	1,000
Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)	M2	110,000
Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina (Forma e armadura)	M2	20,000
Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina (Oficina mecânica)	M2	90,000
Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço	M	50,000
Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção (Escritório/fiscalização)	M2	300,000
Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção (Laboratório)	M2	100,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1116/2024, emitida em 13/05/2024

Certidão Nº.: 1116/2024
13/05/2024 12:16:05
Chave de Impressão: abbbgcace
O documento nesse ato registrado foi emitido em 13/05/2024 e contém 6 folhas.

2023-87VSSP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL - 28/03/2023 18:56 - PÁGINA 3 / 5

525

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx inspeção (Guarita)	M2	10.000
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz (Depósito)	M2	70.000
Calçada de concreto fck=15 MPa	M2	300.000
Mobilização e desmobilização		
Mobilização da Draga Hopper TSHD (deslocamento da draga = 20 dias)	Ud	2.000
Desmobilização da draga (deslocamento da draga = 15 dias)	Ud	2.000
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	104.000
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	16.000
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	240.000
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	16.000

Vitória - ES, 16 de Fevereiro de 2023

Jeferson Garcia Lima
Diretor de Obras de Infraestrutura Logística - DIREN-DER-ES
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º
CREA Nº 94881/D-MG
CPF Nº 301.492.858-50

Luiz Cesar Maretta Coura
Diretor Presidente – DIPRE/DER-ES
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º
CREA Nº 005518/D-ES
CPF Nº 337.339.106-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1116/2024, emitida em 13/05/2024

Certidão Nº.: 1116/2024
13/05/2024 12:16:05
Chave de Impressão: abbbgcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2024 e contém 6 folhas.

2024-07/SIP - DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 20/03/2023 16:05 PÁGINA 4 / 5

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JEFERSON GARCIA LIMA
DIRETOR
DIREN - DER - GOVES
assinado em 20/03/2023 16:05:21 -03:00

LUIZ CESAR MARETTA COURA
DIRETOR PRESIDENTE
DIPRE - DER - GOVES
assinado em 20/03/2023 15:19:48 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/03/2023 16:05:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CARLA DE JESUS ALVES (GERENTE - GEMOB - DER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-82V59P

2023-82V59P E-DOCS DOCUMENTO ORIGINAL 20/03/2023 16:05 PÁGINAS 7 / 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1116/2024, emitida em 13/05/2024

Certidão Nº.: 1116/2024
13/05/2024 12:16:05
Chave de Impressão: abblgicaee
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2024 e contém 6 folhas.

527

tracomal
Terraplenagem e Construções

Vitória/ES, 24 de agosto de 2023.

Ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo - CREA/ES

DECLARAÇÃO

Declaro que nos serviços de restauração da praia de Itaipava, referentes a expansão Sul – Molhe Sul, dragagem e aterro hidráulico, no município de Itapemirim-ES, exerci como co-responsável técnico pelo período dos serviços, juntamente com os Engenheiros descritos abaixo:

Co - Responsabilidade Técnica:

a) Engenheiro Civil, Genésio Virgilio Pereira – CREA n.º 015868/D-ES.
Iniciados os serviços em 16/11/2021 e finalizados em 27/10/2022

Responsável Técnico:

b) Engenheira Civil, Mirella Dornelas Machado – CREA n.º 009637/D-ES.
Iniciados os serviços em 03/06/2013 e finalizados em 27/10/2022

Conforme **Contrato n.º 025/2012**, com 04 (quatro) termos aditivos e termo de encerramento e quitação, contratado pelo Município de Vitória/Es, inscrito no CNPJ-MF sob nº 04.889.717/0001-97. As etapas foram concluídas e executadas dentro do prazo contratual e de acordo com as especificações de qualidade técnica pré-estabelecidas.

Declaro também a inexistência de subempreitada dos serviços executados.

mirella d machado
Mirella Dornelas Machado
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N.º 009637/D-ES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1116/2024, emitida em 13/05/2024

Certidão Nº: 1116/2024
13/05/2024 12:16:05
Chave de Impressão: abbbgcace
O documento nesse ato registrado foi emitido em 13/05/2024 e contém 6 folhas.

99003	2.00.005	Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira ,inclusive transporte	M³	61.176,470	51,31	3.250.854,33
99001	2.00.006	Regularização dos taludes internos dos quebra-mares com brita para colocação de manta geotextil, exclusive transporte da brita	M2	600,000	43,65	26.257,65
80002	2.00.007	TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante - (Brita para Regularização)		900,000	27,58	24.886,26
		0,614XP+0,639XR+2,560 (XP=60,00 XR=0,0)				
99000	2.00.008	Fornecimento e aplicação de manta geotextil em obra marítima e fluvial	M2	3.000,000	8,88	26.708,90
99004	2.00.009	Aterro hidráulico com utilização de draga de sucção e recalque, inclusive espalhamento e nivelamento	M³	362.150,000	7,94	2.875.332,36
					Total da Etapa	3.394.448,82
					Total do Grupo:	18.773.524,40

Grupo: 100 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Referência	Serviço	Un.	Quant.	Preço Unitário	Total
1	1.00.000	**Canteiro e Placa da Obra**				
42526	1.00.001	Roçada, capina e limpeza (mecanizada)	M2	4.500,000	0,15	562,50
40221	1.00.002	Escavação e carga de material de 1ª categoria com trator de esteira e pá carregadeira	M3	1.112,000	4,21	4.736,26
42547	1.00.003	Espalhamento de material de 1a categoria com motoniveladora	M3	1.125,000	0,87	978,75
41556	1.00.004	Pó de pedra, fornecimento e espalhamento	M2	377,000	66,15	25.556,25
40901	1.00.005	Cerca de arame liso 4 fios c/ mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira cada 20,0 m inclusive transporte de mourão e arame liso	M	150,000	8,37	1.255,50
41502	1.00.006	Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura	M	310,000	145,08	44.974,80
41500	1.00.007	Placa da obra nas dimensões de 3,0 x 5,0 m, padrão DER-ES	M2	34,000	157,24	5.346,64
41503	1.00.008	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	450,000	212,63	95.683,50
41499	1.00.009	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, mat. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	270,000	155,42	41.963,40
41501	1.00.010	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	450,000	18,61	8.374,50
41555	1.00.011	Sistema separador de água e óleo	Ud	1,000	3.383,98	3.383,98
41527	1.00.012	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	3,000	1.027,92	3.083,76
41529	1.00.013	Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m² paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx insp	M²	70,000	12.891,70	12.891,70
41530	1.00.014	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m2/func/turno)	M2	114,000	243,74	28.911,40
41528	1.00.015	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina- (Forma e armadura)	M2	40,000	164,22	6.568,80
41528	1.00.016	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina- (Oficina Mecânica)	M2	90,000	164,22	14.779,80
41557	1.00.017	Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço	M	90,000	101,64	9.082,00
41498	1.00.018	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção- (Escritório/Fiscalização)	M2	80,000	374,40	12.320,00
41498	1.00.019	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção- (Laboratório)	M2	100,000	374,40	37.440,00

tracomat
Terraplenagem e Construções Machado Ltda

FL:

DER-ES

DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo
Setor: DP - Diretoria de Planejamento e Logística
Orçamento: 6412-1/2012
Descrição: Recuperação da Praia de Itaipava
Variação: Orçamento Inicial - Junho 2012
Nat. Serviço: Construção
Município: Itapemirim
Extensão: 414,000 M
Observação: Quantitativos conforme Projeto elaborado INPH - Processo nº [illegible]

BDI de 35,00%
Data Orçamento: 10/08/2012

Data Base: Junho/2012

Grupo: 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Referência	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
40224	1	Carga de material de 1ª categoria- (Camada superficial de areia da área de dragagem)	M3	12.[illegible]	1,63	19.560,00
60019	2	LOCAL COM DMT ATE 3,0KM (Caminhão basculante)- (Camada superficial de areia da área de dragagem)	M3	19.200,300	1,24	23.808,00
		0,792XP+0,876XR+1,391 (XP=00,00 XR=0,45)				
42547	3	Espalhamento de material de 1a categoria com motoniveladora- (Camada superficial de areia da área de dragagem)	M3	[illegible]	0,87	5.220,00
42547	4	Espalhamento de material de 1a categoria com motoniveladora- (Plataforma)	M3	[illegible]	0,87	917,73
					Total do Grupo:	49.205,73

Grupo: 8 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Código	Referência	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
42044	1	Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo	UN	[illegible]	3.121,55	6.243,10
					Total do Grupo:	6.243,10

Grupo: 10 - SINALIZAÇÃO

Código	Referência	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
6	1.00.000	Sinalização Durante a Obra				
41202	1.00.001	Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	M	[illegible]	12,48	1.248,00
41359	1.00.002	Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja c/ suporte	M	[illegible]	17,66	1.766,00
42047	1.00.003	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	UN	[illegible]	31,30	313,00
42046	1.00.004	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	UN	[illegible]	9,84	147,60
40936	1.00.005	Sinalização vertical com chapa revestida em película	M2	[illegible]	320,22	3.202,20
					Total da Etapa:	5.676,80

Grupo: 13 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Código	Referência	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
42531	1	Equipe de Topografia (Mão de Obra)	UN	1,00	18.394,99	183.949,90
					Total do Grupo	183.949,90

Grupo: 136 - OBRAS MARITIMAS E FLUVIAIS

Código	Referência	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
4	1.00.000	Trabalhos realizados na pedreira				
40226	1.00.001	Carga de material de 3a categoria (rocha)	M3	120.[illegible]	3,15	379.175,48
					Total da Etapa:	379.175,48

Grupo: 136 - OBRAS MARÍTIMAS E FLUVIAIS

Código	Referência	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
5	2.00.000	Trabalhos realizados na praia - Enrocamento/aterro hidráulico				
99002	2.00.001	Operação de apoio a carga e descarga de grandes blocos de rochas irregulares	M3	120.[illegible]	2,83	340.656,07
99007	2.00.002	Enrocamento de pedra jogada inclusive transporte	M3	59.[illegible]	97,42	5.770.649,34
40812	2.00.003	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita- (Execução de forro de regularização sobre plataforma de enrocamento para tráfego de caminhões)	M3	[illegible]	55,49	37.980,03
60002	2.00.004	TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante)	T	1.497,[illegible]	27,56	41.123,98
		0,614XP+0,639XR+2,560 (XP=60,00 XR=0,0)				

Rua Maritaca, 208 - Jardim [illegible] - Brasil - CEP 29164-902
Telefone: +55 (27) 3348.[illegible] - +55 (27) 3348.6950

ENGENHARIA

370

tracomal
Terraplenagem e Construções Machado Ltda

41498	1.00.020	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção- (Guarita)	M2	10,00	374,40	3.744,00
41531	1.00.021	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz- (Deposito)	M2	70,00	281,16	19.681,20
40915	1.00.022	Calçada de concreto fck=13,5MPa	M2	300,00	29,30	8.790,00
					Total da Etapa :	421.038,33

3	2.00.000	**Mobilização e desmobilização**				
99005	2.00.001	Mobilização da draga (deslocamento de draga = 20 dias)	Ud	1,000	539.760,00	539.760,03
99006	2.00.002	Desmobilização da draga (deslocamento da draga = 15 dias)	Ud	1,000	441.839,37	441.839,37

Grupo: 139 - **INSTALAÇAO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO**

Código	Referência	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
41544	2.00.003	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	80,00	201,58	16.126,40
41545	2.00.004	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	16,00	97,67	1.562,72
41546	2.00.005	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	240,00	124,29	29.829,60
41547	2.00.006	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	16,000	98,56	1.576,96
					Total da Etapa :	1.030.695,08
					Total do Grupo:	1.511.733,41
					Total do Orçamento:	20.531.433,34

Discriminação	Custo	Preço	Preço/M
TERRAPLENAGEM	39.448,69	49.236,73	118,85
SERVIÇOS AMBIENTAIS	4.324,52	6.243,10	15,08
SINALIZAÇÃO	4.945,78	6.676,80	16,13
SERVIÇOS PRELIMINARES	135.259,19	183.949,00	444,32
OBRAS MARITIMAS E FLUVIAIS	13.996.366,44	18.773.024,07	45.346,92
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.119.802,53	1.511.733,41	3.651,53
Total geral	15.208.459,14	20.531.433,34	49.592,83

José Antonio Machado
RG 1[illegible]222-ES
Diretor Comercial

Mirella Dornelas Machado
CREA ES-009637/D
Engenheira Civil

Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda.
Rua "Maritaca" 208-Jardim Limoeiro-Serra-ES CEP 29164-902
(27) 3348-6948 (27) 3348-6913
CNPJ-MF 27.143.007/0001-19
Visite nosso site: www.tracomal.com.br

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA (SEMOB)

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 2 – SR-2

DER·ES
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

RODOVIA: ES-060

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPEMIRIM

EXTENSÃO: 414,000 M

OBRA: PROJETO "AS BUILT" DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA - MOLHE SUL

PROJETO - AS BUILT

CONSÓRCIO DSFS

JANEIRO / 2023

2023-8JD3WR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL - 27/01/2023 10:01 - PÁGINA 1 / 23

BTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

532

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA (SEMOB)

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 2 – SR-2

DER-ES
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

RODOVIA: ES-060

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPEMIRIM

EXTENSÃO: 414,000 M

OBRA: PROJETO "AS BUILT" DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA - MOLHE SUL

PROJETO - AS BUILT

ELABORAÇÃO: CONSÓRCIO DSFS - CONTRATO: Nº 008/2021

FISCALIZAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL II – SR-II

CONSÓRCIO DSFS

JANEIRO / 2023

2023-SUSTAVR - E DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/01/2023 10:01 PÁGINA 2 / 23

1. APRESENTAÇÃO

O Consórcio Supervisor DSFS – composto pelas empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA., STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A., FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. e SIMEMP SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA., de acordo com o Contrato de Consultoria nº 008/2021 firmado com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo – DER-ES, referente à prestação de Serviços Especializados De Engenharia Consultiva Para Supervisão e Apoio Técnico as atividades de fiscalização técnica ambiental e de regularidade trabalhista, fiscal e previdenciária das obras rodoviárias a serem executados na área de jurisdição da Superintendência Regional 2 – SR-II do DER-ES, apresenta o presente PROJETO "AS BUILT" DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA - MOLHE SUL, DRAGAGEM E ATERRO HIDRÁULICO, EM ITAPEMIRIM – TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPEMIRIM.

Trata-se da elaboração do relatório final consolidado da obra contendo o "AS BUILT" das intervenções realizadas no objeto do contrato e as revisões substanciais do projeto.

O Contrato 025/2012, que tem como objeto a execução dos serviços de restauração da praia de Itaipava - molhe sul, dragagem e aterro hidráulico, em Itapemirim – trecho: Perímetro Urbano de Itapemirim.

Durante a execução do Contrato 025/2012, foi necessária a elaboração da 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obras - RPFO (Processo Administrativo 2020-ZM4NJ), datada em julho de 2020 e publicado no Diário Oficial do Estado em 31 de julho de 2020.

A alteração de maior relevância no 1ª RPFO refere-se a inclusão do aterro da praia norte, visto que o Projeto elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias – INPH, o acréscimo de aterro hidráulico foi considerado somente entre as seções na Praia Sul, portanto torna-se necessário a inclusão do aterro da restauração da Praia Norte no projeto do Terminal Pesqueiro. Os trechos executados foram divididos respectivamente em Praia Sul e Praia Norte, estando essas localizadas obviamente ao norte e ao sul do Molhe Sul. O INPH, interveniente do contrato nº 004/2013 da Fundação BIO-RIO, encaminhou ao DER-ES o Relatório INPH 016/2016 – Ver.1 de Maio/2016 com o cálculo dos volumes de pedra do Molhe Sul onde chegou-se à conclusão do acréscimo do enrocamento de pedra arrumada com suas possíveis causas.

As alterações citadas e suas justificativas constam nos Volumes 1, 2 e 3 da 1° RPFO do Contrato 025/2012, conforme pode ser verificado no Processo Administrativo 2020-ZM4NJ.

Vale esclarecer que o Consórcio DSFS não acompanhou a execução do Molhe Sul, (Parte do Volume de Aterro da Praia Sul), pois os serviços foram executados e medidos em outubro de 2014 até a 16ª MP, o Contrato de Supervisão Nº 008/2021 teve Ordem de Início do Serviço em 04/02/2021. Os itens aditivados foram medidos na 17° e 18° MP conforme memórias e informações contidas na 1ª RPFO.

O Relatório "As BUILT" foi elaborado com base nas medições processadas pelo DER-ES durante a execução do contrato 025/2012, os desenhos finais foram elaborados com o auxílio da 1ª RPFO incluindo o levantamento topográfico necessário na validação da geométrica implantada e sua execução.

2023-SJD3MR - E.OCCS - DOCUMENTO ORIGINAL - 27/01/2023 10:01 - PÁGINA 2 / 23

PLANTA GERAL DAS OBRAS E
SEÇÕES TRANSVERSAIS DO ENROCAMENTO (MOLHE SUL)

NOTAS

CONVÊNIO DSFS DER-ES

AS-BUILT
LAYOUT GERAL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPEMIRIM (S)

DSFS-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RODOVIA: ES-060

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPEMIRIM

DATA | REVISÃO | APROVAÇÃO | DSFS-ES/DER-ES/ES-060/SUL | 01

ENGENHARIA C.A. ESTRUTURAS


GERAL DAS OBRAS
SEÇÕES TRANSVERSAIS DO ENROCAMENTO (MOLHE SUL)
AS-BUILT
LAYOUT GERAL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPIRAÍ/ES
DSFS
DER ES

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA NORTE
DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA-ES

DSFS | DER ES

AS-BUILT


SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA NORTE DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA-ES

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAIPAVA

C A ENGENHARIA

537

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA NORTE
SEÇÃO 0+0,000 A 21+0,000



NOTAS


AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA NORTE DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPARA-ES

DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPARA

538

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA NORTE
SEÇÃO 21+10,000 A 41+0,000



AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA NORTE DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPARICA-ES

CONSÓRCIO DSFS — DER-ES

DER-ES: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RODOVIA: ES-060
TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPARICA

537

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA-ES

SEGMENTO DTA ENGENHARIA LEGISLAÇÃO

GOVERNO DSFS IDER·ES

AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPAVA-ES


DER-ES - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RODOVIA: ES-060

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAIPAVA

Sys

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 0+0.000 A 4+0.000




NOTAS

AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPEVA-ES

SERVIÇOS - DERTRANSPORTE DE SUPERVISÃO E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RODOVIA: ES-060
TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPEVA

ENGENHARIA

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 4+10,000 A 8+0,000



AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPARICA/ES


DNIT/ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RODOVIA: ES-060

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPARICA


DTA ENGENHARIA LTDA

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 0+10,000 A 12+0,000



543

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 12+15,000 A 16+0,000



NOTAS

AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPARICA-ES


CONSÓRCIO DSFS
DER-ES

DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RODOVIA: ES-060
TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPARICA

AS-BUILT

344

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 19+10,000 A 20+10,000



NOTAS

AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPEMIRIM-ES


SECONTI - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

REGIÃO: ES-060

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPEMIRIM

545

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 20+14.800 A 24+10.000



NOTAS

CONSÓRCIO DSFS IDER ES

AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPUÃ/ES


DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RODOVIA: ES-060

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPUÃ

576

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 20+0,000 A 29+0,000



AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPAVA-ES

DSFS


DER ES

DER/ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RODOVIA: ES-060

TRECHO: PERIMETRO URBANO DE ITAPAVA


SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 29+10,000 A 33+0,000



DTA ENGENHARIA LTDA

54

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 33+10,000 A 37+10,000



AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPAUA-ES

DSFS IDER ES


DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RODOVIA: ES-060

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPUÃ/ES

549

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 38+0,000 A 41+17,280



NOTAS

REV.	AS-BUILT		AS-BUILT
01	REVISÃO	PROJETO DSFS	DATA

GOVERNO DO ESTADO DSFS DER ES


AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPEMIRIM-ES

DSFS - DEPARTAMENTO DE SUPERVISÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RODOVIA: ES-060
TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPEMIRIM

SOCIEDADE DE ENGENHARIA LTDA

050

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 42+0,000 A 48+0,000



NOTAS

AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPUÃ/ES


DER-ES - DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RODOVIA: ES-060

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPUÃ

537

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 46+10,000 A 50+0,000



DSFS DER-ES


AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPARICA-ES

DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RODOVIA: ES-060

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPARICA

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL
SEÇÃO 90+10,000 A 58+10,000



LICENÇA AMBIENTAL

DSFS IDER-ES

AS-BUILT
SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAIA SUL DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE ITAPUÃ-ES

TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE ITAPUÃ

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FABIO ARAUJO NODARI
CIDADÃO
assinado em 27/01/2023 10:01:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/01/2023 10:01:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FABIO ARAUJO NODARI (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-SJ33WR

2023-SJ33WR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/01/2023 10:01 PÁGINA 23 / 23

SECRETARIA GERAL DE LEGISLAÇÃO

4.3. Comprovação Vínculo

DTA | Engenharia
PORTUÁRIA & AMBIENTAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, tendo de um lado,

DTA ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Jerônimo da Veiga, 45, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04536-000, neste ato representada na forma de seu contrato social por seu representante legal, doravante denominada simplesmente como "CONTRATANTE" ou "PARTE";

e, de outro lado,

AAM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.797.885/0001-98, com sede Rua Rua Voluntários da Pátria, 400, apto 1504, bloco 1, Edifício Maximus, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP:28035-260, neste ato representada na forma seu representante legal, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA" ou "PARTE";

CONSIDERANDO que a CONTRATADA é empresa regularmente habilitada para a prestação de serviços de assessoria e consultoria na área de engenharia, e a CONTRATANTE necessita de tais serviços;

CONTRATANTE e **CONTRATADA**, em conjunto simplesmente denominadas como "PARTES", resolvem, de comum acordo e na melhor forma do direito, celebrar o presente *Contrato de Prestação de Serviços* (o "CONTRATO"), que observará as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.O presente contrato tem por objeto a prestação de sem exclusividade, pela CONTRATADA à CONTRATANTE das atividades de:

- Participar das decisões estratégicas da empresa e fazer cumprir as diretrizes.
- Garantir as melhores condições de rentabilidade para a empresa na execução das obras com ajuda de ferramentas de planejamento e controle económico com análise de desvios para toma antecipada de decisões.
- Coordenar e colaborar com outros departamentos as necessidades da empresa (RRHH, Comercial, Jurídico, Financeiro, Projetos...).
- Planejar, organizar e controlar atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução de obras, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos.
- Responsável direto pelas Gerências de Contratos, Engenharia, Meio Ambiente e departamento de SSO.
- Manter relação fluida e direta com clientes, subcontratadas e fornecedores.
- Aprovar subcontratações.
- Decidir eventuais pleitos nos contratos de obras.

1.2. O presente contrato não é celebrado em regime de exclusividade, tanto quanto não se exigirá pessoalidade podendo a **CONTRATADA** prestar serviços a terceiros livremente, sendo

ZapSign 50a0d0e5-1966-4cec-a9af-633b95ce93a6 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

556

dispensada qualquer autorização por parte da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

1.O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério das partes.

2.Transcorrido referido prazo, e sem manifestação das **PARTES** em sentido contrário, o prazo do presente contrato será considerado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

1.A título de contraprestação pelos serviços prestados descritos na Cláusula 1.1, a CONTRATADA fará jus ao recebimento do valor mensal de **R$ [redacted] dezessete reais e sessenta e seis reais),** com vencimento no último dia útil do mês correspondente.

1.O valor acima foi proposto pela CONTRATADA e, para efeitos do disposto na cláusula 9.12 deste instrumento, o mesmo corresponde a:

Honorários Mensais	R$ [redacted]
FGTS	R$ [redacted]
Total	R$ [redacted]

I - Para efeitos de cálculo, o valor da hora trabalhada corresponde a R$ [redacted]

2.Além dos honorários mensais, anualmente a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA uma décima 13ª mensalidade, que será calculado na proporcionalidade de 1/12 avós, para o atendimento aos acréscimos de serviços e encargos próprios do período final do exercício, Folhas de Pagamento e do 13° Salário, DIRF e demais de seus colaboradores.

3.Por mera liberalidade, a CONTRATANTE permitirá a CONTRATADA o gozo de 30 dias de descanso que será previamente informado ao RH e gestor do contrato, sem prejuízo da mensalidade e, ainda 30 dias antes do aniversário do contrato pagará a CONTRATADA o correspondente a 1/3 (um terço) do valor de uma parcela mensal.

4.Considerando a liberalidade da concessão do descanso previsto na cláusula 3.1.3 e a natureza civil do presente contrato, em caso de rescisão a CONTRATADA não fará jus ao pagamento de qualquer indenização substitutiva parcial ou integral quanto aos dias de descanso não usufruídos.

5.A CONTRATANTE oferece à CONTRATADA vaga de garagem, quando a prestação de serviços se der em sua sede.

6.Caso a CONTRATANTE tenha que executar serviços em sendo necessário viagem ou deslocamento as despesas para alimentação, hospedagem e deslocamento, necessárias para prestação dos serviços objeto do presente contrato, serão reembolsadas pela CONTRATANTE

ZapSign 50a0d0e5-1968-4cec-a9af-633b95ce93a6 Documento assinado eletronicamente conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

557

mediante a apresentação do recibo correspondente obedecido limite diário estabelecido na política interna que passa fazer parte integrante ao presente instrumento a as partes declaram pleno conhecimento.

7.Por mera liberalidade e na vigência do presente contrato a CONTRATANTE fornecerá ao sócio e representante legal da Empresa prestadora de serviços CONTRATADA assistência médica e odontológica, observada a política interna da CONTRATANTE, neste ato declarando a CONTRATADA ter ciência de seu inteiro teor.

8.Sem prejuízo do disposto na cláusula 3.1.7 caso a CONTRATADA opte pela inclusão de terceiros no plano de saúde, deverá sempre, levar em consideração a política interna e carências para eventual novo ingresso, bem como, mecanismos de descontos, arcando com todos os custos desta inclusão.

2.O pagamento será realizado através de depósito na conta bancária de titularidade da CONTRATADA, a ser indicada oportunamente, e está condicionado à apresentação da respectiva nota fiscal com o respectivo envio até o dia 20 de cada mês.

3.O atraso no pagamento das parcelas mensais devidas à CONTRATADA na forma e prazos previstos, acarretará a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre valor devido, a partir da data de vencimento até o seu efetivo pagamento.

4.A entrega da Nota Fiscal é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sendo que o seu atraso ou ausência de entrega, prorrogará automaticamente o vencimento do pagamento pela mesma quantidade de dias de atraso, sem a incidência de multa e juros, e qualquer responsabilidade para a CONTRATANTE.

5.Caso a CONTRATADA supere as expectativas e anseios da CONTRATANTE, trazendo benefícios de ordem econômica e/ou resultados financeiros a CONTRATANTE poderá por mera liberalidade bonificar a CONTRATADA.

6.O valor previsto no item 3.1 será reajustado anualmente, a contar da assinatura deste pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

CLÁUSULA QUARTA – DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. A **CONTRATANTE** está obrigada a:

(i) Cumprir integralmente o presente contrato;
(ii) Efetuar o pagamento do preço no prazo e forma CONTRATADOS;
(iii) Fornecer todas as informações inerentes ao objeto do contrato para a **CONTRATADA**;
(iv) Indicar o responsável pela comunicação e interação com a **CONTRATADA**; possibilitando condições adequadas para a prestação de serviços com segurança, agilidade e economia;
(v) Disponibilizar à **CONTRATADA** as condições para o armazenamento das informações eletrônicas (correspondências, documentos etc.) no seu próprio servidor como, por exemplo, a disponibilização de email.

ZapSign 50a0d0e5-1966-4cec-a9af-633b95ce93a6 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

4.2. A **CONTRATADA** está obrigada a:

(i) Executar os serviços CONTRATADAS com zelo e técnica, observados os padrões mínimos de qualidade, organização e segurança, especialmente, mas não se limitando, às correspondências e documentos eletrônicos, que deverão ser veiculados através de endereço eletrônico (email) do servidor da **CONTRATANTE** a ser disponibilizado por esta;

(ii) Elaborar e apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado, relatório das atividades exercidas e eventos ocorridos inerentes ao objeto deste contrato;

(iii) Utilizar e administrar todo e qualquer material e equipamentos, inclusive EPI's (equipamento de proteção individual) especialmente em obras, reportando à CONTRANTANTE sempre a necessidade e disponibilização por esta.

(iv) Manter a disponibilidade de agenda para participar de reuniões presenciais ou online, de acordo com necessidade e escolha da Contratante;

(v) Não assumir qualquer obrigação perante terceiros em nome da CONTRATANTE em desacordo com os limites e parâmetros estabelecidos na política interna (POLÍTICA DE ALÇADAS DE APROVAÇÃO - anexo I) que faz parte integrante ao presente instrumento e as partes declaram expressamente pleno conhecimento;

(vi) Não utilizar mão de obra infantil ou análoga à condição de escrava, não discriminar no ambiente e na execução do trabalho, respeitar a liberdade de associação e a negociação coletiva na forma da lei;

(vii) Respeitar toda legislação aplicável, em especial, mas não se limitando, à legislação ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária e fundiária no exercício de suas atividades, e ainda LGPD estabelecida pela **CONTRATANTE**;

(viii) Executar suas atividades de acordo com a legislação, exigências e entendimentos emanados das autoridades públicas, isentando a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade em caso de descumprimento;

(ix) Manter todas as licenças, certidões e autorizações necessárias para o desenvolvimento regular das suas atividades, apresentando à **CONTRATANTE**, sempre que solicitado por esta, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da solicitação, sob pena de suspensão do pagamento até a respectiva apresentação;

(x) Considerando que as Partes reconhecem de forma inequívoca que não há vínculo empregatício, a **CONTRATADA** se obriga a observar o capital social da sua empresa de acordo com a Lei de Terceirização vigente e alterações durante a prestação de serviços;

(xi) Se aplicável a **CONTRATADA** obriga-se a recolher a competente anotação de responsabilidade técnica ao conselho que estiver vinculado nos serviços, sejam projetos e/ou obras, bem como manter a regularidade de sua inscrição junto ao conselho de classe, arcando, no entanto, a **CONTRATANTE** com tais custos.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1. As Partes se comprometem a manter o mais absoluto sigilo sobre todas as Informações Confidenciais que foram e que venham a ser fornecidas por uma Parte à outra, para o fim específico de serem utilizadas para a execução do presente Contrato com as seguintes características:

(i) Para efeitos deste Contrato, a expressão "Informações Confidenciais" significa toda e qualquer informação que venha, a partir da assinatura do contrato, a ser fornecida por uma Parte ("Parte Reveladora") à outra ("Parte Receptora"), na forma escrita, verbal ou qualquer outra forma passível de se identificar o conteúdo e que seja: (i) relativa à existência ou às características de qualquer Projeto presente, passado ou futuro; (ii)

ZapSign 50a0d0e5-1966-4cec-a9af-633b95ce93a6 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

555

informações econômico-financeira, técnica e/ou estratégica; (iii) sobre funcionários, diretores ou clientes; (iv) relativa a segredos comerciais ou industriais, trabalhos confidenciais, sistemas, procedimentos, fórmulas, códigos de fontes e produtos, dados, programas de computador, know how comercial ou industrial, aperfeiçoamentos, desenvolvimentos, métodos, projetos e técnicas; (v) relativa a informações referentes às políticas de marketing e vendas, quaisquer planejamentos estratégicos comerciais, orçamentos, relatórios e balanços financeiros, listas de fornecedores e clientes; (vi) relativa à propriedade industrial e intelectual; (vii) relativa à existência, termos e condições do presente Contrato e informações ou documentos correlatos;

(ii) Pela expressão "mais absoluto" entende-se a não disseminação, não revelação, não publicação ou não utilização para si ou terceiros das Informações Confidenciais, aqui inclusos os documentos, contratos, estudos, avaliações, análises, projeções, relatórios, planos de negócio, pareceres, pesquisas, sistemas ou bancos de dados que as contenham, mesmo após o término do presente contrato;

(iii) As Informações Confidenciais mencionadas no item (i) somente não serão consideradas como confidenciais caso a Parte Reveladora forneça aprovação prévia e por escrito de seu caráter não confidencial.

2.A Parte Receptora se absterá de praticar qualquer ato que possa caracterizar, direta ou indiretamente, uso abusivo, privilegiado ou ato concorrencial com a Parte Reveladora.

3. A **CONTRATADA** no desempenho de seus serviços tem acesso irrestrito a dados, informações estratégicas, planos e modelos de negócio, documentos e conhecimentos técnicos e administrativos referentes ao negócio da CONTRATANTE, se obrigando a agir pautada nos princípios da lealdade comercial e da boa-fé. Estando ciente que essa exigência de sigilo de tais informações é durante a vigência deste contrato, e pelo prazo de 5 anos após o seu término se compromete de se abster de utilizar-se das informações confidenciais para concorrer no desvio de clientela e negócios da CONTRATANTE, devendo ser penalizada cível e criminalmente, sem prejuízo do pagamento dos danos que a CONTRATANTE vier a sofrer.

1. A **CONTRATADA** através de seu responsável legal compromete-se a se abster de promover, comercializar e divulgar de qualquer forma, quaisquer produtos ou serviços idênticos ou similares aqueles fornecidos e/ou comercializados pela **CONTRATANTE** e/ou suas coligadas.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRIVACIDADE DE DADOS

6.1. Todos os dados pessoais compartilhados entre as Partes, só poderão ser utilizados para a finalidade específica que foram recebidos, sendo vedado transmiti-los a terceiros sem prévia e expressa autorização da Parte Reveladora.

6. 2. As Partes se comprometem a atender e respeitar integralmente as disposições da Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, no que toca ao tratamento de dados pessoais necessários para execução deste instrumento.

6.3. Os dados pessoais compartilhados em virtude desse contrato devem ser considerados informações confidenciais, sendo aplicáveis as disposições da Cláusula de Confidencialidade.

6.4 Ao término da relação jurídica contratual, a **CONTRATADA** se obriga a eliminar todas as informações recebidas ou geradas em virtude da execução do presente contrato.

ZapSign 50a0d0e5-1966-4cec-a9af-633b95ce93a6 Documento assinado eletronicamente conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020

1º TABELIONATO DE NOTAS SEDE

6.5. A **CONTRATADA** declara e reconhece, por seus representantes, empregados, prepostos e terceiros, que a **CONTRATANTE** é e será titular dos direitos intelectuais, autorais e patrimoniais, e de quaisquer outros direitos relativos aos produtos decorrentes dos serviços prestados à esta, e que não possui qualquer direito, intelectual ou não, não podendo solicitar ou efetuar quaisquer registros em seu nome ou em nome de qualquer terceiro, e também não fará jus a qualquer reembolso, indenização ou pagamento a qualquer título.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXISTENCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA

1.O presente contrato não estabelece e não estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre as **PARTES**, seus representantes legais, empregados, prepostos ou terceiros, devendo a **CONTRATADA** arcar com todos os seus encargos trabalhistas, previdenciários, fundiários e securitários, bem como se responsabilizar pelas despesas relacionadas a eventuais reclamatórias trabalhistas que a **CONTRATANTE** venha a sofrer e que sejam relacionadas ao presente contrato, não havendo qualquer responsabilidade solidária, subsidiária ou qualquer espécie de corresponsabilidade entre as **PARTES**.

2.Nos termos acima, a **CONTRATADA,** por mera liberalidade e sob as penas da lei, declara que está ciente de todos os termos do presente contrato e que não há qualquer subordinação à **CONTRATANTE,** sendo certo que prestará os serviços CONTRATADOS com autonomia e independência.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

1.O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das **PARTES**, sem a incidência de qualquer multa, penalidade ou encargo, mediante envio de notificação de uma **PARTE** à outra com 30 (trinta) dias de antecedência encaminhado por email, carta ou aviso escrito sempre formalizada à parte interessada.

2.Em caso de rescisão nos termos do item 8.1. supra, será devido o pagamento do valor da mensalidade prevista na cláusula terceira proporcional até a data da respectiva rescisão e, por mera liberalidade o proporcional da 13ª mensalidade cláusula 3.1.2 e o proporcional ao 1/3 (um terço) de uma mensalidade conforme cláusula 3.1.3, sem direito a qualquer pagamento equivalente ou indenização por dias de descanso não usufruídos.

3.O não cumprimento de cláusula deste contrato que venha a prejudicar irremediavelmente o devido cumprimento de seu objeto dará à **PARTE** prejudicada o direito de rescindi-lo de pleno direito, sem a necessidade de prévio aviso, e sem prejuízo da responsabilidade da **PARTE** infratora pelo ressarcimento de perdas e danos porventura experimentados pela **PARTE** prejudicada em decorrência de ato doloso.

4.Qualquer das **PARTES** poderá rescindir o presente instrumento, com efeitos imediatos e independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, na hipótese de uma **PARTE** ser declarada insolvente, falida ou houver requerido recuperação judicial.

5.No caso de término ou rescisão do contrato, independentemente do motivo que lhe deu causa, a **CONTRATADA** devolverá à **CONTRATANTE** todas as informações confidenciais,

ZapSign 50a0d0e5-1968-4cec-a9af-633b95ce93a6 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

361

documentos e equipamentos que tenha recebido, relativos aos serviços objeto deste contrato que estejam em seu poder ou sob seu controle. A **CONTRATADA** não efetuará cópias de qualquer informação confidencial e quaisquer dados, planilhas, relatórios, email e outros dados relacionados com o objeto deste contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.Qualquer alteração deste contrato somente produzirá efeitos jurídicos se efetuada por escrito e assinada por ambas as Partes.

2.O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES**, seus prepostos, empregados e/ou terceiros, e seus respectivos sucessores e cessionários a qualquer título.

3.É facultado à **CONTRATADA** empregar prepostos/terceiros na execução do objeto do presente contrato, sendo certo que será sempre responsável por todo e qualquer ato realizado por eles e que deverá ter contrato formal com os mesmos de forma a proteger a **CONTRANTE** de todo e qualquer risco.

4.As **PARTES** ajustam que é expressamente vedada a utilização e/ou referência de nome, marca, e/ou logo da **CONTRATANTE** (ou qualquer empresa pertencente ao seu grupo econômico) pela **CONTRATADA**, nos casos que a divulgação não esteja relacionada ao presente contrato e prestação de serviços. O descumprimento da obrigação prevista nesta cláusula sujeitará a **CONTRATADA** ao pagamento de multa por infração contratual no valor equivalente a 10% (dez por cento) do Preço, tudo sem prejuízo ao pagamento de perdas e danos que se verificarem.

5.Todos os direitos e obrigações referidos neste contrato podem ser liquidados por meio do mecanismo da compensação. É lícito à **CONTRATANTE** reter quaisquer valores devidos à **CONTRATADA** ao abrigo do presente contrato para compensá-los com valores devidos pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** decorrente deste contrato e/ou de qualquer outro contrato e/ou relação comercial ou jurídica mantida entre as **PARTES**.

6.As obrigações de cada uma das **PARTES** estabelecidas neste contrato constituem obrigações legais, válidas, vinculantes e exequíveis de acordo com seus próprios termos, bem como substituem todos os contratos, propostas, representações, negociações e entendimentos anteriores, sejam verbais ou por escrito que disponham, no todo ou em parte, sobre o seu objeto.

7.Nenhuma das Partes poderá ceder ou transferir este Contrato, no todo ou em Parte, a terceiros, sem a prévia e expressa anuência da outra Parte.

8.A tolerância, por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das cláusulas e condições aqui estipuladas representará mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, direitos esses que poderão ser exercidos a qualquer tempo pela Parte que se considerar prejudicada.

9.Caso qualquer disposição deste Contrato seja considerada inválida ou inexequível por qualquer razão, as Partes concordam que as demais cláusulas permanecerão em pleno vigor e efeito, ficando, desde já, ressalvado o previsto do artigo 8º da Lei 9.307/1996, alterada pela Lei 13.129/2015.



ZapSign 50a0d0e5-1968-4cec-a9af-633b95ce93a6 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



10.Todas as citações, intimações e notificações decorrentes deste contrato deverão ser realizadas por carta registrada com aviso de recebimento ou através de cartório de registro de títulos e documentos, e deverão ser encaminhadas aos respectivos endereços constantes do preâmbulo do presente contrato.

11.O presente contrato não estabelece entre as **PARTES** nenhuma forma de sociedade, vínculo empregatício ou responsabilidade solidária ou conjunta, sendo cada uma das **PARTES** responsável única e exclusivamente pelo pagamento de seus respectivos tributos, encargos de natureza fiscal e previdenciária, dentre outros.

12.Em que pese a irrevogabilidade e irretratabilidade da cláusula acima, fica assegurada à CONTRATANTE o direito de compensação integral do valor pago nos termos deste instrumento e ao longo do contrato, caso a CONTRATADA, direta ou através de seus sócios, representantes, empregados e/ou prepostos reclame perante a corte arbitral ou em juízo eventuais diferenças de créditos (salariais, previdenciárias, fiscais, fundiárias e/ou trabalhistas de qualquer natureza, ainda que aqui não expressamente previstas).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ARBITRAGEM

10.1. As Partes convencionam entre si que **qualquer questão oriunda deste instrumento, ou a ele referente, será resolvida por meio de arbitragem**, nos termos da Lei nº 9.307/96, alterada pela Lei 13.129/2015, indicando, desde já o Instituto de Mediação e Arbitragem Paulista, localizado na Av. Marquês de São Vicente, nº. 446 (antigo nº. 10), Cj. 412, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01139-000.

O presente instrumento é assinado e rubricado em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

São Paulo, 13 de outubro de 2.022.



DTA ENGENHARIA LTDA.
Andrade

RELI

Nome: Renadja Rebelo B. de Lima
RG: 41.539.310-3
CPF: 341.592.228-62

Nome: Elaine Cristina Miranda Cunha
RG: 34.245.062-1
CPF: 362.182.298-40

ZapSign 50a0d0e5-1966-4cec-a9af-633b95ce93a6 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Antonio_Acien_10_22.pdf

Documento número 50a0d0e5-1966-4cec-a9af-633b95ce93a6

Assinaturas

Antonio Acien Martinez
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 191.23.34.92
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.1370.52
Data e hora: 21 Novembro 2022, 16:15:14
E-mail: a.acien@dtaengenharia.com.br
Telefone: + 5522999712647
Token: 7799ad0d-****-****-****-749900d683a3



Assinatura de Antonio Acien Martinez

Juliana Digiorgi de Andrade
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 191.23.34.92
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.52
Data e hora: 21 Novembro 2022, 17:32:20
E-mail: j.digiorgi@dtaengenharia.com.br
Telefone: + 5511971275502
Token: 7a0925d8-****-****-****-4a89818c5a9b



Assinatura de Juliana Digiorgi de Andrade

Elaine Cristina Miranda Cunha
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 191.23.34.92 / Geolocalização: -23.563000, -46.646000
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.52
Data e hora: 21 Novembro 2022, 12:31:56
E-mail: e.cunha@dtaengenharia.com.br
Telefone: + 5511965659396
Token: ce9563ba-****-****-****-297a030ce47b



Assinatura de Elaine Cristina Miranda Cunha

Renadja Rebelo Banheza de Lima
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 191.23.34.92 / Geolocalização: -23.581214, -46.679373
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: 21 Novembro 2022, 13:54:52
E-mail: r.rebelo@dtaengenharia.com.br
Telefone: + 5511986557246
Token: aaa23ede-****-****-****-d71f18b03426



Assinatura de Renadja Rebelo Banheza de Lima

ICP Brasil

Hash do documento original (SHA256):
550466e4636954b51a6436cbc6176574abc9af2780818d5bc4a5e2370dedd05f

Verificador de Autenticidade:
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=50a0d0e5-1966-4cec-a9af-633b95ce93a6

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
https://zapsign.com.br/validacao-documento/

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 50a0d0e5-1966-4cec-a9af-633b95ce93a6, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

ZapSign

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0078217-1

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

10-2019/095432-9 Recebido em 14/02/2019

JUCERJA

Último arquivamento:

-

NIRE: 33.6.0078217-1

AAM ENGENHARIA EIRELI ME

Boleto(s): 102973963

Hash: 93CAB9DC-29F1-4065-905E-A160AB456C07

Orgão	Calculado	Pago
Junta	404,00	404,00
DNRC	21,00	21,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Nome

AAM ENGENHARIA EIRELI ME

Código Ato

090

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Contrato / Sem Eventos (Empresa)
315	1	Contrato / Enquadramento de Microempresa
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
33600782171	32.797.885/0001-98	Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 400	CENTRO	Campos dos Goytacazes	RJ
00003523057	32.797.885/0001-98	Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 400	CENTRO	Campos dos Goytacazes	RJ
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx

Deferido em 18/02/2019 e arquivado em 18/02/2019

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

10-2019/095432-9

Nº de Páginas: 6

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: AAM ENGENHARIA EIRELI
NIRE: 336.0078217-1 Protocolo: 10-2019/095432-9 Data do protocolo: 14/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/02/2019 SOB O NÚMERO 33600782171, 00003523057 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 018036AAF58D5BF5CCB5D172EE8134583481310A59F4115C1672844AA3EFD6CB
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela_digital, informe o nº de protocolo. Pag.

JUCERJA

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

10-2019/095432-9 15/02/2019 - 13:45:00

JUCERJA

Último Arquivamento:

-

NIRE:

AAM ENGENHARIA EIRELI

Órgão	Calculado	Pago
Junta	404,00	404,00
DREI	21,00	21,00

Boleto(s): 102973963

Hash: 93CAB9DC-29F1-4065-905E-A160A8456C07

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

XX.XXX.XXX-X

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Microempresa

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

AAM ENGENHARIA EIRELI

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
090

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Contrato / Abertura de Matriz
315	1	Contrato / Enquadramento de Microempresa
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Campos RJ
Local

15/02/19
Data

Representante legal da empresa

Nome:	Fernanda Henriques Almeida de Souza
Assinatura:	[assinatura]
Telefone de contato:	(22) 9.9748-4856
E-mail:	77consultoriacontabil@outlook.com
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	11/02/2019
Data da 1ª entrada:	14/02/2019

10-2019/095432-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: AAM ENGENHARIA EIRELI
NIRE: 336.0078217-1 Protocolo: 10-2019/095432-9 Data do protocolo: 14/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/02/2019 SOB O NÚMERO 33600782171, 00003523057 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 018036AAF5ED5BF3DC85D1F2EE8194583481310A59F4115C1672844AA9EFD6C8
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo. Pag.

JUCERJA

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

AAM ENGENHARIA EIRELI

Pelo presente instrumento Particular de Constituição:

ANTONIO ACIEN MARTINEZ, nacionalidade ESPANHOLA, nascido em 28/08/1976, filho de MARIA ANTONIA MARTINEZ NUNEZ e MANUEL PEDRO ACIEN ALMANSA, ENGENHEIRO CIVIL, inscrito no CPF 702.300.271-56, Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE n°. V778671-I, classificação PERMANENTE, expedida em 23/04/2012 pelo CGPI/DIREX/DPF, CREA 21477/D-DF, residente e domiciliado à Rua Voluntários da Pátria, 400, apt. 1504, bloco 1, Edifício Maximus, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, CEP: 28035-260, Brasil.

Resolve por este ato CONSTITUIR, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei n° 10.406/2002, mediante seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A denominação empresarial será **AAM ENGENHARIA EIRELI**, tendo como título do estabelecimento AAM ENGENHARIA, com sede e domicílio à Rua Voluntários da Pátria, 400, bloco 1504, Edifício Maximus, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, CEP: 28035-260, Brasil. Podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante simples deliberação dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem como objetos sociais:

7112-0/00 – Serviços de Engenharia; 7119-7/99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 7119-7/03 – Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4399-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades a partir de seu registro e tem duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA. O Capital Social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional:

ANTONIO ACIEN MARTINEZ	10.000 Quotas	R$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA. A empresa será administrada pelo sócio ANTONIO ACIEN MARTINEZ, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Viabilidade: RJP1900032107 DBE: RJ391030980007023002715 6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: AAM ENGENHARIA EIRELI
NIRE: 336.0078217-1 Protocolo: 10-2019/095432-9 Data do protocolo: 14/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/02/2019 SOB O NÚMERO 33600782171, 00003523857 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 018036AAF58D58F3DCB5D1F2EE8134583481318A59F4115C1672844AA3EFD6C8
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela-digital, informe o nº de protocolo. Pag. 3

JUCERJA

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

568

CLÁUSULA SEXTA. O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo ser levantado o balanço geral em 31 de dezembro de cada ano, cabendo o titular os lucros e perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA. Declara o titular EIRELI, para os devidos efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica desta modalidade.

CLÁUSULA OITAVA. O titular poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA. O titular declara sob as penas da lei, que não está incluso em nenhuma situação que impeça de exercer a administração desta EIRELI, nem por decorrência da Lei Especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses previstas no artigo 1.011, inciso 1°, do Código Civil (Lei Federal n° 10.406/02).

CLÁUSULA DÉCIMA. A responsabilidade do titular da empresa é limitada ao capital integralizado, conforme o artigo 1.052 do Código Civil (Lei Federal n° 10.406/02), que será regida pelo regime jurídico da sociedade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo EIRELI, será assinado em 01 (uma) via, obrigando-se a fazê-lo, firme e valioso, por si, seus herdeiros e sucessores, devendo o mesmo ser arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, para que produza os devidos efeitos legais.

Campos dos Goytacazes, RJ, 11 de fevereiro de 2019.

ANTONIO ACIEN MARTINEZ
CPF: 702.300.271-56

Viabilidade: RJP1900032107 DBE: RJ391030980007023002715 6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: AAM ENGENHARIA EIRELI
NIRE: 3360078217-1 Protocolo: 10-2019/095432-9 Data do protocolo: 14/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/02/2019 SOB O NÚMERO 33600782171, 00003525057 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 018036AAF58D5BF3DCB5D1F2EE8134583481310A59F4115C1672844AA9EFD6CB
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela-digital, informe o nº de protocolo. Pag
JUCERJA

569

Presidência da República

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

A Empresa (EIRELI) AAM ENGENHARIA EIRELI estabelecida no(a) RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 400, BLOCO:1504, CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ, CEP: 28.035-260, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Ato: 090 - Contrato

Evento: 315 - Enquadramento de Microempresa

RIO DE JANEIRO, 11 de fevereiro de 2019

Titular Pessoa Física - ANTONIO ACIEN MARTINEZ

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ___/___/_____	Etiqueta de Registro

Viabilidade: RJP1900032107 DBE: RJ391030980007023002715 6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: AAM ENGENHARIA EIRELI
NIRE: 336.0078217-1 Protocolo: 18-2319/895432-9 Data do protocolo: 14/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/02/2019 SOB O NÚMERO 33600782171, 00003523057 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 018036AAF58D5BF5CCB5D172EE8134583481310A59F4115C1672844AA9EFD6CB
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela-digital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA

370

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
RJP1900032107

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
AAM ENGENHARIA EIRELI	********

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

101 Inscricao de primeiro estabelecimento
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ39103098 - 00070230027156

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

■ FCPJ ■ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

■ Responsável ☐ Preposto

NOME	CPF
ANTONIO ACIEN MARTINEZ	**702.300.271-56**
LOCAL E DATA: Campos dos Goytacazes, 11/02/2019	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016

Imprimir

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: AAM ENGENHARIA EIRELI
NIRE: 336.0078217-1 Protocolo: 10-2019/095432-9 Data do protocolo: 14/02/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/02/2019 SOB O NÚMERO 33600782171, 00003523057 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 018036AAF58D58F52CB5D172BB8134583481310A59F4115C1672846AA3EFD6C8
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chancela-digital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA

1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

1.1. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

Designada doravante como **CONTRATANTE**, a **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.143.007/0001-19, com sede na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 208, Bairro São Geraldo, Serra, ES, CEP 29.163-396, neste ato, a empresa é **representada pelas seguintes holdings**, conforme disposto no Contrato Social: ATM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **ALCIDES TAQUETE MACHADO** (e-mail: alcides@tracomal.com.br); JAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **JOSÉ ANTÔNIO MACHADO** (e-mail: jmachado@tracomal.com.br); NTM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **NILZON TAQUETI MACHADO** (e-mail: nilzon@tracomal.com.br).

A seguir denominada simplesmente como **CONTRATADO**, a **DORNELAS ENGENHARIA INTEGRADA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 65.055.963/0001-38, com sede na R LÚCIO COSTA, Nº 09, SALA 04, CEP Nº 29.163-244, SÃO DIOGO I, SERRA - ES, **representada neste ato por** sua sócia administradora **MIRELLA DORNELAS MACHADO**, nascida em 07/07/1978, portadora do CPF Nº 080.416.547-54, que assina pelo e-mail mirella@tracomal.com.br.

1.2. OBJETO DO CONTRATO:

1.2.1 - O presente contrato tem como **OBJETO** a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, ABRANGENDO ATIVIDADES DE GESTÃO, GERENCIAMENTO E INSPEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS.** Os serviços objeto deste contrato será prestado para **OBRA 100 - ADM SEDE** da **CONTRATANTE** localizada no município da **Serra/ES** e conforme as condições estipuladas neste contrato.

1.3. PRAZO DO CONTRATO:

1.3.1 - Este contrato terá validade por um prazo determinado de **11 (onze)** meses e **21 (vinte um)** dias, iniciando-se em **10/02/2026** e encerrando-se em **31/01/2027**;

1.3.2 - Este contrato será **automaticamente** encerrado ao final de seu prazo de vigência, sem a necessidade de qualquer **notificação ou comunicação**, seja verbal ou escrita, entre as partes. Não há qualquer **garantia de renovação** deste contrato. No entanto, mediante comum acordo entre as partes, poderá ser formalizado um **ADITIVO CONTRATUAL** para prorrogar o prazo de vigência ou alterar as condições originalmente pactuadas.

1.4. VALOR CONTRATUAL:

1.4.1 - O **CONTRATANTE** se compromete a pagar ao **CONTRATADO** o valor estimado de **R$ 301.392,00** (trezentos e um mil, trezentos e noventa e dois reais) contemplando todo

Clicksign d334dc06-df76-4737-9e99-4e6164279b28

512

período contratual mencionado na **cláusula 1.3** deste instrumento. Este valor é uma estimativa e não representa qualquer garantia de faturamento total para o **CONTRATADO**;

1.4.2 - O valor total estimado mencionado na **cláusula 1.4.1** será pago em **12 (doze)** parcelas mensais, sucessivas e irreajustáveis de **R$ 25.116,00** (vinte cinco mil, cento e dezesseis reais). Em caso de rescisão antecipada por qualquer das partes, o **CONTRATADO** terá direito apenas às parcelas proporcionais ao mês, dia e dos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão do contrato;

1.4.3 - A cada período consecutivo de **12 (doze) meses de vigência do presente contrato**, o **CONTRATADO** fará jus ao recebimento de **01 (uma) parcela** adicional, em caráter **exclusivamente indenizatório** e não habitual, equivalente ao **valor da parcela mensal** vigente à época do pagamento, a **título de premiação pelo cumprimento das metas**;

1.4.3.1 - Fica expressamente ajustado que a referida parcela será paga de **forma integral no mês de DEZEMBRO de cada ano**, desde que integralmente cumpridas as metas estipuladas para o respectivo período aquisitivo, não possuindo natureza salarial ou incorporável, nem servindo de base de cálculo para quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários ou reflexos contratuais;

1.4.4 - O valor contratual previsto neste instrumento será faturado ao **CONTRATANTE** de acordo com a **efetiva execução e entrega dos serviços** objeto deste contrato. O faturamento estará **condicionado à comprovação da realização dos serviços**, conforme os termos, critérios e prazos previamente acordados entre as partes.

1.5. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

1.5.1 - As medições serão realizadas em periodicidade mensal e cumulativamente, sempre entre os dias 01 (um) ao dia 28,29,30 ou 31 do mês corrente;

1.5.2 - Caso existam itens controversos para a aprovação da referida medição, conforme processo supramencionado, e para não haver atrasos nos prazos subsequentes, estes poderão ser retirados de comum acordo entre as partes e incluídos na próxima medição, medindo os valores incontroversos, sem qualquer prejuízo para as partes;

1.5.3 - O pagamento ao **CONTRATADO** será efetuado na **segunda quinta-feira** subsequente à emissão da respectiva nota fiscal, a qual deverá ser emitida em até 2 dias após a liberação do boletim de medição. A nota fiscal deverá ser enviada a **CONTRATANTE** imediatamente após sua emissão ou, no máximo, em até **3 (três) dias** após a data de emissão. É necessário que, com a nota fiscal, sejam apresentados a guia de recolhimento de tributos (federais, estaduais e municipais) e o comprovante de recolhimento para a previdência social, referente ao mês anterior à prestação do serviço;

Clicksign d334dc06-df78-4757-9e89-4e61642756b2

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

573

1.5.4 - O pagamento será realizado por meio de **DEPÓSITO BANCÁRIO** conforme os dados abaixo:

Banco: Nubank
Agência: 0001
Tipo e Número da Conta: Conta Corrente - Nº 517854742-9
Nome do Favorecido: DORNELAS ENGENHARIA INTEGRADA LTDA
CNPJ Nº: 65.055.963/0001-38

1.5.5 - A conta bancária informada para fins de pagamento, nos termos da Cláusula 1.5.4 deste instrumento, deverá ser de titularidade **exclusiva da pessoa física ou jurídica** conforme a qualificação das partes constantes na Cláusula 1.1 deste contrato, sendo **vedado o pagamento** a terceiros não identificados como partes;

1.5.6 - Eventual alteração dos dados bancários para fins de recebimento poderá ser realizada mediante simples **comunicação por escrito (e-mail)**, dispensando-se, para tanto, a celebração de termo aditivo contratual, desde que respeitada a titularidade mencionada na cláusula anterior;

1.5.7 - O **CONTRATANTE** efetuará os pagamentos, tendo como base as quintas-feiras, e estes deverão ser realizados até o término do prazo acordado neste contrato. Nos casos em que ocorram atrasos exclusivamente por parte do **CONTRATADO**, o prazo deste atraso será adicionado ao prazo original de pagamento;

1.5.8 - Não será permitido a emissão de boleto bancário para cobranças relativo a este contrato, todos os pagamentos deste contrato serão realizados por meio de **depósito bancário** conforme previsto neste instrumento;

1.5.9 - As partes acordam que o pagamento da medição final desde contrato somente ocorrerá com a assinatura do **DISTRATO**, cujo valor da última medição constará como pendente de pagamento.

1.6. OBSERVAÇÕES E ANEXO AO PRESENTE CONTRATO:

1.6.1 - Os anexos mencionados abaixo são parte integrante deste contrato:

a) ANEXO I - Condições Gerais;

b) ANEXO II - Cláusulas do Compliance.

2. ANEXO I – CONDIÇÕES GERAIS:

2.1. DO PREÇO E REAJUSTAMENTO:

2.1.1 - Os valores descritos na **cláusula 1.4** deste contrato em **CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**, constituem a única remuneração devida pelo **CONTRATANTE** nos termos deste contrato, e compreende todos os custos e despesas diretas e indiretas do **CONTRATADO** relacionadas com a execução dos serviços, incluindo todos os impostos, taxas e contribuições, federais, estaduais e/ou municipais;

2.1.2 - O **CONTRATADO** fica ciente de que eventuais **reajustes dos valores** contratados **somente poderão ser aplicados** após o decurso do prazo mínimo de **12 (doze) meses**, contados a partir do início de vigência do contrato, conforme estabelecido na **Cláusula 1.3**, observada, quando aplicável, a legislação vigente;

2.1.3 - As partes concordam que todas as disposições e condições estabelecidas neste contrato prevalecem sobre quaisquer termos ou condições contidos na proposta comercial e/ou em qualquer outro acordo prévio ou paralelo que tenha sido celebrado entre as partes, seja ele verbal ou escrito. Em caso de conflito ou contradição entre este contrato e a proposta comercial ou qualquer outro acordo, as disposições deste contrato serão aplicáveis e terão total prioridade.

2.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

2.2.1 - Disponibilizar os documentos necessários para viabilizar a execução dos serviços pelo **CONTRATADO**, conforme estipulado no objeto contratual. Tais documentos abrangem, mas não se restringem a, projetos, planilhas e/ou qualquer outra documentação necessária para a execução adequada do serviço e atendimento ao objeto deste contrato;

2.2.2 - Realizar o pagamento no prazo acordado conforme as condições estipuladas neste contrato;

2.2.3 - Quando aplicável, fornecer ao **CONTRATADO** os recursos indispensáveis à execução dos serviços, incluindo, mas não se limitando a, **ferramentas, equipamentos e materiais/insumos** necessários para a realização das atividades previstas neste contrato. O fornecimento desses recursos pela **CONTRATANTE** não isenta a aplicação dos devidos descontos em medição, conforme previsto neste instrumento;

2.2.4 - Todos os equipamentos/veículos serão fornecidos em condição de COMODATO ao **CONTRATADO**, que por sua vez será responsável direto pela utilização, conservação e uso adequado para fim exclusivo da prestação de serviço objeto deste contrato.

2.3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

2.3.1 - Executar o objeto deste contrato com total aderência às suas disposições, bem como ao contrato estabelecido entre a **CONTRATANTE** e seu CLIENTE, seguindo as melhores práticas e técnicas disponíveis no mercado para qualidade e adequação do serviço prestado em estrita conformidade com a legislação, instruções e/ou normas técnicas aplicáveis;

2.3.2 - Prestar ao **CONTRATANTE** quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da evolução da execução dos serviços objeto deste contrato;

Clicksign d334dc06-df73-4757-9e89-4ea1042f9a24

175

2.3.3 - Manter absoluta confidencialidade dos trabalhos prestados, estritamente dentro da ética profissional, não comprometendo de modo algum o nome e reputação do **CONTRATANTE**;

2.3.4 - O **CONTRATADO** compromete-se a atender no devido prazo às demandas de serviço e solicitações da **CONTRATANTE** e de seu CLIENTE. Os serviços objeto deste contrato será realizado pelo sócio(a) da **CONTRATADA**, não sendo permitido repassar essa responsabilidade a terceiros;

2.3.5 - O **CONTRATADO** compromete-se a utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e uniformes fornecidos pela **CONTRATANTE**, sempre que necessários para a realização das atividades contratadas e/ou norma interna da **CONTRATANTE**. Este compromisso estende-se à conformidade com as leis pertinentes e às exigências específicas das atividades junto ao CLIENTE, garantindo a segurança e o cumprimento regulamentar;

2.3.6 - O **CONTRATADO** compromete-se a cumprir rigorosamente todas as leis, regulamentos e normas internas aplicáveis da **CONTRATANTE** e/ou de seu CLIENTE. Isso inclui, mas não se limita a: legislação trabalhista, normas de saúde e segurança, legislação ambiental, e quaisquer outras legislações pertinentes. O **CONTRATADO** também se compromete a manter-se atualizado e a observar todas as alterações que possam ocorrer nessas áreas, garantindo a conformidade contínua durante a vigência deste contrato;

2.3.7 - O **CONTRATADO** compromete-se a cuidar e zelar pelos equipamentos fornecidos em COMODATO pelo **CONTRATANTE**, notebook ou desktop, aparelho telefone celular, e linha telefônica de celular, etc., e usá-los EXCLUSIVAMENTE para o desenvolvimento da prestação de serviço objeto deste CONTRATO, sendo proibido o seu uso para fins particulares, ficando proibido a instalação e uso de conteúdos pornográficos, filmes e instalação e uso de licenças de software ilegais;

2.3.8 - O **CONTRATADO** compromete-se (quando fornecido veículo pela empresa) a manter e preservar o veículo cedido em comodato pela **CONTRATANTE**, utilizando-o estritamente para as atividades relacionadas à execução dos trabalhos objeto deste contrato. Fica expressamente vedado o uso do veículo para fins particulares;

2.3.9 - O **CONTRATADO** declara ser sabedor que o veículo fornecido pelo **CONTRATANTE** em COMODATO, e que a sua condução e guarda é da sua inteira responsabilidade, e que o mesmo só pode ser conduzido por profissional habilitado e com a sua CNH em vigência, sendo que qualquer infração (multa) ou avarias por acidente que o mesmo der causa será cobrado os custos financeiros e cíveis do **CONTRATADO**;

2.3.10 - O **CONTRATADO** declara estar ciente de que, em caso de mau uso do(s) equipamento(s) fornecido(s) pela **CONTRATANTE**, que resulte em danos que impossibilitem ou alterem, mesmo que parcialmente, o pleno funcionamento ou a

Clicksign d134dc06-0f78-4757-9e99-4e6184275b28

DTA ENGENHARIA LTDA

571

condição física dos referidos equipamentos/veículos, será aplicado desconto na medição ou será necessário realizar o pagamento da referida indenização à **CONTRATANTE**;

2.3.11 - O **CONTRATADO** assume a total responsabilidade pela reparação de eventuais danos materiais ou prejuízos diretos causados por si, seus prepostos ou empregados à **CONTRATANTE** devido à prestação de serviços estipulados neste contrato, nos casos em que a sua conduta por imprudência, negligência ou imperícia seja a causa. Além disso, essa responsabilidade abrange eventuais impactos na relação contratual entre a **CONTRATANTE** e o seu Cliente decorrente da atuação do **CONTRATADO**;

2.3.12 - O **CONTRATADO** reconhece expressamente que todos os produtos, objetos, conteúdos e materiais resultantes da prestação de serviços objeto deste Contrato serão integralmente propriedade exclusiva da **CONTRATANTE**, abrangendo, sem limitação, direitos autorais, patentes, marcas registadas e quaisquer outras formas de propriedade intelectual;

2.3.13 - O **CONTRATADO** assume expressamente a responsabilidade única e exclusiva pelos contratos de trabalho dos seus empregados, sem possibilidade de imputação de solidariedade à **CONTRATANTE**, tampouco de responsabilidade subsidiária. Fica estabelecido que não há qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO**, assim como entre a **CONTRATANTE** e os empregados do **CONTRATADO**;

2.3.14 - O **CONTRATADO** reconhece expressamente que, no caso de a **CONTRATANTE** sofrer qualquer penalidade, multa, notificação ou prejuízo por parte de seu cliente, decorrente da conduta do **CONTRATADO**, seus prepostos ou funcionários, o valor correspondente será integralmente descontado do **CONTRATADO**, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

1º. As penalidades serão aplicadas ao faturamento do mês em que a infração ocorrer. Caso não haja faturamento nesse mês, as penalidades serão aplicadas no primeiro faturamento subsequente;

2º. Antes da aplicação da penalidade (desconto), a **CONTRATADA** deverá ser notificada e terá o prazo de **2 (dois) dias corridos** para apresentar sua defesa. Se a **CONTRATANTE** aceitar os argumentos apresentados, a penalidade poderá ser cancelada. Caso a CONTRATADA não se manifeste dentro do prazo estipulado, a penalidade será automaticamente aplicada e descontada na primeira medição subsequente.

Clicksign d2344606-9f78-4737-9e99-4ab194275b28

577

2.4. DAS SUB-ROGAÇÕES:

2.4.1 - Fica vedado o **CONTRATADO**, ceder, transferir ou sub-rogar, no todo ou em parte, a terceiros, qualquer direito ou obrigação deste contrato sem a prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**;

2.4.2 - As partes declaram ainda que a qualificação dos representantes legais na **cláusula 1.1** deste contrato, bem como o endereço eletrônico informado para viabilizar as assinaturas por meio de plataforma digital, pertencem aos representantes legais devidamente qualificados neste instrumento.

2.5. VIGÊNCIA E RESCISÃO:

2.5.1 - O prazo de duração do presente contrato é especificado na **cláusula 1.3** deste instrumento (Prazo Contratual) em **CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**;

2.5.2 - O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a **qualquer tempo**, mediante **aviso prévio**, por **escrito**, com antecedência mínima de **30 (trinta) dias corridos**, iniciando a contagem na data do aviso pela outra parte. Em caso de rescisão, será devido exclusivamente o valor proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão;

2.5.3 - Após a data de rescisão do presente contrato, seja por rescisão unilateral ou término do prazo contratual, a **CONTRATANTE** não terá qualquer obrigação de pagamento ao **CONTRATADO**, exceto pelos valores previamente acordados entre as partes e proporcionais aos serviços já prestados até a data de rescisão;

2.5.4 - Havendo rescisão do presente contrato, mediante prévio aviso, por escrito, de qualquer das partes, não caberá a nenhuma delas, direito a indenização e multa contratual, lucros cessantes, seja a que título for.

2.6. PENALIDADES E SANÇÕES:

2.6.1 - Ocorrendo atraso no pagamento da Nota Fiscal emitida pelo **CONTRATADO**, será devida, pelo **CONTRATANTE**, multa moratória de **1% (um por cento)** sobre o valor da Nota Fiscal, desde que o atraso seja superior a **30 (trinta) dias** corridos contados da data de vencimento pactuada neste instrumento;

2.6.2 - A aplicação da penalidade acima está condicionada à correta emissão da Nota Fiscal, bem como ao seu efetivo recebimento pelo **CONTRATANTE**, não podendo haver quaisquer vícios formais ou materiais, sendo também imprescindível que o **CONTRATADO** não tenha dado causa ao atraso, por erro, omissão ou envio intempestivo do documento fiscal.

Clicksign

DTA E LICITAÇÃO

5 78

2.7. ANEXO II - CLÁUSULAS DO COMPLIANCE:

2.7.1 - O **CONTRATADO** deverá por meio de seu representante legal e funcionários que atuam nas dependências do **CONTRATANTE** assinar o termo de compromisso "FC-03-014 - Termo de Compromisso - Código de Conduta", do qual se comprometem em cumprir integralmente os códigos de conduta do Sistema de Gestão de Compliance (CC-05-001 - Código de Conduta - SGC e CC-05-002 - Código de Conduta - Fornecedores) da **CONTRATANTE**. Os códigos estão disponíveis para acesso através do site www.tracomal.com.br/compliance para consulta, que o **CONTRATADO** declara conhecer;

2.7.2 - O **CONTRATADO** deverá comunicar ao **CONTRATANTE** qualquer alteração na composição societária. Comunicar se houver investigação e/ou processo administrativo em andamento ou condenação relacionada à fraude, corrupção, cartel ou lavagem de dinheiro, envolvendo a empresa, seus proprietários, sócios ou funcionário chave na organização;

2.7.3 - O **CONTRATADO** deverá fornecer sempre que requerido pela **CONTRATANTE** documentos, informações e/ou esclarecimentos provenientes da relação contratual (ex.: relatórios de despesas, e-mails, contatos com pessoas públicas, investigação do Compliance, processos onde figurar o seu nome ou de seus sócios, etc.);

2.7.4 - O **CONTRATADO** se obriga a responder e cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, todas as notificações e comunicações formais realizadas pela **CONTRATANTE**, inclusive, mas não se limitando, àquelas emitidas pelo **Departamento de Compliance**. O descumprimento dessa obrigação poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas neste contrato, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

2.7.5 - O **CONTRATANTE** poderá suspender o contrato ou reter pagamento do **CONTRATADO**, quando houver descumprimento das cláusulas desse contrato;

2.7.6 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições, bem como nos casos de não observância de quaisquer exigências legais para prestação de serviços, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial;

2.7.7 - O **CONTRATADO** e **CONTRATANTE** comprometem-se a manter a confidencialidade de todas as informações e documentos utilizados e compartilhados no âmbito deste contrato, em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa obrigação persistirá mesmo após o término do contrato;

2.7.8 - A PARTE que descumprir qualquer das **obrigações previstas neste contrato** estará sujeita à aplicação de multa não compensatória equivalente a **2% (dois por cento)** sobre o valor da nota fiscal ou da medição líquida correspondente ao mês do inadimplemento;

Clicksign 0334dc06-df78-4757-9e95-4e6164275b26

DIA ENGENHARIA

579

2.7.9 - A aplicação da penalidade dependerá de **NOTIFICAÇÃO** prévia dirigida ao **CONTRATADO**, que disporá do prazo de **05 (cinco) dias** corridos, contados do recebimento da notificação, para apresentar esclarecimentos ou defesa quanto ao descumprimento apontado;

2.7.10 - Caso o **CONTRATADO** não apresente resposta dentro do prazo estabelecido, ou, se apresentados, os esclarecimentos não forem considerados satisfatórios pela **CONTRATANTE**, a penalidade será aplicada de forma automática, independentemente de novo aviso ou diligência;

2.7.11 - Na hipótese de divergência entre os percentuais de multa previstos neste contrato e aqueles constantes das cláusulas de compliance eventualmente aplicáveis, prevalecerá o percentual mais gravoso (maior valor) para fins de aplicação da penalidade.

2.8. FC-03-014 - TERMO DE COMPROMISSO - CÓDIGO DE CONDUTA:

2.8.1 - Declaro que recebi orientação e, portanto, tomei conhecimento e compreendi as disposições contidas no Código de Conduta (CC-05-001 - Código de Conduta - SGC e CC-05-002 - Código de Conduta - Fornecedores) da TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA, disponível para acesso por meio do site www.tracomal.com.br/compliance, sendo assim me comprometo a respeitar e cumprir integralmente todos os seus termos, condições e princípios éticos do mecanismo de integridade (compliance);

2.8.2 - Manifesto ainda que estou ciente, de que toda e qualquer conduta que contrariar as diretrizes e regras do Código de Conduta (CC-05-001 - Código de Conduta - SGC e CC-05-002 - Código de Conduta - Fornecedores) será devidamente apurada, e caso seja comprovado a efetivação da conduta não permitida "Não Compliance", será aplicado as medidas disciplinares previstas no código de conduta ou cláusulas contratuais "compliance";

2.8.3 - Declaro, ainda, que no caso de dúvida ou conhecimento de violações ao código de conduta, e/ou as leis 12.846/13; 14.133/21; decreto: 11.129/22, informarei imediatamente ao Compliance, diretamente ou por meio dos canais de comunicação disponíveis;

2.8.4 - Comunicar a Tracomal por meio dos canais de comunicação oficial (Canal de denúncia) qualquer tentativa ou suspeita de desvio de conduta, incluindo mais não se limitando a: Solicitação de qualquer tipo de vantagem pessoal, presente, brinde ou troca de favores ilícitos como condição para compra ou contratação.

Clicksign d3140c06-df78-4757-9e89-4e9104275628

2.9. DO FORO:

2.9.1 - As partes elegem o foro da comarca da **Serra - ES**, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar toda e qualquer questão oriunda deste contrato.

DA AUTENTICIDADE, A INTEGRIDADE E A VALIDADE JURÍDICA DA ASSINATURA ELETRÔNICA

As Partes declaram ainda que, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de anuência aos termos ora acordados por meio de assinatura eletrônica, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil. A formalização das avenças na maneira supra acordada será considerada manifestação de vontade legítima das Partes e, portanto, válida como assinaturas originais.

Por estarem de acordo com todos os termos e condições estabelecidas neste instrumento, as partes celebram o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, mediante assinatura eletrônica, conferindo-lhe validade jurídica para todos os fins de comprovação e autenticação.

Serra - ES, 10 de Fevereiro de 2026

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA

DORNELAS ENGENHARIA INTEGRADA LTDA

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Assinatura (Contratante e Contratado):

Clicksign d234dc06-df79-4757-8e99-4e6184275b28

D'A ENGENHARIA LOTAÇÕES

587

0 CONTRATO SER 1274 DORNELAS ENGENHARIA OBRA 100 ADM SEDE.pdf

Documento número #d334dc06-df78-4757-9e99-4e6164275b26

Hash do documento original (SHA256): 70dd8dcfaba16a991c09176b3ba6e8c6f13c5b84ca3aba283443afbd1b2aca3d

Assinaturas

MIRELLA DORNELAS MACHADO
CPF: 080.416.547-54
Assinou como contratada em 04 mar 2026 às 08:13:00

Juliano Oliveira da Silva
CPF: 142.640.287-28
Assinou em 04 mar 2026 às 09:54:34

MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES
CPF: 574.415.457-49
Assinou como testemunha em 04 mar 2026 às 08:21:09

IZAIAS BABILONE
CPF: 525.994.267-15
Assinou como advogado(a) em 04 mar 2026 às 09:23:53

NILZON TAQUETI MACHADO
CPF: 125.237.717-72
Assinou como contratante em 04 mar 2026 às 10:42:01

JOSE ANTONIO MACHADO
CPF: 096.418.317-04
Assinou como contratante em 04 mar 2026 às 15:29:34

Log

03 mar 2026, 16:06:17	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 criou este documento número d334dc06-df78-4757-9e99-4e6164275b26. Data limite para assinatura do documento: 02 de abril de 2026 (16:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

582

03 mar 2026, 16:09:25 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 13 de abril de 2026 (11:22).

03 mar 2026, 16:09:26 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: juliano@tracomal.com.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Juliano Oliveira da Silva e CPF 142.640.287-28.

03 mar 2026, 16:09:26 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: mirella@tracomal.com.br para assinar como contratada, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MIRELLA DORNELAS MACHADO e CPF 080.416.547-54.

03 mar 2026, 16:09:26 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: izaias@tracomal.com.br para assinar como advogado(a), via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo IZAIAS BABILONE e CPF 525.994.267-15.

03 mar 2026, 16:09:26 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: nilzon@tracomal.com.br para assinar como contratante, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NILZON TAQUETI MACHADO e CPF 125.237.717-72.

03 mar 2026, 16:09:26 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: mario@tracomal.com.br para assinar como testemunha, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES e CPF 574.415.457-49.

03 mar 2026, 16:09:26 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: jmachado@tracomal.com.br para assinar como contratante, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSE ANTONIO MACHADO e CPF 096.418.317-04.

04 mar 2026, 08:13:00 MIRELLA DORNELAS MACHADO assinou como contratada. Pontos de autenticação: Token via E-mail mirella@tracomal.com.br. CPF informado: 080.416.547-54. IP: 179.184.229.190. Componente de assinatura versão 1.1394.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 mar 2026, 08:21:09 MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tracomal.com.br. CPF informado: 574.415.457-49. IP: 179.184.229.190. Componente de assinatura versão 1.1394.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

583

04 mar 2026, 09:23:53 IZAIAS BABILONE assinou como advogado(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail izaias@tracomal.com.br. CPF informado: 525.994.267-15. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.222792 e longitude -40.2671742. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1394.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 mar 2026, 09:54:34 Juliano Oliveira da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juliano@tracomal.com.br. CPF informado: 142.640.287-28. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2228 e longitude -40.2653. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1394.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 mar 2026, 10:42:01 NILZON TAQUETI MACHADO assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilzon@tracomal.com.br. CPF informado: 125.237.717-72. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2228 e longitude -40.2653. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1394.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 mar 2026, 13:49:36 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura:
alcides@tracomal.com.br para assinar como contratante, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALCIDES TAQUETE MACHADO e CPF 096.110.027-34.

04 mar 2026, 13:49:36 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 fez alteração em jmachado@tracomal.com.br:
assinar como contratante

04 mar 2026, 13:49:37 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 fez alteração em alcides@tracomal.com.br:
assinar como contratante

04 mar 2026, 15:29:34 JOSE ANTONIO MACHADO assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via E-mail jmachado@tracomal.com.br. CPF informado: 096.418.317-04. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2245668 e longitude -40.258418. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1395.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 mar 2026, 16:04:42 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 removeu da Lista de Assinatura: alcides@tracomal.com.br para assinar como contratante.

04 mar 2026, 16:06:27 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número d334dc06-df78-4757-9e99-4e6164275b26.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d334dc06-df78-4757-9e99-4e6164275b26, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DORNELAS ENGENHARIA INTEGRADA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MIRELLA DORNELAS MACHADO, BRASILEIRA , CASADO(A), Separação de Bens, ENGENHEIRA CIVIL, nascido(a) em 07/07/1978, nº do CPF 080.416.547-54, residente e domiciliada na cidade de Vitória - ES, na AVENIDA Rio Branco, nº 1512, EDIF Le Baron;APT 1301;, Praia do Canto, CEP: 29055-642;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL
A sociedade adotará como nome empresarial: **DORNELAS ENGENHARIA INTEGRADA LTDA** , e usará a expressão DORNELAS ENGENHARIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Lúcio Costa, nº 09, SALA 04;, São Diogo I, Serra - ES, CEP: 29163244.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
A sociedade iniciará suas atividades em 05/02/2026 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL
O capital será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
MIRELLA DORNELAS MACHADO	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MIRELLA DORNELAS MACHADO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DORNELAS ENGENHARIA INTEGRADA LTDA

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Serra - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Serra - ES, 05 de fevereiro de 2026

MIRELLA DORNELAS MACHADO
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DORNELAS ENGENHARIA INTEGRADA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08041654754	MIRELLA DORNELAS MACHADO

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2026 14:28 SOB Nº 32203772292.
PROTOCOLO: 260257230 DE 10/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12602911906. NIRE: 32203772292. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2026.
DORNELAS ENGENHARIA INTEGRADA LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informados seus respectivos códigos de verificação.

JF



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

1.1. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

Designada doravante como **CONTRATANTE**, a **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA**, CNPJ Nº 27.143.007/0018-67, situada na AV AYRTON SENNA DA SILVA, 1225, QUADRA0033 LOTE 0011ª, CEP Nº 23.812-201, JARDIM AMERICA, ITAGUAI - RJ, neste ato, a empresa é **representada pelas seguintes holdings**, conforme disposto no Contrato Social: ATM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **ALCIDES TAQUETE MACHADO** (e-mail: alcides@tracomal.com.br); JAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **JOSÉ ANTÔNIO MACHADO** (e-mail: jmachado@tracomal.com.br); NTM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **NILZON TAQUETI MACHADO** (e-mail: nilzon@tracomal.com.br).

A seguir denominada simplesmente como **CONTRATADO**, a **JOSIANE DORNELAS MACHADO CONSULTORIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 30.582.281/0001-07, com sede na AV PRESIDENTE FLORENTINO AVIDOS, Nº 502, CEP Nº 29.010-240, CENTRO, VITORIA - ES, **representada neste ato por** sua sócia administradora **JOSIANE DORNELAS MACHADO**, nascida em 02/12/1972, inscrita no CPF Nº 031.519.577-06, que assina pelo e-mail josiane@tracomal.com.br.

1.2. OBJETO DO CONTRATO:

1.2.1 - O presente contrato tem como **OBJETO** a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, ABRANGENDO ATIVIDADES DE GESTÃO, GERENCIAMENTO, INSPEÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS E OBRAS.** Os serviços objeto deste contrato será prestado para **OBRA 749 - TERNIUM BRASIL** da **CONTRATANTE** localizada no município da **Santa Cruz - Rio de Janeiro - RJ** e conforme as condições estipuladas neste contrato;

1.2.2 - Os serviços objeto deste contrato incluem planejamento e controle de todas as fases dos projetos e obras, assegurando a conformidade com normas técnicas, prazos, orçamento e qualidade, além de garantir a execução eficiente e segura dos contratos e processos envolvidos.

1.3. PRAZO DO CONTRATO:

1.3.1 - Este contrato terá validade por um prazo determinado de **12** (doze) **meses**, iniciando-se em **01/01/2025** e encerrando-se em **31/12/2025**;

1.3.2 - Este contrato será **automaticamente** encerrado ao final de seu prazo de vigência, sem a necessidade de qualquer **notificação ou comunicação**, seja verbal ou escrita, entre as partes. Não há qualquer **garantia de renovação** deste contrato. No entanto, mediante comum acordo entre as partes, poderá ser formalizado um **ADITIVO**

CONTRATUAL para prorrogar o prazo de vigência ou alterar as condições originalmente pactuadas.

1.4. VALOR CONTRATUAL:

1.4.1 - O **CONTRATANTE** se compromete a pagar ao **CONTRATADO** o valor estimado de **R$ 381.600,00** (trezentos e oitenta e um mil e seiscentos reais) contemplando todo período contratual mencionado na **cláusula 1.3** deste instrumento. Este valor é uma estimativa e não representa qualquer garantia de faturamento total para o **CONTRATADO**;

1.4.2 - O valor total estimado mencionado no **cláusula 1.4.1** será pago em **12** (doze) **parcelas** mensais, sucessivas e irreajustáveis de **R$ 31.800,00** (trinta e um mil e oitocentos reais). Em caso de rescisão antecipada por qualquer das partes, o **CONTRATADO** terá direito apenas às parcelas proporcionais ao mês, dia e dos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão do contrato;

1.4.3 - Por acordo mútuo, a **CONTRATANTE** compromete-se a pagar ao **CONTRATADO** o valor de **R$ 31.800,00** (trinta e um mil e oitocentos reais), em parcela **única e irreajustável**, a título de **premiação pelo cumprimento de metas**. O pagamento deverá ser efetuado até a data de encerramento deste contrato. Em caso de rescisão antecipada, o **CONTRATADO** terá direito apenas ao valor proporcional, correspondente aos meses trabalhados até a data da rescisão.

1.5. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

1.5.1 - As medições serão realizadas em periodicidade mensal e cumulativamente, sempre entre os dias 01 (um) ao dia 28,29,30 ou 31 do mês corrente;

1.5.2 - Caso existam itens controversos para a aprovação da referida medição, conforme processo supramencionado, e para não haver atrasos nos prazos subsequentes, estes poderão ser retirados de comum acordo entre as partes e incluídos na próxima medição, medindo os valores incontroversos, sem qualquer prejuízo para as partes;

1.5.3 - O pagamento ao **CONTRATADO** será efetuado na **segunda quinta-feira** subsequente à emissão da respectiva nota fiscal, a qual deverá ser emitida em até 2 dias após a liberação do boletim de medição. A nota fiscal deverá ser enviada a **CONTRATANTE** imediatamente após sua emissão ou, no máximo, em até **3 (três) dias** após a data de emissão. É necessário que, com a nota fiscal, sejam apresentados a guia de recolhimento de tributos (federais, estaduais e municipais) e o comprovante de recolhimento para a previdência social, referente ao mês anterior à prestação do serviço;

1.5.4 - O pagamento será realizado por meio de **DEPÓSITO BANCÁRIO** conforme os dados abaixo:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3049
Tipo e Número da Conta: Conta Corrente - Nº 18070
Nome do Favorecido: JOSIANE DORNELAS MACHADO
CPF Nº: 031.519.577-06

1.5.5 - O **CONTRATANTE** efetuará os pagamentos, tendo como base as quintas-feiras, e estes deverão ser realizados até o término do prazo acordado neste contrato. Nos casos em que ocorram atrasos exclusivamente por parte do **CONTRATADO**, o prazo deste atraso será adicionado ao prazo original de pagamento;

1.5.6 - Não será permitido a emissão de boleto bancário para cobranças relativo a este contrato, todos os pagamentos deste contrato serão realizados por meio de **depósito bancário** conforme previsto neste instrumento.

1.6. OBSERVAÇÕES E ANEXO AO PRESENTE CONTRATO:

1.6.1 - Os anexos mencionados abaixo são parte integrante deste contrato:

a) ANEXO I - Condições Gerais;

b) ANEXO II - Cláusulas do Compliance.

2. ANEXO I – CONDIÇÕES GERAIS:

2.1. DO PREÇO E REAJUSTAMENTO:

2.1.1 - Os valores descritos na **cláusula 1.4** deste contrato em **CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**, constituem a única remuneração devida pelo **CONTRATANTE** nos termos deste contrato, e compreende todos os custos e despesas diretas e indiretas do **CONTRATADO** relacionadas com a execução dos serviços, incluindo todos os impostos, taxas e contribuições, federais, estaduais e/ou municipais;

2.1.2 - As partes concordam que todas as disposições e condições estabelecidas neste contrato prevalecem sobre quaisquer termos ou condições contidos na proposta comercial e/ou em qualquer outro acordo prévio ou paralelo que tenha sido celebrado entre as partes, seja ele verbal ou escrito. Em caso de conflito ou contradição entre este contrato e a proposta comercial ou qualquer outro acordo, as disposições deste contrato serão aplicáveis e terão total prioridade.

2.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

2.2.1 - Disponibilizar os documentos necessários para viabilizar a execução dos serviços pelo **CONTRATADO**, conforme estipulado no objeto contratual. Tais documentos abrangem, mas não se restringem a, projetos, planilhas e/ou qualquer outra documentação necessária para a execução adequada do serviço e atendimento ao contrato firmado entre a **CONTRATANTE** e o seu CLIENTE;

2.2.2 - Realizar o pagamento no prazo acordado conforme as condições estipuladas neste contrato;

2.2.3 - Fornecer e custear os custos dos recursos necessários e indispensáveis para viabilizar a execução dos serviços pelo **CONTRATADO**, os recursos incluem mais não se limitam a notebook, aparelho celular, veículo, EPI, uniforme e qualquer outro que se fizer necessário para que o **CONTRATADO** possa executar a prestação de serviço objeto deste contrato;

2.2.4 - Todos os equipamentos/veículos serão fornecidos em condição de COMODATO ao **CONTRATADO**, que por sua vez será responsável direto pela utilização, conservação e uso adequado para fim exclusivo da prestação de serviço objeto deste contrato.

2.3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

2.3.1 - Executar o objeto deste contrato com total aderência às suas disposições, bem como ao contrato estabelecido entre a **CONTRATANTE** e seu CLIENTE, seguindo as melhores práticas e técnicas disponíveis no mercado para qualidade e adequação do serviço prestado em estrita conformidade com a legislação, instruções e/ou normas técnicas aplicáveis;

2.3.2 - Prestar ao **CONTRATANTE** quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da evolução da execução dos serviços objeto deste contrato;

2.3.3 - Manter absoluta confidencialidade dos trabalhos prestados, estritamente dentro da ética profissional, não comprometendo de modo algum o nome e reputação do **CONTRATANTE**;

2.3.4 - O **CONTRATADO** compromete-se a atender no devido prazo às demandas de serviço e solicitações da **CONTRATANTE** e de seu CLIENTE. Os serviços objeto deste contrato será realizado pelo sócio(a) da **CONTRATADA**, não sendo permitido repassar essa responsabilidade a terceiros;

2.3.5 - O **CONTRATADO** compromete-se a utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e uniformes fornecidos pela **CONTRATANTE**, sempre que necessários para a realização das atividades contratadas e/ou norma interna da **CONTRATANTE**. Este compromisso estende-se à conformidade com as leis pertinentes e às exigências específicas das atividades junto ao CLIENTE, garantindo a segurança e o cumprimento regulamentar;

2.3.6 - De comum acordo, a **CONTRATANTE** poderá fornecer ao **CONTRATADO** os **Equipamentos de Proteção Individual** (EPI's), **Equipamento de Proteção Coletiva** (EPC's) e/ou **Uniformes** necessários para a execução das atividades. Nessa hipótese, os **custos diretos e indiretos** decorrentes do **fornecimento dos referidos materiais**

(EPI's, EPC's ou Uniformes) serão **descontados do valor da medição** correspondente ao mês em que ocorrer o fornecimento;

2.3.7 - O **CONTRATADO** compromete-se a cumprir rigorosamente todas as leis, regulamentos e normas internas aplicáveis da **CONTRATANTE** e/ou de seu CLIENTE. Isso inclui, mas não se limita a: legislação trabalhista, normas de saúde e segurança, legislação ambiental, e quaisquer outras legislações pertinentes. O **CONTRATADO** também se compromete a manter-se atualizado e a observar todas as alterações que possam ocorrer nessas áreas, garantindo a conformidade contínua durante a vigência deste contrato;

2.3.8 - O **CONTRATADO** compromete-se a cuidar e zelar pelos equipamentos fornecidos em COMODATO pelo **CONTRATANTE**, notebook ou desktop, aparelho telefone celular, e linha telefônica de celular, etc., e usá-los EXCLUSIVAMENTE para o desenvolvimento da prestação de serviço objeto deste CONTRATO, sendo proibido o seu uso para fins particulares, ficando proibido a instalação e uso de conteúdos pornográficos, filmes e instalação e uso de licenças de software ilegais;

2.3.9 - O **CONTRATADO** compromete-se (quando fornecido veículo pela empresa) a manter e preservar o veículo cedido em comodato pela **CONTRATANTE**, utilizando-o estritamente para as atividades relacionadas à execução dos trabalhos objeto deste contrato. Fica expressamente vedado o uso do veículo para fins particulares;

2.3.10 - O **CONTRATADO** declara ser sabedor que o veículo fornecido pelo **CONTRATANTE** em COMODATO, e que a sua condução e guarda é da sua inteira responsabilidade, e que o mesmo só pode ser conduzido por profissional habilitado e com a sua CNH em vigência, sendo que qualquer infração (multa) ou avarias por acidente que o mesmo der causa será cobrado os custos financeiros e cíveis do **CONTRATADO**;

2.3.11 - O **CONTRATADO** declara estar ciente de que, em caso de mau uso do(s) equipamento(s) fornecido(s) pela **CONTRATANTE**, que resulte em danos que impossibilitem ou alterem, mesmo que parcialmente, o pleno funcionamento ou a condição física dos referidos equipamentos/veículos, será aplicado desconto na medição ou será necessário realizar o pagamento da referida indenização à **CONTRATANTE**;

2.3.12 - O **CONTRATADO** assume a total responsabilidade pela reparação de eventuais danos materiais ou prejuízos diretos causados por si, seus prepostos ou empregados à **CONTRATANTE** devido à prestação de serviços estipulados neste contrato, nos casos em que a sua conduta por imprudência, negligência ou imperícia seja a causa. Além disso, essa responsabilidade abrange eventuais impactos na relação contratual entre a **CONTRATANTE** e o seu Cliente decorrente da atuação do **CONTRATADO**;

2.3.13 - O **CONTRATADO** reconhece expressamente que todos os produtos, objetos, conteúdos e materiais resultantes da prestação de serviços objeto deste Contrato

serão integralmente propriedade exclusiva da **CONTRATANTE**, abrangendo, sem limitação, direitos autorais, patentes, marcas registadas e quaisquer outras formas de propriedade intelectual;

2.3.14 - O **CONTRATADO** assume expressamente a responsabilidade única e exclusiva pelos contratos de trabalho dos seus empregados, sem possibilidade de imputação de solidariedade à **CONTRATANTE**, tampouco de responsabilidade subsidiária. Fica estabelecido que não há qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO**, assim como entre a **CONTRATANTE** e os empregados do **CONTRATADO**;

2.3.15 - O **CONTRATADO** reconhece expressamente que, no caso de a **CONTRATANTE** sofrer qualquer penalidade, multa, notificação ou prejuízo por parte de seu cliente, decorrente da conduta do **CONTRATADO**, seus prepostos ou funcionários, o valor correspondente será integralmente descontado do **CONTRATADO**, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

2.3.15.1. As penalidades serão aplicadas ao faturamento do mês em que a infração ocorrer. Caso não haja faturamento nesse mês, as penalidades serão aplicadas no primeiro faturamento subsequente;

2.3.15.2. Antes da aplicação da penalidade (desconto), a **CONTRATADA** deverá ser notificada e terá o prazo de **2 (dois) dias corridos** para apresentar sua defesa. Se a **CONTRATANTE** aceitar os argumentos apresentados, a penalidade poderá ser cancelada. Caso a CONTRATADA não se manifeste dentro do prazo estipulado, a penalidade será automaticamente aplicada e descontada na primeira medição subsequente.

2.4. DAS SUB-ROGAÇÕES:

2.4.1 - Fica vedado o **CONTRATADO**, ceder, transferir ou sub-rogar, no todo ou em parte, a terceiros, qualquer direito ou obrigação deste contrato sem a prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**;

2.4.2 - As partes declaram ainda que a qualificação dos representantes legais na **cláusula 1.1** deste contrato, bem como o endereço eletrônico informado para viabilizar as assinaturas por meio de plataforma digital, pertencem aos representantes legais devidamente qualificados neste instrumento.

2.5. VIGÊNCIA E RESCISÃO:

2.5.1 - O prazo de duração do presente contrato é especificado na **cláusula 1.3** deste instrumento (Prazo Contratual) em **CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**;

2.5.2 - O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a **qualquer tempo**, mediante **aviso prévio**, por **escrito**, com antecedência mínima de **07** (sete) **dias**

corridos, iniciando a contagem na data do aviso pela outra parte. Em caso de rescisão, será devido exclusivamente o valor proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão;

2.5.3 - Após a data de rescisão do presente contrato, seja por rescisão unilateral ou término do prazo contratual, a **CONTRATANTE** não terá qualquer obrigação de pagamento ao **CONTRATADO**, exceto pelos valores previamente acordados entre as partes e proporcionais aos serviços já prestados até a data de rescisão;

2.5.4 - Havendo rescisão do presente contrato, mediante prévio aviso, por escrito, de qualquer das partes, não caberá a nenhuma delas, direito a indenização e multa contratual, lucros cessantes, seja a que título for.

2.6. PENALIDADES E SANÇÕES:

2.6.1 - Multa e mora – Pelo atraso na quitação (depósito) da Nota Fiscal, desde que não haja qualquer problema com a emissão e recebimento da mesma, por culpa exclusiva do **CONTRATADO**. Multa de 1% (um por cento) caso o atraso seja superior a 30 dias.

2.7. ANEXO II - CLÁUSULAS DO COMPLIANCE:

2.7.1 - O **CONTRATADO** deverá por meio de seu representante legal e funcionários que atuam nas dependências do **CONTRATANTE** assinar o termo de compromisso "FC-03-014 - Termo de Compromisso - Código de Conduta", do qual se comprometem em cumprir integralmente os códigos de conduta do Sistema de Gestão de Compliance (CC-05-001 - Código de Conduta - SGC e CC-05-002 - Código de Conduta - Fornecedores) da **CONTRATANTE** referente ao seu mecanismo de integridade. Códigos anexo a esse contrato e disponível através do site www.tracomal.com.br para consulta, que o **CONTRATADO** declara conhecer;

2.7.2 - O **CONTRATADO** deverá comunicar ao contratante qualquer alteração na composição societária. Comunicar se houver investigação e/ou processo administrativo em andamento ou condenação relacionada à fraude, corrupção, cartel ou lavagem de dinheiro, envolvendo a empresa, seus proprietários, sócios ou funcionário chave na organização;

2.7.3 - O **CONTRATADO** deverá fornecer sempre que requerido pela **CONTRATANTE** documentos, informações e/ou esclarecimentos provenientes da relação contratual (ex.: relatórios de despesas, e-mails, contatos com pessoas públicas, investigação do Compliance, processos onde figurar o seu nome ou de seus sócios, etc.);

2.7.4 - O **CONTRATANTE** poderá suspender o contrato ou reter pagamento do **CONTRATADO**, quando houver descumprimento das cláusulas desse contrato;

2.7.5 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplência às suas cláusulas e condições, bem como nos casos de não observância

de quaisquer exigências legais para prestação de serviços, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial;

2.7.6 - O **CONTRATADO** e **CONTRATANTE** comprometem-se a manter a confidencialidade de todas as informações e documentos utilizados e compartilhados no âmbito deste contrato, em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa obrigação persistirá mesmo após o término do contrato;

2.7.7 - A PARTE que descumprir qualquer uma das cláusulas estabelecidas neste contrato, arcara com uma multa equivalente a 2% sobre o valor da nota fiscal / medição liquida do mês. Antes da aplicação da multa a PARTE infratora deverá ser comunicada do fato e ter um prazo para corrigir o desvio e que se aceito suspendera a aplicação da penalidade. Quando houver divergência de porcentagem na aplicação de multa entre as cláusulas do compliance e contrato principal, será considerado a de maior valor para aplicação da multa.

2.8. FC-03-014 - TERMO DE COMPROMISSO - CÓDIGO DE CONDUTA:

2.8.1 - Declaro que recebi orientação e, portanto, tomei conhecimento e compreendi as disposições contidas no Código de Conduta (CC-05-001 - Código de Conduta - SGC e CC-05-002 - Código de Conduta - Fornecedores) da TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA, disponível para acesso por meio do site www.tracomal.com.br/compliance, a qual uma cópia foi me entregue neste ato, sendo assim me comprometo a respeitar e cumprir integralmente todos os seus termos, condições e princípios éticos do mecanismo de integridade (compliance);

2.8.2 - Manifesto ainda que estou ciente, de que toda e qualquer conduta que contrariar as diretrizes e regras do Código de Conduta (CC-05-001 - Código de Conduta - SGC e CC-05-002 - Código de Conduta - Fornecedores) será devidamente apurada, e caso seja comprovado a efetivação da conduta não permitida "Não Compliance", será aplicado as medidas disciplinares previstas no código de conduta ou cláusulas contratuais "compliance";

2.8.3 - Declaro, ainda, que no caso de dúvida ou conhecimento de violações ao código de conduta, e/ou as leis 12.846/13; 14.133/21; decreto: 11.129/22, informarei imediatamente ao Compliance, diretamente ou por meio dos canais de comunicação disponíveis;

2.8.4 - Comunicar a Tracomal por meio dos canais de comunicação oficial (Canal de denúncia) qualquer tentativa ou suspeita de desvio de conduta, incluindo mais não se limitando a: Solicitação de qualquer tipo de vantagem pessoal, presente, brinde ou troca de favores ilícitos como condição para compra ou contratação.

2.9. DO FORO:

2.9.1 - As partes elegem o foro da comarca da **Santa Cruz - Rio de Janeiro - RJ**, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar toda e qualquer questão oriunda deste contrato.

DA AUTENTICIDADE, A INTEGRIDADE E A VALIDADE JURÍDICA DA ASSINATURA ELETRÔNICA

As Partes declaram ainda que, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de anuência aos termos ora acordados por meio de assinatura eletrônica, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil. A formalização das avenças na maneira supra acordada será considerada manifestação de vontade legítima das Partes e, portanto, válida como assinaturas originais.

Por estarem de acordo com todos os termos e condições estabelecidas neste instrumento, as partes celebram o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, mediante assinatura eletrônica, conferindo-lhe validade jurídica para todos os fins de comprovação e autenticação.

Serra - ES, 01 de Janeiro de 2025

NM NM

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA

JM

JOSIANE DORNELAS MACHADO CONSULTORIA

Testemunhas:

MS JO

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Assinatura (Contratante e Contratado):

Clicksign 422a9125-4762-4acc-8827-24e098e69968

DTA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES

597

0 CONTRATO SER 1193 JOSIANE DORNELAS OBRA 749 TERNIUM.pdf

Documento número #422a9135-4762-4acc-862f-24e09deb936d

Hash do documento original (SHA256): 6587caa178551708c57267fd366a7118380f9278eba7e03205feae62a031e000

Assinaturas

Josiane Dornelas Machado
CPF: 031.519.577-06
Assinou como contratada em 28 jan 2025 às 11:33:03

MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES
CPF: 574.415.457-49
Assinou para aprovar em 28 jan 2025 às 11:52:58

IZAIAS BABILONE
CPF: 525.994.267-15
Assinou como advogado(a) em 28 jan 2025 às 12:46:33

Juliano Oliveira da Silva
CPF: 142.640.287-28
Assinou em 28 jan 2025 às 13:23:14

NILZON TAQUETI MACHADO
CPF: 125.237.717-72
Assinou como contratante em 29 jan 2025 às 11:50:32

ALCIDES TAQUETE MACHADO
CPF: 096.110.027-34
Assinou como contratante em 30 jan 2025 às 16:28:59

Log

14 jan 2025, 08:24:20	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 criou este documento número 422a9135-4762-4acc-862f-24e09deb936d. Data limite para assinatura do documento: 13 de fevereiro de 2025 (08:24). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

598

14 jan 2025, 08:31:44 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: izaias@tracomal.com.br para assinar como advogado(a), via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo IZAIAS BABILONE e CPF 525.994.267-15.

14 jan 2025, 08:31:44 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: nilzon@tracomal.com.br para assinar como contratante, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NILZON TAQUETI MACHADO e CPF 125.237.717-72.

14 jan 2025, 08:31:44 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: mario@tracomal.com.br para assinar para aprovar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES e CPF 574.415.457-49.

14 jan 2025, 08:31:44 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: josiane@tracomal.com.br para assinar como contratada, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Josiane Dornelas Machado e CPF 031.519.577-06.

14 jan 2025, 08:31:44 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: juliano@tracomal.com.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Juliano Oliveira da Silva e CPF 142.640.287-28.

14 jan 2025, 08:31:44 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: alcides@tracomal.com.br para assinar como contratante, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALCIDES TAQUETE MACHADO e CPF 096.110.027-34.

14 jan 2025, 08:31:44 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário alcides@tracomal.com.br para rubricar a página 9.

14 jan 2025, 08:31:44 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário josiane@tracomal.com.br para rubricar as páginas 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

14 jan 2025, 08:31:44 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário nilzon@tracomal.com.br para rubricar a página 9.

1º TABELIONATO DE NOTAS

599

14 jan 2025, 08:31:44	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário mario@tracomal.com.br para rubricar as páginas 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
14 jan 2025, 08:31:44	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário juliano@tracomal.com.br para rubricar a página 9.
28 jan 2025, 11:33:03	Josiane Dornelas Machado assinou como contratada. Pontos de autenticação: Token via E-mail josiane@tracomal.com.br. CPF informado: 031.519.577-06. Rubricou as páginas 1,2,3,4,5,6,7,8,9. IP: 148.222.192.228. Componente de assinatura versão 1.1106.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
28 jan 2025, 11:52:58	MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tracomal.com.br. CPF informado: 574.415.457-49. Rubricou as páginas 1,2,3,4,5,6,7,8,9. IP: 179.184.229.190. Componente de assinatura versão 1.1106.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
28 jan 2025, 12:46:33	IZAIAS BABILONE assinou como advogado(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail izaias@tracomal.com.br. CPF informado: 525.994.267-15. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2227867 e longitude -40.2671848. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1106.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
28 jan 2025, 13:23:14	Juliano Oliveira da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juliano@tracomal.com.br. CPF informado: 142.640.287-28. Rubricou a página 9. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2244096 e longitude -40.2587648. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1106.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
29 jan 2025, 11:50:32	NILZON TAQUETI MACHADO assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilzon@tracomal.com.br. CPF informado: 125.237.717-72. Rubricou a página 9. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.221 e longitude -40.268. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1107.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
30 jan 2025, 16:28:59	ALCIDES TAQUETE MACHADO assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via E-mail alcides@tracomal.com.br. CPF informado: 096.110.027-34. Rubricou a página 9. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2116859 e longitude -40.248837. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1109.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
30 jan 2025, 16:29:00	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 422a9135-4762-4acc-862f-24e09deb936d.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 422a9135-4762-4acc-862f-24e09deb936d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

600

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

Designada doravante como **CONTRATANTE**, a **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA**, CNPJ Nº 27.143.007/0018-67, situada na AV AYRTON SENNA DA SILVA, 1225, QUADRA0033 LOTE 0011ª, CEP Nº 23.812-201, JARDIM AMERICA, ITAGUAI - RJ, neste ato, a empresa é **representada pelas seguintes holdings**, conforme disposto no Contrato Social: ATM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **ALCIDES TAQUETE MACHADO** (e-mail: alcides@tracomal.com.br); JAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **JOSÉ ANTÔNIO MACHADO** (e-mail: jmachado@tracomal.com.br); NTM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **NILZON TAQUETI MACHADO** (e-mail: nilzon@tracomal.com.br).

A seguir denominada simplesmente como **CONTRATADO**, a **JOSIANE DORNELAS MACHADO CONSULTORIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 30.582.281/0001-07, com sede na AV PRESIDENTE FLORENTINO AVIDOS, Nº 502, CEP Nº 29.010-240, CENTRO, VITORIA - ES, **representada neste ato por** sua sócia administradora **JOSIANE DORNELAS MACHADO**, nascida em 02/12/1972, inscrita no CPF Nº 031.519.577-06, que assina pelo e-mail josiane@tracomal.com.br.

RESUMO DO CONTRATO PRINCIPAL E ÚLTIMO ADITIVO:

Considerando que as partes qualificadas neste instrumento celebraram o contrato de **Prestação de Serviços - SER-1193 - JOSIANE DORNELAS** com as seguintes condições: **Escopo:** Prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia, abrangendo atividades de gestão, gerenciamento, inspeção e supervisão de projetos e obras. **Prazo contratual:** Com início em **01/01/2025** e término em **31/12/2025**. **Valor contratual:** 12 (doze) parcelas de **R$ 31.800,00** (trinta e um mil e oitocentos reais).

RESOLVEM,

Art. 1º - Por acordo mútuo, a **CONTRATANTE** compromete-se a pagar ao **CONTRATADO** o valor de **R$ 31.800,00** (trinta e um mil e oitocentos reais), em **01 (uma)** parcela **única e irreajustável**, a título de **Gratificação pelo comprometimento e excelente desempenho das atividades** designadas nos contratos da filial do Rio de Janeiro referente ao ano 2024.

Art. 2º - As demais disposições contratuais estipuladas no contrato principal e em quaisquer aditivos que não estejam abrangidos por este instrumento permanecem inalteradas.

Art. 3º - As partes elegem o foro da comarca de **Serra - ES**, para dirimirem possíveis dúvidas oriundas do presente instrumento.

DA AUTENTICIDADE, A INTEGRIDADE E A VALIDADE JURÍDICA DA ASSINATURA ELETRÔNICA

As Partes declaram ainda que, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de anuência aos termos ora acordados por meio de assinatura eletrônica, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil. A formalização das avenças na maneira supra acordada será considerada manifestação de vontade legítima das Partes e, portanto, válida como assinaturas originais.

Por estarem de acordo com todos os termos e condições estabelecidas neste instrumento, as partes celebram o presente **ADITIVO CONTRATUAL**, mediante assinatura eletrônica, conferindo-lhe validade jurídica para todos os fins de comprovação e autenticação.

Serra - ES, 17 de Abril de 2025

AM NM

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA

JD

JOSIANE DORNELAS MACHADO CONSULTORIA

Testemunhas:

GB MS

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

DTA EN... LICITAÇÕES

602

Justificativa Prêmio de Produção

Obra: [illegible] **Período: 26/01/2025 a 25/02/2025**

Matr.	Colaborador	Função	Valor	Justificativa
	Josiane Dorneles Machado	Coordenadora de Obras	R$ 31.800,00	Gratificação pelo comprometimento e excelente desempenho das atividades designadas nos contratos da filial do Rio de Janeiro ano 2024
	Soma:.....		**R$ 31.800,00**	

Assinatura Enc. Administrativo

Assinatura Gerente

Aprovado

Assinatura Coordenador

Clicksign b9f9fe2d-177a-4d3e-a2be-31445157fb2d

607

1º ADITIVO SER 1193 JOSIANE DORNELAS OBRA 749 TERNIUM.pdf

Documento número #b99562b2-173a-4dbd-a2be-5144b1537bc8

Hash do documento original (SHA256): 0221e53f2785f286ff938f77c93fe190954239f074110dd1910cb16ac8299a3f

Assinaturas

ALCIDES TAQUETE MACHADO
CPF: 096.110.027-34
Assinou como contratante em 24 abr 2025 às 08:18:40

Juliano Oliveira da Silva
CPF: 142.640.287-28
Assinou em 22 abr 2025 às 13:04:35

Gilberto Paulo de Souza Barbosa
CPF: 957.396.457-00
Assinou como testemunha em 17 abr 2025 às 11:22:33

MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES
CPF: 574.415.457-49
Assinou para aprovar em 17 abr 2025 às 15:21:52

IZAIAS BABILONE
CPF: 525.994.267-15
Assinou como advogado(a) em 17 abr 2025 às 15:28:47

NILZON TAQUETI MACHADO
CPF: 125.237.717-72
Assinou como contratante em 24 abr 2025 às 17:02:07

Josiane Dornelas Machado
CPF: 031.519.577-06
Assinou como contratada em 17 abr 2025 às 14:58:37

Log

60

17 abr 2025, 11:08:52 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 criou este documento número b99562b2-173a-4dbd-a2be-5144b1537bc8. Data limite para assinatura do documento: 11 de junho de 2025 (08:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

17 abr 2025, 11:12:41 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: juliano@tracomal.com.br para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Juliano Oliveira da Silva e CPF 142.640.287-28.

17 abr 2025, 11:12:41 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: josiane@tracomal.com.br para assinar como contratada, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Josiane Dornelas Machado e CPF 031.519.577-06.

17 abr 2025, 11:12:41 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: alcides@tracomal.com.br para assinar como contratante, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALCIDES TAQUETE MACHADO e CPF 096.110.027-34.

17 abr 2025, 11:12:41 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: izaias@tracomal.com.br para assinar como advogado(a), via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo IZAIAS BABILONE e CPF 525.994.267-15.

17 abr 2025, 11:12:41 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: administrativo.rj@tracomal.com.br para assinar como testemunha, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gilberto Paulo de Souza Barbosa e CPF 957.396.457-00.

17 abr 2025, 11:12:41 Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: nilzon@tracomal.com.br para assinar como contratante, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NILZON TAQUETI MACHADO e CPF 125.237.717-72.

605

17 abr 2025, 11:12:41	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: mario@tracomal.com.br para assinar para aprovar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES e CPF 574.415.457-49.
17 abr 2025, 11:12:41	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário josiane@tracomal.com.br para rubricar as páginas 1,2.
17 abr 2025, 11:12:41	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário alcides@tracomal.com.br para rubricar a página 2.
17 abr 2025, 11:12:41	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário administrativo.rj@tracomal.com.br para rubricar a página 2.
17 abr 2025, 11:12:41	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário nilzon@tracomal.com.br para rubricar a página 2.
17 abr 2025, 11:12:41	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário mario@tracomal.com.br para rubricar as páginas 1,2.
17 abr 2025, 11:22:33	Gilberto Paulo de Souza Barbosa assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail administrativo.rj@tracomal.com.br. CPF informado: 957.396.457-00. Rubricou a página 2. IP: 177.142.78.77. Componente de assinatura versão 1.1181.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 abr 2025, 14:58:37	Josiane Dornelas Machado assinou como contratada. Pontos de autenticação: Token via E-mail josiane@tracomal.com.br. CPF informado: 031.519.577-06. Rubricou as páginas 1,2. IP: 177.142.78.77. Componente de assinatura versão 1.1182.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 abr 2025, 15:21:52	MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tracomal.com.br. CPF informado: 574.415.457-49. Rubricou as páginas 1,2. IP: 179.184.229.190. Componente de assinatura versão 1.1182.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 abr 2025, 15:28:47	IZAIAS BABILONE assinou como advogado(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail izaias@tracomal.com.br. CPF informado: 525.994.267-15. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2227186 e longitude -40.2671893. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1182.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 abr 2025, 13:04:35	Juliano Oliveira da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juliano@tracomal.com.br. CPF informado: 142.640.287-28. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2095862 e longitude -40.2596954. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1183.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 abr 2025, 08:18:40	ALCIDES TAQUETE MACHADO assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via E-mail alcides@tracomal.com.br. CPF informado: 096.110.027-34. Rubricou a página 2. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2205 e longitude -40.2676. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1186.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

606

24 abr 2025, 17:02:07	NILZON TAQUETI MACHADO assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilzon@tracomal.com.br. CPF informado: 125.237.717-72. Rubricou a página 2. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2205 e longitude -40.2676. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1187.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 abr 2025, 17:02:08	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b99562b2-173a-4dbd-a2be-5144b1537bc8.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b99562b2-173a-4dbd-a2be-5144b1537bc8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

607

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se este referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JOSIANE DORNELAS MACHADO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	XXX

FILHO DE (pai)
JOSÉ ANTÔNIO MACHADO

(mãe)
PEDRELINA FAUSTINA MACHADO

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
02/12/1972	920043	SSP	ES	031.519.577-06

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - mencionar em caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA Chapot Presvot	356

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)
Ed. São Paulo apto 703	Praia do Canto	29055-410	002048 - Vitória

MUNICÍPIO	UF
Vitória	ES

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	A JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
JOSIANE DORNELAS MACHADO CONSULTORIA	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA PRESIDENTE FLORENTINO AVIDOS	502

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	29010-240	002048 - Vitória

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Vitória	ES	BRASIL	LUCIANEMEDRADO@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
2.000,00	dois mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 7112000 Atividade Secundária 8599604	Prestação de serviços de engenharia, consultoria e treinamento.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	FILIAL: REFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL IMPEDIMENTO DE AUTORREGULAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
22/05/2018	XXX			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
22/05/2018	Machado

CARTÃO CNPJ: MAIA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	ES2180001727152

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Simplifica ES

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 15:30 SOB Nº 32102507127.
PROTOCOLO: 182066380 DE 28/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802091771. NIRE: 32102507127.
JOSIANE DORNELAS MACHADO CONSULTORIA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 29/05/2018
www.simplifica.es.gov.br

DTA ENG LICITAÇÕES

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Carapina
Cartório Antonio Maria - João Soares Fernandes Tabelião e Oficial
Av. Central, 1563 - Pq. Res. Laranjeiras, Carapina - Serra - ES - Cep: 29161-310 - Tel. (27) 3281-6824 - Telefax (27) 3328-1856

Reconheço por semelhança a firma: JOSIANE DORNELAS MACHADO.

Serra-ES, 28 de maio de 2018, 14:02:38. Em Test
Hudson Luis Soares Fernandes - Substituto
Selo: 024547.UXU1803.02370 - consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R$ 2,83 Encargos: R$ 0,70 Total: R$ 3,53

Verdade.
Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
DO DISTRITO DE CARAPINA - SERRA-ES
Av. Central, 1563
P. R. Laranjeiras - Serra - ES
Tels.: 3281-6824 / 3328-1856

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 15:30 SOB Nº 32102507127.
PROTOCOLO: 182066380 DE 28/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802091771. NIRE: 32102507127.
JOSIANE DORNELAS MACHADO CONSULTORIA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 29/05/2018
www.simplifica.es.gov.br

DTA ENGE

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

Designada doravante como **CONTRATANTE**, a **TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA**, CNPJ Nº 27.143.007/0018-67, situada na AV AYRTON SENNA DA SILVA, 1225, QUADRA0033 LOTE 0011ª, CEP Nº 23.812-201, JARDIM AMERICA, ITAGUAI - RJ, neste ato, a empresa é **representada pelas seguintes holdings**, conforme disposto no Contrato Social: ATM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **ALCIDES TAQUETE MACHADO** (e-mail: alcides@tracomal.com.br); JAM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **JOSÉ ANTÔNIO MACHADO** (e-mail: jmachado@tracomal.com.br); NTM NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por seu sócio administrador Sr. **NILZON TAQUETI MACHADO** (e-mail: nilzon@tracomal.com.br).

A seguir denominada simplesmente como **CONTRATADO**, a **JOSIANE DORNELAS MACHADO CONSULTORIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 30.582.281/0001-07, com sede na AV PRESIDENTE FLORENTINO AVIDOS, Nº 502, CEP Nº 29.010-240, CENTRO, VITORIA - ES, **representada neste ato por** sua sócia administradora **JOSIANE DORNELAS MACHADO**, nascida em 02/12/1972, inscrita no CPF Nº 031.519.577-06, que assina pelo e-mail josiane@tracomal.com.br.

RESUMO DO CONTRATO PRINCIPAL E ÚLTIMO ADITIVO:

Considerando que as partes qualificadas neste instrumento celebraram o contrato de **Prestação de Serviços - SER-1193 - JOSIANE DORNELAS** com as seguintes condições: **Escopo:** Prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia, abrangendo atividades de gestão, gerenciamento, inspeção e supervisão de projetos e obras. **Prazo contratual:** Com início em **01/01/2025** e término em **31/12/2025**. **Valor contratual:** 12 (doze) parcelas de **R$ 31.800,00** (trinta e um mil e oitocentos reais).

No dia **17/04/2025** as partes firmaram o **1º ADITIVO SER 1193 JOSIANE DORNELAS OBRA 749 TERNIUM** para pagar ao **CONTRATADO** o valor de **R$ 31.800,00** (trinta e um mil e oitocentos reais).

RESOLVEM,

Art. 1º - Por mútuo consentimento, na data deste instrumento, as partes resolvem **prorrogar a data** de término do contrato **SER-1193 - JOSIANE DORNELAS**, de **31/12/2025**, para **31/12/2026**.

Art. 2º - Em razão dessa prorrogação, será adicionado **12 (doze)** parcela(s) fixa(s) e irreajustável(is) de **R$ 36.000,00** (trinta e seis mil reais), correspondente exclusivamente ao período de **prorrogação do contrato**. As parcelas mencionadas é uma estimativa e não representa qualquer garantia de faturamento total para o **CONTRATADO.**

Art. 3º - A cada período consecutivo de **12 (doze) meses** de vigência contratual, o **CONTRATADO** fará jus ao recebimento de **01 (uma) parcela extra**, equivalente ao valor da **parcela mensal contratada**, a título de premiação pelo cumprimento de metas, mediante mútuo acordo entre as partes. Como regra geral, o pagamento dessa parcela extra deverá ser realizado até a **data de encerramento do contrato**. As partes poderão, mediante acordo prévio e expresso, **antecipar o pagamento dessa parcela** para período inferior aos **12 (doze) meses**. Em caso de rescisão contratual antes da conclusão dos **12 (doze) meses** ou de **antecipação do pagamento** da parcela extra antes do **prazo final do contrato**, o **CONTRATADO** fará jus ao **recebimento proporcional**, calculado com base nos meses efetivamente trabalhados até a data do pagamento ou da rescisão.

Art. 4º - As demais disposições contratuais estipuladas no contrato principal e em quaisquer aditivos que não estejam abrangidos por este instrumento permanecem inalteradas.

Art. 5º - As partes elegem o foro da comarca de **Serra - ES**, para dirimirem possíveis dúvidas oriundas do presente instrumento.

DA AUTENTICIDADE, A INTEGRIDADE E A VALIDADE JURÍDICA DA ASSINATURA ELETRÔNICA

As Partes declaram ainda que, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de anuência aos termos ora acordados por meio de assinatura eletrônica, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil. A formalização das avenças na maneira supra acordada será considerada manifestação de vontade legítima das Partes e, portanto, válida como assinaturas originais.

Por estarem de acordo com todos os termos e condições estabelecidas neste instrumento, as partes celebram o presente **ADITIVO CONTRATUAL**, mediante assinatura eletrônica, conferindo-lhe validade jurídica para todos os fins de comprovação e autenticação.

Serra - ES, 31 de Dezembro de 2025

AM NT

TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA

JD

JOSIANE DORNELAS MACHADO CONSULTORIA

612

Testemunhas:

IB

Nome:
CPF:

MS

Nome:
CPF:

613

2º ADITIVO SER 1193 JOSIANE DORNELAS OBRA 749 TERNIUM.pdf

Documento número #327d4324-7e52-46aa-97c2-db14fa1ccd84

Hash do documento original (SHA256): 6fc2d6e6239541c05e157aa57c7e5a9b2b3342e45237b49f0a82c6f24ad886dc

Assinaturas

ALCIDES TAQUETE MACHADO
CPF: 096.110.027-34
Assinou como contratante em 16 jan 2026 às 08:49:51

NILZON TAQUETI MACHADO
CPF: 125.237.717-72
Assinou como contratante em 16 jan 2026 às 10:26:04

Juliano Oliveira da Silva
CPF: 142.640.287-28
Assinou em 15 jan 2026 às 10:21:10

JOSIANE DORNELAS MACHADO
CPF: 031.519.577-06
Assinou como contratada em 08 jan 2026 às 13:21:24

IZAIAS BABILONE
CPF: 525.994.267-15
Assinou como advogado(a) em 08 jan 2026 às 13:31:31

MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES
CPF: 574.415.457-49
Assinou como testemunha em 14 jan 2026 às 11:34:32

Log

08 jan 2026, 11:33:10	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 criou este documento número 327d4324-7e52-46aa-97c2-db14fa1ccd84. Data limite para assinatura do documento: 25 de fevereiro de 2026 (16:27). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

614

08 jan 2026, 11:40:48	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: juliano@tracomal.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Juliano Oliveira da Silva e CPF 142.640.287-28.
08 jan 2026, 11:40:48	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: nilzon@tracomal.com.br para assinar como contratante, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NILZON TAQUETI MACHADO e CPF 125.237.717-72.
08 jan 2026, 11:40:48	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: izaias@tracomal.com.br para assinar como advogado(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo IZAIAS BABILONE e CPF 525.994.267-15.
08 jan 2026, 11:40:48	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: josiane@tracomal.com.br para assinar como contratada, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSIANE DORNELAS MACHADO e CPF 031.519.577-06.
08 jan 2026, 11:40:48	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: alcides@tracomal.com.br para assinar como contratante, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALCIDES TAQUETE MACHADO e CPF 096.110.027-34.
08 jan 2026, 11:40:48	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou à Lista de Assinatura: mario@tracomal.com.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES e CPF 574.415.457-49.
08 jan 2026, 11:40:49	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário nilzon@tracomal.com.br para rubricar a página 2.
08 jan 2026, 11:40:49	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário izaias@tracomal.com.br para rubricar a página 3.
08 jan 2026, 11:40:49	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário josiane@tracomal.com.br para rubricar as páginas 1,2.
08 jan 2026, 11:40:49	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário alcides@tracomal.com.br para rubricar a página 2.

615

08 jan 2026, 11:40:49	Operador com email juliano@tracomal.com.br na Conta 802d3501-daf4-40cb-bb78-027cafda42f2 adicionou o signatário mario@tracomal.com.br para rubricar as páginas 1,3.
08 jan 2026, 13:21:24	JOSIANE DORNELAS MACHADO assinou como contratada. Pontos de autenticação: Token via E-mail josiane@tracomal.com.br. CPF informado: 031.519.577-06. Rubricou as páginas 1,2. IP: 177.142.78.77. Componente de assinatura versão 1.1366.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
08 jan 2026, 13:31:31	IZAIAS BABILONE assinou como advogado(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail izaias@tracomal.com.br. CPF informado: 525.994.267-15. Rubricou a página 3. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2244096 e longitude -40.2587648. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1366.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 jan 2026, 11:34:32	MARIO SERGIO RIBEIRO SOARES assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tracomal.com.br. CPF informado: 574.415.457-49. Rubricou as páginas 1,3. IP: 179.184.229.190. Componente de assinatura versão 1.1370.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
15 jan 2026, 10:21:10	Juliano Oliveira da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juliano@tracomal.com.br. CPF informado: 142.640.287-28. IP: 179.184.229.190. Componente de assinatura versão 1.1371.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
16 jan 2026, 08:49:51	ALCIDES TAQUETE MACHADO assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via E-mail alcides@tracomal.com.br. CPF informado: 096.110.027-34. Rubricou a página 2. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2228 e longitude -40.2653. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1372.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
16 jan 2026, 10:26:04	NILZON TAQUETI MACHADO assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilzon@tracomal.com.br. CPF informado: 125.237.717-72. Rubricou a página 2. IP: 179.184.229.190. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.2228 e longitude -40.2653. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1372.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
16 jan 2026, 10:26:05	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 327d4324-7e52-46aa-97c2-db14fa1ccd84.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 327d4324-7e52-46aa-97c2-db14fa1ccd84, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

6/6

4.4. Declarações

DTA
ENGENHARIA

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2026

A DTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 02.385.674/0001-87, sediada na Rua Jerônimo da Veiga, 45 – 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04536-000, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado e para os fins Procedimento Licitatório nº 005/2026, DECLARA expressamente que:

a) até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, tanto nas esferas Federal, Estadual e Municipal, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
c) tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os termos deste procedimento licitatório e seus anexos.
d) não tem dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Companhia Docas da Paraíba, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, nos últimos 06 (seis) meses.
e) não foi declarada inidônea por ato da Administração.
f) não incorre nas demais condições impeditivas previstas nos artigos 32 e 33 da RILC.
g) Autoriza a Comissão Permanente de licitação da DOCAS de proceder diligência visando a comprovação de informações prestadas.

São Paulo, 02 de setembro de 2026.

RODRIGO JOSE MOURA
RUIC:29545826851

DTA ENGENHARIA LTDA
Rodrigo José Moura Ruic
CREA/SP 5071118558
CPF/MF n.° 295.458.268-51
RG/SSP/SP 26.859.838-1

6/9

tracomal
Terraplenagem e Construções

Cabedelo,PB, 08 de setembro de 2026

Companhia Docas da Paraíba – Docas / PB
R. Pres. João Pessoa, S/N – Centro
Cabedelo – PB

At: Comissão de Licitação
Referente: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/206 – Execução de serviços de Engenharia referentes ao prolongamento de 100 (cem) metros do Molhe de Abrigo do Porto de Cabedelo.

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO

Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda,CNPJ 27.143.007.0001-19, sediada Av Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 208, São Geraldo, Serra, ES, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 005/2026 DECLARA expressamente que:

a) até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, tanto nas esferas Federal, Estadual e Municipal, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

c) tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os termos deste procedimento licitatório e seus anexos.

d) não tem dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Companhia Docas da Paraíba, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, nos últimos 06 (seis) meses.

e) não foi declarada inidônea por ato da Administração.

f) não incorre nas demais condições impeditivas previstas nos artigos 32 e 33 da RILC.

e) Autoriza a Comissão Permanente de licitação da DOCAS de proceder diligência visando a comprovação de informações prestadas.

Nome ou carimbo do declarante: Jose Antonio Machado

Cargo ou carimbo do declarante: Diretor Comercial

Nº da cédula de identidade e órgão emitente: 142.222 – ES / SPTC

Telefone, fax e e-mail para contato: 27 3348-6948 e orcamento@tracomal.com.br

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação

JOSE ANTONIO MACHADO 09641831704

VICTOR GOLDNER ANCHESQUI 14578188700

José Antonio Machado
Diretor Comercial
RG 142.222-ES

Victor Goldner Anchesqui
Engenheiro Civil
CREA-ES 0050697/D

CNPJ: 27.143.007/0001-19

tracomal
Terraplenagem e Construções

tracomal.com.br

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 208
São Geraldo,
Serra/ES
29.163-396
27 3348 6912
27 3348 6948

DOCAS-PB LICITAÇÃO

619

DTA
ENGENHARIA

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2026

Eu, Rodrigo José Moura Ruic, RG nº 26.859.838-1, CPF nº 295.458.268-51, Representante Legal da empresa DTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 02.385.674/0001-87, DECLARO manterei o(a) senhor(a) João Acácio Gomes de Oliveira Neto , profissão Engenheiro Civil, registro no CREA/SP nº 0600757026, à frente dos serviços, objeto desta licitação, em tempo integral, até o seu recebimento definitivo, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo órgão contratante.

São Paulo, 04 de setembro de 2026.

RODRIGO JOSE MOURA
RUIC:29545828851

DTA ENGENHARIA LTDA
Rodrigo José Moura Ruic
CREA/SP 5071118558
Procurador

JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO:00396238823

Assinado de forma digital por JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO:00396238823
Dados: 2026.09.04 11:42:18 -03'00'

DTA ENGENHARIA LTDA
João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA/SP 0600757026

DTA ENGENHARIA LTDA

6 20

tracomal
Terraplenagem e Construções

Cabedelo,PB, 08 de setembro de 2026

Companhia Docas da Paraíba – Docas / PB
R. Pres. João Pessoa, S/N – Centro
Cabedelo – PB

At: Comissão de Licitação
Referente: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/206 – Execução de serviços de Engenharia referentes ao prolongamento de 100 (cem) metros do Molhe de Abrigo do Porto de Cabedelo.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. 005/2026

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu,Jose Antonio Machado, RG nº 142.222 SP ES, CPF: 096.418.317-04,Representante Legal da empresa Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda, CNPJ nº: 27.143.007.0001-19 DECLARO que manterei a Senhora Josiane Dornelas Machado, profissão engenheiro civil, registro no CREA nº ES-006021/D, a frente dos serviços, objeto desta licitação, em tempo integral, até o seu recebimento definitivo, admitindo se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo órgão contratante.

JOSE ANTONIO MACHADO:096418317 04 — Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO MACHADO:09641831704 Dados: 2026.09.03 17:13:25 -03'00'

VICTOR GOLDNER ANCHESQUI:14578187680 — Assinado de forma digital por VICTOR GOLDNER ANCHESQUI:14578187680 Dados: 2026.09.03 17:13:47 -03'00'

José Antonio Machado
Diretor Comercial
RG 142.222-ES

Victor Goldner Anchesqui
Engenheiro Civil
CREA-ES 0050697/D

CNPJ: 27.143.007/0001-19

tracomal
Terraplenagem e Construções

tracomal.com.br

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 208
São Geraldo,
Serra/ES
29.163-396
27 **3348 6912**
27 **3348 6948**

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 208
São Geraldo
ES
29.163-396
55 27 **3348 6904**
55 27 **3348 6905**

tracomal.com.br

621

DTA
ENGENHARIA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2026

Eu, Rodrigo José Moura Ruic, RG nº 26.859.838-1, CPF nº 295.458.268-51, Representante Legal da empresa DTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 02.385.674/0001-87, DECLARO que tomei conhecimento de todas as informações e das condições, bem como recebi todos os documentos necessários para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

São Paulo, 20 de agosto de 2026.

RODRIGO JOSE MOURA RUIC:29545826851

DTA ENGENHARIA LTDA
Rodrigo José Moura Ruic
CREA/SP 5071118558

DTA ENGENHARIA LICITAÇÕES

622

tracomal
Terraplenagem e Construções

Cabedelo,PB, 08 de setembro de 2026

Companhia Docas da Paraíba – Docas / PB
R. Pres. João Pessoa, S/N – Centro
Cabedelo – PB

At: Comissão de Licitação
Referente: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/206 – Execução de serviços de Engenharia referentes ao prolongamento de 100 (cem) metros do Molhe de Abrigo do Porto de Cabedelo.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. 005/2026

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

Eu,Jose Antonio Machado, RG nº 142.222 SP ES, CPF: 096.418.317-04,Representante Legal da empresa Tracomal Terraplenagem e Construções Machado Ltda, CNPJ: 27.143.007.0001-19 DECLARO que tomei conhecimento de todas as informações e das condições, bem como recebi todos os documentos necessários para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

JOSE ANTONIO MACHADO:09641831704 Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO MACHADO:09641831704 Dados: 2026.09.03 17:23:32 -03'00'

VICTOR GOLDNER ANCHESQUI:18188760 Assinado de forma digital por VICTOR GOLDNER ANCHESQUI:18188760 Dados: 2026.09.03 17:23:41 -03'00'

José Antonio Machado
Diretor Comercial
RG 142.222-ES

Victor Goldner Anchesqui
Engenheiro Civil
CREA-ES 0050697/D

CNPJ: 27.143.007/0001-19

tracomal
Terraplenagem e Construções

tracomal.com.br

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 208
São Geraldo,
Serra/ES
29.163-396
27 3348 6912
27 3348 6948

623

VISITA TÊCNICA

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/206 – Execução de serviços de Engenharia referentes ao prolongamento de 100 (cem) metros do Molhe de Abrigo do Porto de Cabedelo.

1. TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA / CNPJ 27.143.007/0001-19 / Sede na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 208, São Geraldo, Serra-ES

2. Representante: Celso Luiz Teixeira; CPF 264.475.686-34; RG 371.324 SSP-MG; Engenheiro de Minas; Residência na Rua Wilson Dalfior Santiago, nº 11 - Apto 504, Bairro Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

A licitante acima denominada, por seu representante abaixo assinado, DECLARA que visitou o local do serviço, objeto do procedimento licitatório n.º 005/2026 , asseverando que tomou conhecimento de todas as nuances, especificidades e interfaces que, direta ou indiretamente, possam interferir no planejamento e execução dos serviços propostos, assim como de todas as informações e demais condições que digam respeito ao local da obra e sua execução, de tal modo que se acha em condições de apresentar a proposta comercial respectiva.

Cabedelo-Paraiba, 03 de Setembro de 2026.

Companhia Docas da Paraíba – Docas / PB
R. Pres. João Pessoa, S/N – Centro
Cabedelo – PB

PORTO DE CABEDELO
Julianne Simões de Macêdo
Engenheira Civil
03/09/26

Celso Luiz Teixeira

JOSÉ ANTONIO MACHADO:96418311704

VICTOR GOLDNER ANCHIESQUI:14576188760

José Antonio Machado
Diretor Comercial
RG 142.722-ES

Victor Goldner Anchesqui
Engenheiro Civil
CREA ES 060694/D

tracomal
Terraplenagem e Construções

CNPJ: 27.143.007/0001-19

tracomal.com.br

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 208
São Geraldo,
Serra-ES
29.163-496
27 3348 6912
27 3348 6948

624

5. TERMO DE ENCERRAMENTO

Consórcio

ESTA HABILITAÇÃO CONTÉM _____PÁGINAS.

Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 14°, 16° e 17° andares – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil
Telefone: +55 11 3167-1909 | CEP: 04536-000
www.dtaengenharia.com.br | dta@dtaengenharia.com.br