

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

“O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, E PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA DE DRAGAGEM POR RESULTADO DE APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO AQUAVIÁRIO E DA BACIA DE EVOLUÇÃO DO PORTO DE CABEDELO/PB, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO OBJETO, CONFORME ANTEPROJETO DE DRAGAGEM DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS HIDROVIÁRIAS – INPH E ESPECIFICAÇÕES CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.”

EDITAL PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 007/2026**HABILITAÇÃO****SETEMBRO/2026**

INDICE

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA.....	03
1.1. Contrato Social Consolidado.....	04
1.2. Ficha Cadastral e Certidão Simplificada JUCESP.....	15
1.3. Procuração Representante Legal / Procurador.....	21
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	23
2.1. CNPJ.....	24
2.2. Certidão conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais....	27
2.3. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual.....	29
2.4. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal.....	34

2.5. Prova de Regularidade (CRS – Certificado de Regularidade de Situação), relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).....	54
2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão (CNDT).....	56
3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA.....	58
3.1. Balanço Patrimonial, Comprovação da boa situação financeira, DRE do último exercício; CRC do contador.....	59
3.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial.....	141
3.3. Certidão Processo Judicial Eletrônico.....	143
4. HABILITAÇÃO TÉCNICA.....	147
4.1. Quanto à Capacidade Técnico-Operacional e Profissional.....	148
a) Registro/inscrição da empresa no CREA.....	149
b) Atestados de capacidade técnico-operacional (emitidos por pessoa jurídica pública ou privada) comprovando execução de serviços de dragagem com características similares.....	158
c) Declaração disponibilidade do parque de equipamentos.....	234
5. Quanto à Capacidade Técnico-Profissional.....	235
a) Certidão de Acervo Técnico (CAT).....	236
b) Composição da equipe técnica com currículo resumido.....	238
5.1. Comprovação do vínculo profissional.....	250
5.2. Declaração de não visita técnica.....	260
6. OUTRAS COMPROVAÇÕES.....	262
6.1. Declaração, Anexo II.....	263
6.2. Declaração de Responsável Técnico	264
6.3. Declaração de Ciência para cumprimento das obrigações objeto da Licitação.....	267
7. TERMO DE ENCERRAMENTO	270

1.HABILITAÇÃO JURÍDICA

1.1 Contrato Social Consolidado

CONVÊ
CIESF



JUCESP PROTOCOLO
2.814.265/25-8



**18ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
DTA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/ME nº 02.385.674/0001-87
NIRE 35230495442**

Pelo presente instrumento particular, **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA/SP sob o nº 75.702/D, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.933.965-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.962.388-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Amarilis, nº 558, Cidade Jardim, CEP.: 05673-030 ("João Acácio"), sócio representando a totalidade do capital social da **DTA ENGENHARIA LTDA.**, sociedade limitada unipessoal, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16º andar, conjunto 161, Jardim Europa, CEP.:04536-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 02.385.674/0001-87, com seu contrato social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 35230495442, em sessão de 27 de março de 2017, bem como com sua 17ª (décima sétima) e última alteração contratual arquivada sob o nº 395.704/24-8, em sessão de 07 de novembro de 2024 ("Sociedade"), decide alterar e consolidar o contrato social da Sociedade atualmente em vigor, nos seguintes termos e condições:

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

1.1. O Sócio João Acácio decide, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar o aumento do capital social da Sociedade, que passará de R\$ 61.803.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos e três mil reais) para R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), um aumento, portanto, de R\$ 18.197.000,00 (dezoito milhões, cento e noventa e sete mil reais), mediante a emissão de 18.197.000 (dezoito milhões, cento e noventa e sete mil), novas quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio João Acácio, acima qualificado, da seguinte forma:

- (i) Conversão em capital social do crédito detido por João Acácio contra a Sociedade, a título de Juros sobre Capital Próprio ("JCP"), no valor de R\$ 11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais), devidamente contabilizado e representando a totalidade do saldo da rubrica "Juros Sobre Capital Próprio", pertencente a subconta "Outras Contas a Pagar" do grupo de contas contábeis "Passivo Não Circulante", conforme balancete patrimonial da Sociedade levantado em 08/08/2025 especificamente para esse fim ("Balancete"); e

Conversão em capital social do crédito detido por João Acácio contra a Sociedade, a título de JCP, no valor de R\$ 6.297.000,00 (seis milhões,



duzentos e noventa e sete mil reais), devidamente contabilizado e representando parcela do saldo da rubrica "Juros Sobre Capital Próprio", pertencente a subconta "Outras Contas a Pagar (PC)" do grupo de contas contábeis "Passivo Circulante", conforme Balancete.

1.2. Desta forma, em razão das deliberações constantes na Cláusula 1.1 supra, resolve o sócio João Acácio alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade, a qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

CLÁUSULA 5ª – O capital social da Sociedade é de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido e representado por 80.000.000,00 (oitenta milhões) de quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, todas de titularidade de **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**.

2. INCLUSÃO DE ATIVIDADES NO OBJETIVO SOCIAL

2.1. O Sócio João Acácio decide incluir as seguintes atividades no objetivo social da Sociedade: **(i)** transporte aquaviário; e **(ii)** navegação de apoio portuário.

2.2. O Sócio João Acácio decide incluir a atividade de "comercialização eventual de embarcações" no objetivo social da filial da Sociedade.

2.3. Em decorrência das inclusões, acima, altera-se a redação do Parágrafo Primeiro, da Cláusula 2ª, e da Cláusula Terceira do Contrato Social, que passam a vigorar com a seguinte redação, respectivamente:

CLÁUSULA 2ª – (...)

Parágrafo Primeiro – A Sociedade mantém uma filial na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Ephigênio Salles nº. 1309, sala E, box nº 391, Aleixo, CEP: 69060-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 02.385.674/0003-49, com seu contrato social registrado perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas ("JUCEA") sob NIRE 13920022864, sem destaque específico de capital social, que prestará as seguintes atividades: **(i)** estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; **(ii)** execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; **(iii)** afretamento de embarcações; **(iv)** execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; **(v)** serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; **(vi)** instalação de



equipamentos, com implantação de testes / pré- operação; (vii) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; e (viii) comercialização eventual de embarcações.

CLÁUSULA 3ª – A Sociedade tem como objetivo social: (i) elaboração de projetos de engenharia, planejamento, coordenação, supervisão, fiscalização, execução e gerenciamento técnico de estudos e projetos; (ii) elaboração de estudos e licenciamentos ambientais; supressão vegetal, monitoramento ambiental, incluindo, mas não se limitando a água e sedimentos; (iii) elaboração de orçamentos, estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental; (iv) estudos setoriais e de mercado; análises macroeconômicas; estudos e avaliação patrimonial, due diligence, estruturação, fusão e aquisição; (v) pareceres técnicos; (vi) recadastramento imobiliário; (vii) avaliação e perícias técnicas nas áreas de engenharia e correlatas; (viii) estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; (ix) execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; (x) execução de obras e serviços técnicos nas diversas áreas da engenharia, bem como afretamento de embarcações; (xi) execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; (xii) serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; (xiii) instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré- operação; (xiv) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; (xv) transporte aquaviário; e (xvi) navegação de apoio portuário.

3. REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

3.1. Como consequência das alterações aprovadas acima, o Sócio João Acácio Gomes de Oliveira Neto aprova a reforma e consolidação do Contrato Social da Sociedade, o qual, já reformulado e considerando as deliberações acima, passa a vigorar com a seguinte redação:



**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
DTA ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ/ME nº 02.385.674/0001-87

NIRE 35230495442

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO

CLÁUSULA 1ª – A Sociedade, constituída e organizada sob a forma de empresária limitada unipessoal, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, opera sob a denominação social de **DTA ENGENHARIA LTDA.** (“Sociedade”).

CLÁUSULA 2ª – A Sociedade tem sede e domicílio legal na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16º andar, conjunto 161, Jardim Europa, CEP.: 04536-000.

Parágrafo Primeiro – A Sociedade mantém uma filial na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Ephigênio Salles nº. 1309, sala E, box nº 391, Aleixo, CEP: 69060-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 02.385.674/0003-49, com seu contrato social registrado perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas (“JUCEA”) sob NIRE 13920022864, sem destaque específico de capital social, que prestará as seguintes atividades: (i) estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; (ii) execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; (iii) afretamento de embarcações; (iv) execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; (v) serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; (vi) instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré- operação; (vii) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; e (viii) comercialização eventual de embarcações.

Parágrafo Segundo – Poderão ser abertos e fechados escritórios em qualquer ponto do território nacional e em países estrangeiros, sempre sob a responsabilidade direta do sócio ou de procurador constituído em nome da Sociedade, respeitada a obrigação de inscrição suplementar do responsável e da própria Sociedade, bem como a devida comunicação ao Conselho Regional do registro original.

CLÁUSULA 3ª – A Sociedade tem como objetivo social: (i) elaboração de projetos de engenharia, planejamento, coordenação, supervisão, fiscalização, execução e gerenciamento técnico de estudos e projetos; (ii) elaboração de estudos e licenciamentos ambientais; supressão vegetal, monitoramento ambiental, incluindo, mas não se limitando a água e sedimentos; (iii) elaboração de orçamentos, estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental; (iv) estudos setoriais e de mercado; análises



macroeconômicas; estudos e avaliação patrimonial, *due diligence*, estruturação, fusão e aquisição; (v) pareceres técnicos; (vi) recadastramento imobiliário; (vii) avaliação e perícias técnicas nas áreas de engenharia e correlatas; (viii) estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; (ix) execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; (x) execução de obras e serviços técnicos nas diversas áreas da engenharia, bem como afretamento de embarcações; (xi) execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; (xii) serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; (xiii) instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré-operação; (xiv) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; (xv) transporte aquaviário; e (xvi) navegação de apoio portuário.

CLÁUSULA 4ª – A Sociedade tem prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II **CAPITAL SOCIAL**

CLÁUSULA 5ª – O capital social da Sociedade é de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido e representado por 80.000.000 (oitenta milhões) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, todas de titularidade de **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**.

CLÁUSULA 6ª – A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social subscrito e não integralizado, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

CAPÍTULO III **ADMINISTRAÇÃO**

CLÁUSULA 7ª – A administração da Sociedade será exercida por um ou mais administradores, sócios ou não, todos residentes no Brasil, que serão designados pelo sócio da Sociedade neste Contrato Social ou em ato separado.

Parágrafo Primeiro – A administração da Sociedade será exercida pelo sócio **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA/SP sob nº 75.702/D, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.933.965-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia - CPF/ME sob nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua da Amarilis, nº 558, Cidade Jardim, CEP.: 05673-030.



Parágrafo Segundo. – O administrador declara não estar incurso em nenhuma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro – A representação da Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e perante terceiros e quaisquer órgãos ou autoridades governamentais federais, estaduais e municipais será exercida:

- (i) por ato ou assinatura de 01 (um) administrador; ou
- (ii) por ato ou assinatura de 01 (um) procurador, com poderes específicos para tanto e agindo dentro dos limites estabelecidos no respectivo instrumento de mandato e neste Contrato Social.

Parágrafo Quarto – A constituição de procurador pela Sociedade será feita através de procuração assinada por 01 (um) administrador, devendo a procuração conter expressamente os poderes outorgados e o prazo de vigência. As procurações *ad judicia* poderão ter prazo de vigência ilimitado.

CLÁUSULA 8ª – Qualquer ato praticado pelo sócio, administrador, procurador ou empregado da Sociedade, que a envolva em obrigações ou responsabilidades distintas dos negócios e transações incluídas em seu objeto social, será expressamente inválido e deve ser considerado nulo e sem qualquer efeito com relação à Sociedade.

CLÁUSULA 9ª – Os administradores não responderão pessoalmente pelos atos praticados relacionados à administração da Sociedade. Entretanto, serão pessoalmente responsáveis pelos atos praticados em desacordo com o presente Contrato Social ou contrários à legislação aplicável.

CLÁUSULA 10ª – A Sociedade poderá prestar cartas de fianças bancárias, seguros-garantias, contragarantias, avais e outros atos em benefício de outras empresas cuja Sociedade seja sócia e/ou coligada.

CAPÍTULO IV **DELIBERAÇÕES DO SÓCIO**

CLÁUSULA 11ª – As deliberações e decisões do sócio serão tomadas mediante instrumento particular de decisão do sócio (“Instrumento de Decisão do Sócio”), sempre que os interesses sociais ou a legislação assim exigirem, ou por alteração do Contrato Social da Sociedade, quando o sócio decidir sobre matéria que seria objeto do Instrumento de Decisão do Sócio.

Parágrafo Único – Os Instrumentos de Decisão do Sócio e as alterações do Contrato Social da Sociedade serão subscritos pelo próprio sócio ou por procurador com poderes específicos para tanto.



CLÁUSULA 12ª – O Instrumento de Decisão do Sócio que contiver alterações do ato constitutivo da Sociedade será efetivado por meio da respectiva alteração do Contrato Social da Sociedade, sendo que este ato será devidamente arquivado perante a Junta Comercial competente.

CLÁUSULA 13ª – Nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, o sócio, mediante Instrumento de Decisão do Sócio, deverá: (i) tomar as contas dos administradores da Sociedade e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico da Sociedade; (ii) designar administradores, quando for o caso; (iii) tratar de qualquer outro assunto de interesse da Sociedade.

CLÁUSULA 14ª – O sócio dispensa a necessidade de lavratura do Instrumento de Decisão do Sócio e de qualquer outro documento societário em livros societários.

CAPÍTULO V

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS SOCIAIS

CLÁUSULA 15ª – O exercício social da Sociedade terá início em 1º de janeiro e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, data em que proceder-se-á o levantamento do balanço patrimonial e a preparação das demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício social findo, incluindo as deduções, depreciações, amortizações e outras contas exigidas pela lei, bem como aquelas que o sócio julgar necessárias, as quais serão objeto de exame e deliberação do sócio, mediante Instrumento de Decisão do Sócio, nos termos da Cláusula 11ª acima.

Parágrafo Primeiro – O lucro líquido apurado pela Sociedade correspondente a cada exercício social terá a destinação determinada pelo sócio no Instrumento de Decisão do Sócio. A distribuição do lucro líquido, seja a título de dividendos, juros sobre capital próprio ou sob qualquer outra forma, obedecerá a participação societária detida pelo sócio no capital social da Sociedade.

Parágrafo Segundo – É facultado o levantamento de balanços patrimoniais semestrais ou em períodos inferiores, para fins de apuração e distribuição de lucros intermediários com base em tais balanços, mediante formalização por meio de Instrumento de Decisão do Sócio.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 16ª – As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e o sócio poderá, a qualquer tempo, ceder e transferir, total ou parcialmente, as quotas de sua titularidade no capital social da Sociedade, observando que, no caso de cessão parcial mediante ingresso de novo



sócio na Sociedade, deverão ser refletidos os respectivos ajustes no presente Contrato Social.

CLÁUSULA 17ª – A Sociedade será dissolvida mediante determinação do sócio e será liquidada nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Único – No caso de dissolução da Sociedade, o sócio nomeará uma pessoa residente no país, que conduzirá a liquidação. Nesse caso, os bens da Sociedade serão destinados ao pagamento de dívidas de responsabilidade da Sociedade, sendo o restante destinado ao sócio da Sociedade.

CLÁUSULA 18ª – O Contrato Social poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante deliberação do sócio da Sociedade.

CLÁUSULA 19ª – A Sociedade poderá ser transformada de um tipo jurídico em outro mediante decisão do sócio da Sociedade.

CLÁUSULA 20ª – Todos os honorários recebidos pelos engenheiros que integram a sociedade reverterão em benefício dela, compondo os resultados sociais.

CLÁUSULA 21ª – A Sociedade rege-se pelas disposições do presente Contrato Social e pelas disposições previstas no Código Civil e, nas omissões desta última, subsidiariamente, pelos dispositivos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada.

CLÁUSULA 22ª – Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer divergências oriunda do cumprimento ou interpretação deste Contrato Social.

E, por estar justo e contratado, firma o presente instrumento em 01 (uma) via digital.

São Paulo - SP, 13 de agosto de 2025.

Sócio:

João Acácio Gomes
De Oliveira Neto

Assinado digitalmente via ZapSign por
João Acácio Gomes de Oliveira Neto
Data 02/09/2025 16:13:20.072 (UTC-0300)

JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Advogada:

Anélia Viana Da Silva

Assinado digitalmente via ZapSign por
Anélia Viana da Silva
Data 02/09/2025 00:45:49.013 (UTC-0300)

ANÉLIA VIANA DA SILVA
OAB/SP 314.766



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (América/São Paulo)
Última atualização em 02 Setembro 2025, 10:13:29



Status: Assinado

Documento: 18 Alteração CS.Pdf

Número: 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b462346d65b1

Data da criação: 02 Setembro 2025, 09:25:57

Hash do documento original (SHA256): ca89c170b788f0cd88a2682b7d0ccd8077dc9495f2ce146527cbf5e768e11589



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Data e hora da assinatura: 02/09/2025 10:13:29

Token: 547665eb-df14-4668-8283-863cbc789f65

Assinatura

João Acácio Gomes
De Oliveira Neto

João Acácio Gomes de Oliveira Neto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511976668838

E-mail: presidencia@dtaengenharia.com.br

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 189.120.76.176

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0

Assinado via ZapSign by Truora

ANÉIA VIANA DA SILVA

Data e hora da assinatura: 02/09/2025 09:45:49

Token: 3b303e1f-73d9-4275-8712-e1581b184b36

Assinatura

Anéia Viana Da Silva

Anéia Viana da Silva

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511970607123

E-mail: a.viana@dtaengenharia.com.br

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -23.580757, -46.678535

IP: 179.110.113.150

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0



INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b462346d65b1, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b462346d65b1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



1.2 Ficha Cadastral e Certidão Simplificada JUCESP



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35230495442	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 27/03/2017	INÍCIO DAS ATIVIDADES 19/02/1998	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL DTA ENGENHARIA LTDA							
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal	
N.P.J. 02.385.674/0001-87		ENDEREÇO RUA JERONIMO VEIGA			NÚMERO 45	COMPLEMENTO 16 AN CJ 161	
BAIRRO JARDIM EUROPA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 04536-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 80.000.000,00

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO							
ENDEREÇO AV AMARILIS				NÚMERO 558	COMPLEMENTO		
CIDADE JARDIM		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	CEP	RG 5933965
CPF 003.962.388-23	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 80.000.000,00	

FILIAIS							
NIRE 21999018768		CNPJ 02.385.674/0002-68					
ENDEREÇO RUA SANTA ISABEL				NÚMERO 11	COMPLEMENTO QD.J		
BAIRRO SAO FRANCISCO		MUNICÍPIO SAO LUIS			UF MA	CEP 65076-780	
NIRE 13920022864		CNPJ 02.385.674/0003-49					
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		



AVENIDA EPHIGENIO SALLES		1309	SL E, BOX 391	
BAIRRO ALEIXO	MUNICIPIO MANAUS	UF AM	CEP 69060-020	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 03/09/2025	NÚMERO 289.570/25-6	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 80.000.000,00 (OITENTA MILHÕES DE REAIS).		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 003.962.388-23, RG/RNE: 5933965, RESIDENTE À AV AMARILIS, 558, CIDADE JARDIM, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 80.000.000,00.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE., DATADA DE: 13/08/2025.		
OBJETO DA FILIAL: NIRE 13920022864, CNPJ 02.385.674/0003-49, SITUADA À AVENIDA EPHIGENIO SALLES, 1309, SL E, BOX 391, ALEIXO, MANAUS - AM, CEP 69060-020, ALTERADO PARA: OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 13/08/2025.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35230495442
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 12/08/2026



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 297947532, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 12:14:49.





FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
DTA ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO
		LIMITADA UNIPESSOAL
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35230495442	27/03/2017	12/08/2026 12:16:49
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
19/02/1998	02.385.674/0001-87	

CAPITAL
R\$ 80.000.000,00 (OITENTA MILHÕES DE REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA JERONIMO VEIGA	NÚMERO: 45	
BAIRRO: JARDIM EUROPA	COMPLEMENTO: 16 AN CJ 161	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 04536-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 003.962.388-23, RG/RNE: 5933965, RESIDENTE À AV AMARILIS, 558, CIDADE JARDIM, SAO PAULO - SP, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 80.000.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS



REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 003.962.388-23, RG/RNE: 5933965, RESIDENTE À AV AMARILIS, 558, CIDADE JARDIM, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 61.803.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE IRANI DELCISTE GONCALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.822.858-41, RG/RNE: 159230391 - SP, RESIDENTE À RUA ARIZONA, 1051, BROOKLIN, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 3.090.150,00.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: 1. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 1.1. OS SOCIOS APROVAM, POR UNANIMIDADE, A ALTERAÇÃO DA CLAUSULA 7 E DO SEU PARAGRAFO 3 DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE COM O INTUITO DE ADMITIR A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE FORMA DESPROPORCIONAL PARTICIPAÇÃO DE CADA UM DOS SOCIOS NO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE PASSANDO, ASSIM, A CLAUSULA 7 DO CONTRATO SOCIAL A VIGORAR COM A SEGUINTE NOVA REDAÇÃO: CLAUSULA 7 - O EXERCÍCIO SOCIAL CORRESPONDE AO ANO CIVIL. AO FINAL DE CADA EXERCÍCIO LEVANTAR-SE-A, IMEDIATAMENTE, O BALANÇO GERAL DA SOCIEDADE, APURANDO-SE OS RESULTADOS, QUE SERÃO DESDE LOGO ATRIBUÍDOS OU SUPOSTOS PELOS SOCIOS NA PROPORÇÃO DE SUAS QUOTAS DE CAPITAL, SALVO SE DE OUTRA FORMA FOR DETERMINADO PELA UNANIMIDADE DOS SOCIOS, APÓS DEDUÇÃO DOS ENCARGOS EVENTUALMENTE INCIDENTES, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PARAGRAFO PRIMEIRO - A SOCIEDADE PODERÁ LEVANTAR BALANÇOS INTERCALES, INTERMEDIÁRIOS RELACIONADOS A PERÍODOS SEMESTRAIS, TRIMESTRAIS, BIMESTRAIS, MENSIS OU A QUALQUER OUTRO PERÍODO, A QUALQUER TEMPO E DISTRIBUIR LUCROS COM BASE NELES. PARAGRAFO SEGUNDO - NENHUMA DESTINAÇÃO SERÁ DADA AOS RESULTADOS SOCIAIS ATÉ QUE OS SOCIOS DELIBEREM EM REUNIÃO, LAVRANDO-SE A RESPECTIVA ATA. PARAGRAFO TERCEIRO - TODOS OS RESULTADOS DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DOS SOCIOS, AINDA QUE INDIVIDUALMENTE AUFERIDAS, REVERTERÃO A BENEFÍCIO DO PATRIMÔNIO SOCIAL, E SERÃO DISTRIBUÍDOS CONFORME PARTICIPAÇÃO DE CADA SÓCIO TITULAR NO CAPITAL, SALVO SE DE OUTRA FORMA FOR DETERMINADO PELA UNANIMIDADE DOS SOCIOS OU CONFORME POLÍTICA OU FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS APROVADA POR UNANIMIDADE DOS SOCIOS, CASO EM QUE A DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DO LUCRO LÍQUIDO APURADO PELA SOCIEDADE SERÁ PERMITIDA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS., DATADA DE: 02/05/2020.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: CLAUSULA 2 - OS OBJETIVOS SOCIAIS DA SEDE SÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO TÉCNICO DE ESTUDOS E PROJETOS; ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS; SUPRESSÃO VEGETAL, MONITORAMENTO AMBIENTAL, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A ÁGUA E SEDIMENTOS; ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, FINANCEIRA E AMBIENTAL; ESTUDOS SETORIAIS E DE MERCADO; ANÁLISES MACROECONÔMICAS; ESTUDOS E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL, DUE DILIGÊNCIA, ESTRUTURAÇÃO, FUSÃO E AQUISIÇÃO; PARECERES TÉCNICOS; RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO; AVALIAÇÃO E PERÍCIAS TÉCNICAS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E CORRELATAS; ESTUDOS E SERVIÇOS ENVOLVENDO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NAS ÁREAS DE OCEANOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL; EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFAMÉTRICOS, TOPOGRÁFICOS, BATIMÉTRICOS, HIDROGRÁFICOS, GEODÉSICOS E GEOFÍSICOS INCLUINDO SONDAGENS GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS; EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA ENGENHARIA, BEM COMO AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO; EXECUÇÃO DE DRAGAGEM (RIOS, CANAIS, ESTUÁRIOS SUBMARINOS, HIDROVIAS, ETC.), DERROGAGEM E TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA; ESTUDOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE BALIZAMENTO E SINALIZAÇÃO, NAUTICO, ALÉM DE SUA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM IMPLANTAÇÃO DE TESTES / PRE-OPERAÇÃO; GESTÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 21900294792., DATADA DE: 18/12/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 13920022864, CNPJ 02.385.674/0003-49, SITUADA À: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES, 1309, SL E, BOX 391, ALEIXO, MANAUS - AM, CEP 69060-020, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E

LACUSTRE, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/10/2024., DATADA DE: 23/10/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

UM.DOC: 289.570/25-6 SESSÃO: 03/09/2025

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 80.000.000,00 (OITENTA MILHÕES DE REAIS).

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 003.962.388-23, RG/RNE: 5933965, RESIDENTE À AV AMARILIS, 558, CIDADE JARDIM, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 80.000.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE., DATADA DE: 13/08/2025.

OBJETO DA FILIAL: NIRE 13920022864, CNPJ 02.385.674/0003-49, SITUADA À AVENIDA EPHIGENIO SALLES, 1309, SL E, BOX 391, ALEIXO, MANAUS - AM, CEP 69060-020, ALTERADO PARA: OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 13/08/2025.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35230495442
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 12/08/2026



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 297947778, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 12:16:49.

1.3 Procuração Representante Legal / Procurador



LIVRO: 7.221

PÁGINA: 125

PROCURAÇÃO PÚBLICA

OUTORGANTE: DTA ENGENHARIA LTDA

VALIDADE: 03 (TRÊS) ANOS

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano 2025 (dois mil e vinte e cinco), nesta cidade e comarca de São Paulo - Capital, em diligência na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16º andar - conjunto 161, Itaim Bibi, perante mim Escrevente, apresentou-se como "Outorgante" **DTA ENGENHARIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.385.674/0001-87, sob o NIRE nº 35230495442, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04536-000, com sua última alteração contratual datada de 13/08/2025, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 289.570/25-6, em sessão de 03/09/2025, cuja cópia fica arquivada nestas Notas, neste ato representada nos termos da cláusula 7ª (sétima), do referido contrato social, por seu sócio: **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG nº 5.933.965-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 003.962.388-23, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Amarílis, nº 558, Cidade Jardim, CEP: 05673-030, com endereço eletrônico: joaoacacio@daengenharia.com.br. E, pela **OUTORGANTE**, na forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador **OUTORGADO: RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC**, brasileiro, casado, administrador, filho de Ilton Fernandes Ruic e de Maria Luiza Moura Ruic, nascido aos 08/11/1979, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.859.838-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.458.268-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Paulo Antigo, nº 145, apartamento 91-A, Real Parque, CEP 05684-010. A Outorgante na forma como vem representada, confere ao Procurador amplos e específicos **PODERES** para: 1º) admitir e demitir empregados, fixando-lhes salários e/ou comissões, promovendo acertos e acordos, resolvendo questões trabalhistas, assinando e dando baixas em Carteiras de Trabalho e Registro de Empregados, exigindo recibos e quitações; contratar quaisquer tipos de serviços, firmando os contratos de trabalho e



10472602175396.001789424-4

Rua Antônio Bicudo, 64 - CEP 05418-010 - Pinheiros - SP
Fone: (11) 3065-4500 - Whatsapp: (11) 94195-5333
E-mail: 14cnspp@vampre.com.br



União Internacional
do Notariado Latino
(Fundada em 1948)



AUTENTICAÇÃO
AU1047BH0855431





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

14º TABELÃO
SÃO PAULO
SANDRO GC
SUBSTITUTO

empreitadas, exigindo recibos e quitações; 2º) representá-la perante conselhos de classe profissionais, repartições públicas em geral, quer Federais, Estaduais, Municipais ou autárquicas, especialmente junto a Prefeituras Municipais, Órgãos do Imposto de Renda, Ministérios, Junta Comercial, Companhias de Seguros, Tabelionatos e Oficiais Registradores em geral, INSS, IBDF, TELEBRAS, VIVO, CLARO, TIM, DSV, DETRAN, CIRETRAN, CONTRAN, SABESP, ENEL e repartições de telefonia em geral ou em quaisquer de seus órgãos ou departamentos, e onde mais for preciso for e com esta se apresentar, requerendo e assinando o que for preciso, apresentando provas, fazendo alegações, prestando declarações, protestando e recorrendo contra os indevidos, assinando os documentos que se façam necessários, acompanhando processos administrativos em todos os seus trâmites, requerendo e retirando certidões, alvarás, licenças e o que for necessário, pagando e exigindo recibos e quitações, cumprindo exigências e formalidades; retirar da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sua correspondência em geral, registrados, encomendas, reembolsos e vales postais; 3º) Firmar contratos com terceiros, públicos ou privados, para locação, arrendamentos comodatos e outros de quaisquer naturezas; ajustar preços, valores, aluguéis, prazos e demais condições que forem necessários, aceitar e apresentar fiadores; renovar e rescindir contratos exigindo recibos e quitações; 4º) Representá-la em processos licitatórios; credenciar terceiros para atuação e acompanhamento de toda fase licitatória, em todas as sessões públicas ou privadas, tendo esse terceiro nomeado pelo outorgado, poderes para assinar atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões, assinar propostas o que mais for necessário para o bom cumprimento do mandato em licitações; 5º) Representar perante Bancos e Instituições Financeiras em geral, sendo eles públicos ou privados, inclusive junto ao Banco do Brasil S.A. Banco Santander S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco S.A., Banco Itaú S.A (ITAÚ UNIBANCO S/A), Banco Múltiplo, e demais bancos ou instituições financeiras mesmo que aqui não mencionadas, podendo abrir, movimentar contas novas ou já existentes, transferir e encerrar contas bancárias, emitir, endossar, sacar, descontar e assinar cheques, fazer transferências, TED, DOC, depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques, autorizar pagamentos, inclusive por meio de cartas, movimentar cartões, cadastrar, alterar e bloquear senhas, inclusive solicitar 2ª via; fazer operações por telefone, internet e outros meios eletrônicos; autorizar débitos, inclusive automáticos, assinar contratos de qualquer natureza; contrair empréstimos, financiamentos, assinando os respectivos contratos, concordando com cláusulas e condições; fazer aplicações





14º Tabelião de Notas
Dr. Paulo Tupinambá Vampré
São Paulo - SP



Vampré



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

financeiras de qualquer natureza e efetuar resgates; fazer e receber remessas de dinheiro para o exterior; celebrar e assinar contratos de câmbio, assinar boleto de câmbio, fazer recadastramento; autorizar, bloquear ou cancelar débitos, inclusive automáticos; representar junto às operadoras de cartões de crédito, podendo autorizar débitos, negociar e quitar dívidas; receber toda e qualquer quantia devida a **OUTORGANTE**, verbas trabalhistas, pensões, benefícios, seguros, pecúlios, participação nos lucros e outros bônus de quaisquer empresas, assinando os necessários recibos e dando as respectivas quitações; enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado o substabelecimento. Todos os dados do **OUTORGADO**, bem como os poderes ora conferidos, foram fornecidos pela **OUTORGANTE**, que se responsabiliza por sua exatidão. **A PRESENTE PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DESTA DATA.** Assim o disse, dou fé, pediu-me e lavrei este instrumento público, o qual feito e lido em voz alta, foi achado conforme, aceita, outorga e assina. Tabelião: R\$376,60, Estado: R\$107,04, Sec. da Fazenda: R\$73,24, Imposto ao Município: R\$8,04, Ministério Público: R\$18,08, Registro Civil: R\$19,82, Tribunal de Justiça: R\$25,84, Santa Casa: R\$3,76, Total: R\$632,42. **SELO DIGITAL N°: 1112291PR050966116092525K.** Eu, Eduardo Leonel Stinghen, escrevente, escrevi. Eu, Sandro Gomes de Oliveira, Substituto do Tabelião, subscrevi. Devidamente assinada pelos comparecentes, dou fé. (NADA MAIS). Traslada em seguida. Eu, Sandro Gomes de Oliveira, Substituto do Tabelião, conferi, subscrevo e assino, em público e raso.

Em testº _____ da verdade

14º TABELIÃO - VAMPRE
SÃO PAULO - CAPITAL
SANDRO GOMES DE OLIVEIRA
SUBSTITUTO (§ 4º da Lei 8.935/94)



A confirmação da lavratura e da cobrança deste ato poderão ser verificadas após 24hs no site: <https://selodigital.tjsp.jus.br> mediante a informação do código QRCode abaixo ou pelo número do selo digital.



União Internacional de Notariado Latino (Fundada em 1948)



10472602175396.001789425-2

Rua Antônio Bicudo, 64 - CEP 05418-010 - Pinheiros - SP
Fone: (11) 3065-4500 - Whatsapp: (11) 94735-5333
E-mail: 14cnspp@vampre.com.br



2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

2.1. CNPJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.385.674/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/1998
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DTA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 50.30-1-01 - Navegação de apoio marítimo 50.30-1-02 - Navegação de apoio portuário 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 74.90-1-02 - Escafandria e mergulho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JERONIMO DA VEIGA	NUMERO 45	COMPLEMENTO ANDAR 16 CONJ 161
-----------------------------------	--------------	----------------------------------

CEP 04.536-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DTA@DTAENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (11) 3167-1909 / (11) 3167-3614
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/08/2026 às 17:12:33 (data e hora de Brasília).



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.385.674/0001-87 DUNS®: 90*****51
Razão Social: DTA ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/08/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/02/2027	Automática
FGTS	Validade:	28/09/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/02/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/09/2026
Receita Municipal	Validade:	31/10/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/09/2026 11:44

CPF: 278.XXX.XXX-12 Nome: ANEIA VIANA DA SILVA

Ass: _____



26

2.2. Certidão conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DTA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.385.674/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:23:24 do dia 14/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2027.

Código de controle da certidão: **8B35.8146.F442.EC52**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



2.3. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26080586865-66

Data e hora da emissão 06/08/2026 14:22:48

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: e38bd62c-ac20-4c9b-8051-a418bf91b18a

Estabelecimento	
IE: 144.610.542.110	
CNPJ: 02.385.674/0001-87	
Nome Empresarial: DTA ENGENHARIA LTDA	
Nome Fantasia:	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA JERONIMO DA VEIGA	Complemento: ANDAR 16 CONJ 161
Nº: 45	Bairro: JARDIM EUROPA
CEP: 04.536-000	UF: SP
Município: SAO PAULO	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 22/05/2015
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividades Econômicas: Serviços de engenharia Obras portuárias, marítimas e fluviais Obras de terraplenagem Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Navegação de apoio marítimo Navegação de apoio portuário Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Serviços de cartografia, topografia e geodésia Atividades de estudos geológicos Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente Pesquisas de mercado e de opinião pública Escafandria e mergulho	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e:	
Informações CT-e	
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 04/09/2025	
Modal: Aquaviário	



Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.64.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



2.4. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal

Número do Contribuinte: 02.385.674/
Nome do Contribuinte: DTA ENGENHARIA LTDA

Consta imóvel cadastrado em nome de: DTA ENGENHARIA LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 02.385.674/

Lista de imóveis (SQL)

016.061.0251-6	016.061.0175-7	016.061.0240-0	016.061.0252-4
016.061.0174-9	016.061.0249-4	007.075.0156-3	016.042.0127-4
016.061.0239-7	016.061.0247-8	016.061.0248-6	016.061.0180-3
016.061.0250-8			



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 17:39:33 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: EBBFBE75

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0001714500-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0251-6
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 05 M , ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 27/07/2026
Validade: 23/01/2027

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR**.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:47:54 horas do dia 27/07/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: A59C5E24

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0001516562-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0174-9
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , CJ 143 , ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 07/07/2026
Validade: 03/01/2027

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:

REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:13:17 horas do dia 15/07/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 257608B3

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000815956-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0239-7
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 13/27 PM , ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 06/05/2026
Validade: 02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:33:49 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: BB6C188

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000816270-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0250-8
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 04 M , ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 06/05/2026
Validade: 02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:01:45 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: A20F7D3F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0001516403-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0175-7
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , CJ 144 , ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 07/07/2026
Validade: 03/01/2027

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:

REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:16:59 horas do dia 15/07/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 53C9C45F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000816064-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0249-4
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 03 M ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 06/05/2026
Validade: 02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:

REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:43:01 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 7B78864D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000816322-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0247-8
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 01 M , ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 06/05/2026
Validade: 02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR**.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:06:26 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 53FE2D7E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000816196-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0240-0
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 14/28 PM , ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 06/05/2026
Validade: 02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:

REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:56:21 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 18E533C6

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000816223-2026
Número do Contribuinte: 007.075.0156-3
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: PC DA REPUBLICA , 376 , APTO 61 - CEP:
01045-000
Cep: 01045-000
Liberação: 06/05/2026
Validade: 02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:

REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:55:56 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 4148F9DE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000816419-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0248-6
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 02 M , ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 06/05/2026
Validade: 02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:

REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:14:19 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: A0E9D096

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000816513-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0252-4
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , VG 06 M , ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 06/05/2026
Validade: 02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR**.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:39:14 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: BF9A13D7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000815800-2026
Número do Contribuinte: 016.042.0127-4
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 164 , CJ 1-F - CEP:
04536-900
Cep: 04536-900
Liberação: 06/05/2026
Validade: 02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:

REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:20:35 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 6D2EF190

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000815652-2026
Número do Contribuinte: 016.061.0180-3
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R JERONIMO DA VEIGA , 45 , CJ 161 , ED OFFICE TOWER
ITAIM - CEP: 04536-000
Cep: 04536-000
Liberação: 06/05/2026
Validade: 02/11/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR**.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:09:45 horas do dia 06/05/2026 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: EF91DB1C

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0804342 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 02.385.674/

Contribuinte: DTA ENGENHARIA LTDA

Liberação: 04/05/2026

Validade: 31/10/2026

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.669.585-5- Início atv :19/02/1998 (R JERONIMO DA VEIGA, 45 - CEP: 04536-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:26:26 horas do dia 20/05/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 45CCD575

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 02.385.674/0001-87

C.C.M: 2.669.585-5

Contribuinte	: DTA ENGENHARIA LTDA	
Pessoa Jurídica	: Comum	
Tipo de unidade	: Produtiva	
Endereço	: R JERONIMO DA VEIGA 45 ANDAR 16	CONJ 161
Bairro	: JARDIM EUROPA	
CEP	: 04536-000	
Telefone	: Não Consta	
Início de Funcionamento	: 19/02/1998	
Data de Inscrição	: 06/03/1998	
CCM Centralizador	: Não consta	
Tipo de Endereço	: Comercial	
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 016.061.0180-3	
Última Atualização Cadastral	: 02/02/2024	
Credenciamento DEC	: 06/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)	





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 02.385.674/0001-87

C.C.M: 2.669.585-5

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundário	27/03/2017
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	27/03/2017
4329-1/02	Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre	Secundário	02/02/2024
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundário	27/03/2017
5030-1/02	Navegação de apoio portuário	Secundário	27/03/2017
6821-8/01	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	Secundário	27/03/2017
7020-4/00	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	Secundário	27/03/2017
7112-0/00	Serviços de engenharia	Principal	27/03/2017
7119-7/01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Secundário	27/03/2017
7119-7/02	Atividades de estudos geológicos	Secundário	27/03/2017
7119-7/99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	Secundário	27/03/2017
7320-3/00	Pesquisas de mercado e de opinião pública	Secundário	27/03/2017
7490-1/02	Escafandria e mergulho	Secundário	16/01/2024





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 02.385.674/0001-87

C.C.M: 2.669.585-5

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	27/03/2017	ISS	5	
1023	27/03/2017	ISS	5	
1058	27/03/2017	ISS	5	
1473	27/03/2017	ISS	5	
1521	01/01/2026	ISS	5	
1522	01/01/2026	ISS	5	
1523	01/01/2026	ISS	5	
1590	01/01/2026	ISS	5	
1591	01/01/2026	ISS	5	
1694	27/03/2017	ISS	5	
1805	27/03/2017	ISS	5	
1821	30/08/2011	ISS	5	
1864	16/01/2024	ISS	5	
1899	27/03/2017	ISS	5	
2038	27/03/2017	ISS	5	
2119	27/03/2017	ISS	5	
2151	27/03/2017	ISS	5	
3085	27/03/2017	ISS	2	
3093	27/03/2017	ISS	5	
3115	27/03/2017	ISS	5	
3654	27/03/2017	ISS	5	
6297	27/03/2017	ISS	5	
6299	01/01/2022	ISS	2	
6301	01/01/2022	ISS	2	
7285	02/02/2024	ISS	5	
7930	16/01/2024	ISS	2	
30406	27/03/2017	TFE	-	





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 02.385.674/0001-87

C.C.M: 2.669.585-5

Expedida em 24/07/2026 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **f5KXk8z4**

Data de validade: **24/10/2026**



**2.5. Prova de Regularidade (CRS – Certificado de Regularidade de Situação),
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.385.674/0001-87**Razão social:** DTA ENGENHARIA LTDA**Endereço:** R JERONIMO DA VEIGA 45 ANDAR 16/ JARDIM EUROPA / SAO PAULO / SP / 04536-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2026 a 28/09/2026**Certificação Número:** 2026083004080622188737

Informação obtida em 31/08/2026 10:39:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão (CNDT)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DTA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Certidão nº: 64552766/2026

Expedição: 24/07/2026, às 16:18:05

Validade: 20/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DTA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.385.674/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1. Balanço Patrimonial, Comprovação da boa situação financeira, DRE do último exercício; CRC do contador.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	DTA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 30/09/2025	CNP	02.385.674/0001-87
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025		Número de Ordem do Livro: 14

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	Capital Social Subscrito (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Resultado do Exercício (R\$)	Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2025	61.803.000,00	60.475.759,71	(-)37.197.687,87	0,00	(-)10.560.591,90		74.520.479,94
Adições	18.197.000,00	28.903.399,15	37.197.687,87	263.853.099,56	17.188.163,51		365.339.350,09
Exclusões	0,00	(-)47.758.279,77	(-)23.487.516,79	(-)263.853.099,56	(-)14.130.879,84		(-)349.229.775,96
Saldo Final em 30.09.2025	80.000.000,00	41.620.879,09	(-)23.487.516,79	0,00	(-)7.503.308,23		90.630.054,07
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.12.D6.CF.4B.35.24.A6.A6.A9.39.60.76.36.F3.27.54.8A.2D.FC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/09/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DTA ENGENHARIA LTDA

NIRE 35230495442

CNPJ 02.385.674/0001-87

Número de Ordem 14

Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO

Município São Paulo

Data do arquivamento dos atos constitutivos 27/03/2017

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 30/09/2025

Quantidade total de linhas do arquivo digital 83672

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DTA ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 14

Quantidade total de linhas do arquivo digital 83672

Data de início 01/01/2025

Data de término 30/09/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.12.D6.CF.4B.35.24.A6.A6.A9.39.60.76.36.F3.27.54.8A.2D.FC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1





ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/09/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
DTA ENGENHARIA LTDA	02.385.674/0001-87					11316719090	r.beloto@daengenharia.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:	001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)						
	Qualificação Assinante:	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)						
JORGE LUIZ GONÇALVES RODRIGUES SEGETI	151.440.948-80	1SP195549/O-0	SP/2026/057112	17/08/2026	SP	1129715500	domicilio.eletronico@gruposegeti.	N
	Código Qualificação Assinante:	900-Contador/Contabilista						
	Qualificação Assinante:	Contador						



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35230495442	CNPJ 02.385.674/0001-87	
NOME EMPRESARIAL DTA ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 30/09/2025
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 88.12.D6.CF.4B.35.24.A6.A6.A9.39.60.76.36.F3.27.54.8A.2D.FC	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02385674000187	DTA ENGENHARIA LTDA:02385674000187	960459060065173893 606046998946985127 29	01/06/2026 a 01/06/2027	Sim
Contador	15144094880	JORGE LUIZ GONCALVES RODRIGUES SEGETI:15144094880	764364446645287240 3	02/12/2025 a 02/12/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

88.12.D6.CF.4B.35.24.A6.A6.A9.39.60.
76.36.F3.27.54.8A.2D.FC-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2026 às 11:58:32

64.D4.C3.00.6C.CD.F3.FE
DB.B4.A5.E0.65.CD.7E.8C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/090771

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	
NOME CIVIL	JORGE LUIZ GONCALVES RODRIGUES SEGETI
REGISTRO	1SP195549/O-0
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	151.440.948-80

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 03/08/2026 às 17:25:07

Válido até: 01/11/2026

Código de Controle: 3554.1550.7229.4583

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 153.909.957,09	R\$ 140.153.442,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 82.574.820,44	R\$ 61.288.083,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 29.784.833,42	R\$ 9.593.790,93
CAIXA		R\$ 127.891,33	R\$ 127.891,33
Caixa		R\$ 127.891,33	R\$ 127.891,33
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.544,53	R\$ 2.404,32
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Grupo Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itau Unibanco Holding S.A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco C6		R\$ 850,25	R\$ 850,25
Outros Bancos		R\$ 692,28	R\$ 692,28
Banco BTG Pactual		R\$ 0,00	R\$ 859,79
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 29.655.397,56	R\$ 9.463.495,28
Banco do Brasil S/A		R\$ 114.797,86	R\$ 20.200,11
Banco Bradesco Invest Fácil - CDB		R\$ 10.000,72	R\$ 9.756,35
Grupo Santander		R\$ 56.326,54	R\$ 55.337,91
Itau Unibanco Holding S.A		R\$ 484.340,83	R\$ 3.156.536,36
Banco BTG Pactual		R\$ 28.989.931,61	R\$ 6.221.664,55
CLIENTES A RECEBER		R\$ 23.756.010,16	R\$ 21.064.556,26
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 23.756.010,16	R\$ 21.064.556,26
Clientes Diversos		R\$ 826.860,27	R\$ 826.860,27
ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 908.000,00
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A HYDRO		R\$ 0,00	R\$ 695.192,50
Clientes Serviços a receber		R\$ 22.929.149,89	R\$ 15.233.404,37
AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 654.590,77
BRICK LOGÍSTICA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		R\$ 0,00	R\$ 57.758,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 28

67



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO		R\$ 0,00	R\$ 120.146,97
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - PORTOSRIO		R\$ 0,00	R\$ 311.484,92
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 1.085.788,32
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTO MERIDIONAL PARTICIPACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO		R\$ 0,00	R\$ 914.904,57
TGN - TERMINAL DE GAS DO NORDESTE S.A		R\$ 0,00	R\$ 256.425,12
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.151.009,31	R\$ 8.277.889,53
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS		R\$ 6.625.894,89	R\$ 7.579.241,49
Adiantamento a fornecedores		R\$ 6.625.894,89	R\$ 7.579.241,49
OUTROS CREDITOS		R\$ 422.228,84	R\$ 496.893,47
OUTROS CREDITOS		R\$ 422.228,84	R\$ 496.893,47
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 15.196,79	R\$ 89.049,07
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.483,01
Adiantamento de Férias		R\$ 11.225,71	R\$ 86.316,06
Empréstimos à Funcionários		R\$ 3.971,08	R\$ 1.250,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 87.688,79	R\$ 112.705,50
Retenções Contratuais		R\$ 87.688,79	R\$ 112.705,50
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 21.220.229,13	R\$ 21.686.412,71
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 21.220.229,13	R\$ 21.686.412,71
PIS Cumulativo a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 7.107,72
COFINS Cumulativo a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 32.804,97
IRRF a Recuperar		R\$ 2.219.546,95	R\$ 3.309.483,33
IRRF S/ Aplicação Financeira		R\$ 111.736,44	R\$ 450.537,43
PIS a Recuperar		R\$ 9.170,49	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 37.803,05	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar		R\$ 591.965,71	R\$ 1.032.281,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 2 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recuperar		R\$ 399.017,04	R\$ 256.394,40
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recuperar - Saldo 2021		R\$ 6.906.975,37	R\$ 7.065.454,62
Antecipação CSLL		R\$ 173.603,60	R\$ 173.603,60
PIS Diferido S/ Entradas		R\$ 4.972,43	R\$ 17.934,20
COFINS Diferido S/ Entradas		R\$ 22.903,32	R\$ 18.479,77
Saldo Negativo IRPJ - 2023		R\$ 195.527,75	R\$ 0,00
Saldo Negativo CSLL - 2023		R\$ 178.091,08	R\$ 120.854,82
PIS Retido S/ Faturamento - 2021		R\$ 1.306.238,13	R\$ 1.306.238,13
COFINS Retido S/ Faturamento - 2021		R\$ 6.544.817,55	R\$ 6.544.817,55
Saldo Negativo IRPJ - 08/2023		R\$ 138.250,29	R\$ 142.244,01
Saldo Negativo IRPJ - 2024		R\$ 1.210.250,31	R\$ 975,55
Saldo Negativo CSLL - 2024		R\$ 1.169.359,62	R\$ 1.207.201,25
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE EM MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-)Remessa de Terceiros Enviadas		R\$ (2.870,00)	R\$ 0,00
Remessa de Terceiros Recebidas		R\$ 2.870,00	R\$ 0,00
(-) Bens Recebidos em Comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens Recebidos em Comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 662.738,42	R\$ 665.434,50
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 662.738,42	R\$ 665.434,50
Seguros a Apropriar		R\$ 662.738,42	R\$ 665.434,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 71.335.136,65	R\$ 78.865.358,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 13.360.969,54	R\$ 16.590.731,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.820.841,24	R\$ 4.218.131,16
Depósitos Judiciais		R\$ 3.820.841,24	R\$ 4.218.131,16
CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 9.540.128,30	R\$ 12.372.600,10
João Acácio Gomes de Oliveira Neto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Terminais Ponta Negra - TPN		R\$ 0,00	R\$ 11.007,10
Consórcio DTA Acquaplan		R\$ 219.069,03	R\$ 166.343,06
Consórcio Draga Brasil		R\$ 761.205,97	R\$ 761.205,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consórcio DTA O'Martin		R\$ 2.042.300,68	R\$ 2.042.300,68
Consórcio Fluminense		R\$ 6.173.276,44	R\$ 9.038.761,02
APDFD Participações LTDA		R\$ 959,24	R\$ 0,00
Mútuo - MAD Produtores Associados LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
Consórcio DTA - B&G		R\$ 218.316,94	R\$ 227.982,27
INVESTIMENTOS		R\$ 24.012.152,53	R\$ 26.435.872,53
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 24.012.152,53	R\$ 26.435.872,53
MADEIRA DE LEI		R\$ 23.331.839,53	R\$ 25.755.559,53
APDFD Participações		R\$ 680.313,00	R\$ 680.313,00
IMOBILIZADO		R\$ 33.843.076,22	R\$ 35.666.747,01
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 41.057.144,97	R\$ 41.227.109,57
Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.611.729,57	R\$ 6.656.035,99
Móveis e Utensílios		R\$ 715.230,95	R\$ 715.819,95
Ferramentas		R\$ 52.299,50	R\$ 54.664,27
Imóveis		R\$ 4.812.516,20	R\$ 4.812.516,20
Veículos		R\$ 2.733.245,52	R\$ 2.733.245,52
Computadores e periféricos		R\$ 1.080.403,84	R\$ 1.098.879,50
Instalações		R\$ 390.767,65	R\$ 390.767,65
Equipamentos de Telefonia		R\$ 110.489,13	R\$ 133.703,13
Construções e Benfeitorias		R\$ 927.993,13	R\$ 927.993,13
Tubulações		R\$ 1.741.103,97	R\$ 1.797.168,72
Embarcações e Estruturas Flutuantes		R\$ 21.881.365,51	R\$ 21.906.315,51
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 636.799,34	R\$ 2.945.223,55
Draga Mariana		R\$ 0,00	R\$ 37.977,74
Skid de Polímero (Benfeitoria)		R\$ 0,00	R\$ 8.056,55
Dragas - Hydro Alunorte		R\$ 227.019,34	R\$ 285.610,22
Tubulações (Industrialização)		R\$ 0,00	R\$ 2.203.799,04
Complexo Guarujá		R\$ 409.780,00	R\$ 409.780,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (7.850.868,09)	R\$ (8.505.586,11)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (965.931,84)	R\$ (966.978,04)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (337.222,78)	R\$ (355.054,31)
(-) (-) Ferramentas		R\$ (6.908,42)	R\$ (8.944,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 4 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Imóveis		R\$ (833.040,89)	R\$ (888.320,30)
(-) (-) Veículos		R\$ (1.908.560,04)	R\$ (2.113.985,13)
(-) (-) Computadores Periféricos		R\$ (449.216,62)	R\$ (503.777,80)
(-) (-) Instalações		R\$ (80.795,45)	R\$ (91.924,19)
(-) (-) Equipamentos de Telefonia		R\$ (27.609,13)	R\$ (30.828,65)
(-) (-) Construções e Benfeitorias		R\$ (6.186,62)	R\$ (15.466,55)
(-) (-) Tubulações		R\$ (270.102,38)	R\$ (297.719,50)
(-) (-) Embarcações e Estruturas Flutuantes		R\$ (2.965.293,92)	R\$ (3.232.587,61)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 118.938,36	R\$ 172.008,08
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 731.376,78	R\$ 803.101,23
Softwares		R\$ 310.384,84	R\$ 382.109,29
Direito de Uso - Arrendamento		R\$ 420.991,94	R\$ 420.991,94
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (612.438,42)	R\$ (631.093,15)
(-) (-) Amortização Softwares		R\$ (261.793,10)	R\$ (280.447,83)
(-) (-) Amortização Direito de Uso - Arrendamento		R\$ (350.645,32)	R\$ (350.645,32)
PASSIVO		R\$ 153.909.957,09	R\$ 140.153.442,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.846.746,50	R\$ 28.192.407,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.822.368,51	R\$ 10.692.976,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 5.822.368,51	R\$ 10.692.976,86
(-) (-) Juros a Apropriar		R\$ (589.422,24)	R\$ (1.063.582,60)
Leasing Bradesco - 11806453-96		R\$ 38.202,12	R\$ 25.468,08
Leasing Bradesco - 7332352-95		R\$ 57.145,32	R\$ 57.145,32
Leasing Itaú - 24435022		R\$ 66.179,04	R\$ 66.179,04
Capital de Giro - Itaú - 383182516		R\$ 4.682.723,03	R\$ 8.695.838,22
Capital de Giro - Itaú - 27051556		R\$ 1.567.541,24	R\$ 2.911.928,80
FORNECEDORES		R\$ 9.525.137,96	R\$ 7.969.595,84
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.634.011,42	R\$ 7.969.595,84
Fornecedores Nacionais		R\$ 2.103.213,20	R\$ 377.982,34
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 670,00
Fornecedores Serviços		R\$ 3.530.798,22	R\$ 1.612.349,55
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 5 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 26.300,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.064,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 9.158,40
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 6 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 22.288,49
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.027,18
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.258,65
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 7 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.537,60
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.671,63
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 525,76
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.362,32
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 54.147,64
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 8.859,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 20.780,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 8 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 402,71
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 31.252,05
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 28.155,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.715,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 73.564,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 9 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 9.997,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 34.642,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 17.742,47
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 551,91
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.129,08
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 56.064,75
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.416,10
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.068,20
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 10 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 850,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.327,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 17.232,12
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.178,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 758,10
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 424,99
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.200,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 328,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 45.986,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.666,67
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 11 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 162,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 114,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.064,18
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 128,37
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 244,25
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,01
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.837,30
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.709,99
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 32.838,10
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 132,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 19.883,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 12 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 12.047,02
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 725,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 396,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.075,18
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 7.273,33
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 42.999,94
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 22,06
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 223,43
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 85,56
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 13 de 28



79

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.933,34
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.687,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 52.556,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 43,40
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.868,10
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.155,57
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 296,70
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 860,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 641,70
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 12.179,35
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 214.968,59
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 14 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 99,65
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.910,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 189.600,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.128,60
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 15.400,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 24.402,22
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 437,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.618,73
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 48,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 15 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 28.300,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 29.833,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 612,26
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.520,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 48.500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 26.782,56
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.898,92
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.600,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 45.250,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.399,97
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.074,70
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 99,80
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 16 de 28



02

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 65.695,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 361,42
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 148.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 999,99
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 8.025,09
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 670,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 549,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 155.719,20
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 375,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 548,26
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 17 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.677,42
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 27,95
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.897,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.243,43
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ (0,02)
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 585,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.589,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 90,89
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 285,30
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 18 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 57,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 16.800,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.411,63
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 24,34
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 174.186,44
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 21.795,03
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 60.500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.830,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 594,80
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 19 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.003,54
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 14.400,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 19.320,66
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 14,04
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 50,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 677,01
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 12.439,59
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.439,16
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.675,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.249,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 20 de 28

86



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 92,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.078,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 93.767,36
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 647,29
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 140,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 642,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 179.938,77
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 4.084,15
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.439,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.112,69
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 65.695,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 21 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 391,34
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 9.092,74
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 51.547,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.553,50
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.185,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 360,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 80.300,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 594,80
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.860,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 22 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 213.811,76
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 105.640,24
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 73.457,93
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.704.263,40
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 23 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 440,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.127,29
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 62.537,88
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 860,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 499.535,64
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 63.284,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 4.920,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 16.832,75
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 9.200,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 24 de 28

90



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 7.920,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.390,10
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.552,78
FORNECEDOR CONFIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 3.891.126,54	R\$ 0,00
Fornecedores Internacionais		R\$ 3.891.126,54	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.371.973,68	R\$ 1.646.951,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão Alimentícia a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO		R\$ 2.021.375,59	R\$ 1.422.171,37
Provisão de 13º Salário		R\$ 501.955,80	R\$ 0,00
Provisão de FGTS S/13º Salário		R\$ 39.996,02	R\$ 0,00
Provisão de INSS S/ 13º Salário		R\$ 137.033,96	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 25 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão de Férias		R\$ 992.342,48	R\$ 1.051.355,75
Provisão de FGTS S/ Férias		R\$ 79.137,85	R\$ 83.795,46
Provisão de INSS S/ Férias		R\$ 270.909,48	R\$ 287.020,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 8.008,22	R\$ 8.008,22
Pró-labore a pagar		R\$ 8.008,22	R\$ 8.008,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 342.589,87	R\$ 216.771,65
INSS a pagar		R\$ 261.827,52	R\$ 87.361,76
Contribuições Sindicais a pagar		R\$ 41,14	R\$ 1.044,82
FGTS a pagar		R\$ 80.721,21	R\$ 128.365,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.300.401,79	R\$ 1.337.925,93
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 445.605,77	R\$ 286.864,51
IRRF a Recolher S/ Folha		R\$ 79.079,27	R\$ 187.055,50
ISS Retido a Recolher		R\$ 18.715,38	R\$ 19.552,82
IRRF a Recolher S/ Aluguel		R\$ 3.834,09	R\$ 9.333,33
IRRF S/ Serviços Tomados		R\$ 80.415,68	R\$ 17.744,21
INSS Retido a Recolher		R\$ 13.697,08	R\$ 0,00
Contribuições Federais a Recolher (PCC)		R\$ 249.864,27	R\$ 53.178,65
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR		R\$ 821.994,32	R\$ 611.088,60
PIS Cumulativo a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a pagar		R\$ 461.633,96	R\$ 489.023,31
PIS a pagar		R\$ 100.223,16	R\$ 104.871,00
COFINS Cumulativo a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSQN a pagar		R\$ 260.137,20	R\$ 17.194,29
IMPOSTOS E TAXAS DIFERIDOS		R\$ 32.801,70	R\$ 439.972,82
Pis Diferido a Pagar		R\$ 5.851,12	R\$ 78.441,25
Cofins Diferido a Pagar		R\$ 26.950,58	R\$ 361.531,57
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 6.826.864,56	R\$ 6.544.957,34
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.308.665,74	R\$ 2.232.163,95
Seguros a pagar		R\$ 397.556,00	R\$ 321.054,21
JCP - Juros S/ Capital Próprio a pagar		R\$ 1.911.109,74	R\$ 1.911.109,74
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 2.611.575,01	R\$ 2.405.689,96
Adiantamento de Clientes		R\$ 2.611.575,01	R\$ 2.405.689,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 26 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.906.623,81	R\$ 1.907.103,43
Consórcio DTA - O'Martin		R\$ 912.798,90	R\$ 912.798,90
Consórcio DTA Jan de Nul		R\$ 932.862,00	R\$ 932.862,00
APDFD Participações		R\$ 60.962,91	R\$ 61.442,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 37.433.156,52	R\$ 28.215.495,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.337.731,55	R\$ 2.532.792,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 10.337.731,55	R\$ 2.532.792,24
Capital de Giro - Itaú - 383182516		R\$ 8.376.542,14	R\$ 1.977.452,04
Capital de Giro - Itaú - 27051556		R\$ 2.805.007,82	R\$ 662.178,77
Leasing Bradesco - 7332352-95		R\$ 66.669,54	R\$ 52.383,21
Leasing Itaú - 24435022		R\$ 104.783,48	R\$ 88.238,72
(-) (-) Juros a Apropriar		R\$ (1.015.271,43)	R\$ (247.460,50)
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 22.282,47	R\$ 18.350,34
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R\$ 22.282,47	R\$ 18.350,34
Parcelamento Trabalhista		R\$ 22.282,47	R\$ 18.350,34
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 10.057.572,45	R\$ 8.648.782,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 10.057.572,45	R\$ 8.648.782,76
JCP - Juros S/ Capital Próprio (LP)		R\$ 9.180.000,00	R\$ 7.771.210,31
João Acácio Gomes de Oliveira Neto		R\$ 877.572,45	R\$ 877.572,45
PROVISÕES CONTINGÊNCIAS		R\$ 17.015.570,05	R\$ 17.015.570,05
PROVISÕES CONTINGÊNCIAS		R\$ 17.015.570,05	R\$ 17.015.570,05
Provisão p/ Contingências		R\$ 17.015.570,05	R\$ 17.015.570,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 90.630.054,07	R\$ 83.745.540,21
CAPITAL		R\$ 80.000.000,00	R\$ 80.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000.000,00	R\$ 80.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 80.000.000,00	R\$ 80.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.630.054,07	R\$ 3.745.540,21
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.133.362,30	R\$ 11.313.632,01
Lucros Acumulados		R\$ 41.620.879,09	R\$ 41.620.879,09
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (23.487.516,79)	R\$ (30.307.247,08)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (7.503.308,23)	R\$ (7.568.091,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 27 de 28



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (7.503.308,23)	R\$ (7.568.091,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 28 de 28





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	DTA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNP	02.385.674/0001-87
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		Número de Ordem do Livro: 15

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$)	Total (R\$)
	Capital Social Subscrito (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)			
Saldo Inicial em 01.10.2025	80.000.000,00	41.620.879,09	(-)23.487.516,79		(-)7.503.308,23	90.630.054,07
Ajustes devedores			(-)6.819.730,29		(-)64.783,57	(-)6.884.513,86
Saldo Final em 31.12.2025	80.000.000,00	41.620.879,09	(-)30.307.247,08		(-)7.568.091,80	83.745.540,21
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DTA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.385.674/0001-87
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DTA ENGENHARIA LTDA
NIRE	35230495442
CNPJ	02.385.674/0001-87
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO/RAZÃO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/10/2025
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	39270

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DTA ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO/RAZÃO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	39270
Data de início	01/10/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1



97



ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade: DTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/10/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
DTA ENGENHARIA LTDA	02.385.674/0001-87					1150521236	administracao@reviococontabilidade	S
	Código Qualificação Assinante:	001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)						
	Qualificação Assinante:	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)						
MARINA ESPINOSA FRANCO	395.593.338-52	SP337168/O-7	SP/2026/016515	03/05/2026	SP	1150521236	administracao@reviococontabilidade	N
	Código Qualificação Assinante:	900-Contador/Contabilista						
	Qualificação Assinante:	Contador						



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35230495442	CNPJ 02.385.674/0001-87
NOME EMPRESARIAL DTA ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/10/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO/RAZÃO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02385674000187	DTA ENGENHARIA LTDA:02385674000187	960459060065173893 606046998946985127 29	01/06/2026 a 01/06/2027	Sim
Contador	39559333852	Marina Espinosa Franco:39559333852	392919902019913143 989269	18/12/2025 a 18/12/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	39559333852	Marina Espinosa Franco:39559333852	392919902019913143 989269	18/12/2025 a 18/12/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

12.B8.C8.E7.4E.CB.C8.BD.D9.B7.82.42
.73.EB.52.8C.3A.5A.6D.59-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/07/2026 às 22:17:10

92.F8.2A.E8.A6.0C.E3.D1
E5.4D.F0.E7.D7.51.BC.B3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/080146**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	
NOME CIVIL	MARINA ESPINOSA FRANCO
REGISTRO	1SP337168/O-7
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	395.593.338-52

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 01/07/2026 às 22:24:34

Válido até: 29/09/2026

Código de Controle: 6106.8554.7226.2026

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	2025
ATIVO TOTAL (AT)	140.153.443
ATIVO CIRCULANTE (AC)	61.288.084
DISPONÍVEL (D)	9.593.791
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.865.359
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP)	16.590.731
INVESTIMENTOS	26.435.873
PASSIVO TOTAL	140.153.443
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	28.192.407
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	28.215.495
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.215.495
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)	83.745.540
CAPITAL SOCIAL	80.000.000
LUCROS ACUMULADOS	3.745.540

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	1,381	(AC + RLP) / (PC + PNC)
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	2,174	AC / PC
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	2,485	AT / (PC + PNC)
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)	0,402	(PC + ELP) / AT
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS (IPCT OU GEG)	0,674	(PC + ELP) / PL
LIQUIDEZ RECURSOS PRÓPRIOS (LRP)	0,395	(AC - PC) / PL
LIQUIDEZ SECA (LS)	0,732	(AC - CC) / PL
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)	0,340	D / PC
ÍNDICE DE GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS (IGC)	1,485	PL / (PC + ELP)
QUOCIENTE DE ORIGEM DE RECURSOS DE LONGO PRAZO	0,748	PL / (PL + ELP)
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO	0,500	PC / (PC + ELP)

RJC

Assinado digitalmente via ZapSign por
Rodrigo José Moura Ruic
Data 03/07/2026 15:03:36.291 (UTC-0300)

RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC
Representante Legal
CPF nº. 295.458.268-51

Marina Espinosa Franco

MARINA ESPINOSA FRANCO
Contador
CRC 1SP337168/O-7

Assinado digitalmente via ZapSig
Marina Espinosa Franco
Data 03/07/2026 17:27:12.499 (U



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 03 Julho 2026, 17:27:13



Status: Assinado

Documento: 15_Índices.Pdf

Número: 7ad90ed9-151b-4f12-9790-6ec1f5f14e08

Data da criação: 03 Julho 2026, 13:51:39

Hash do documento original (SHA256): 67cb5a3ee9adca615db3eb3bec4c5abbbeda282aff35d134ce6f1cb1af8d12f8e



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora		Assinatura
RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC Data e hora da assinatura: 03/07/2026 15:03:36 Token: 44b6b257-cfb4-4c98-abd0-a2f63acba70f		 Rodrigo José Moura Ruic
Pontos de autenticação: Telefone: 5511981933586 E-mail: r.ruic@dtaengenharia.com.br		Localização aproximada: -23.580625, -46.679265 IP: 179.110.113.5 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
Assinado via ZapSign by Truora		Assinatura
MARINA ESPINOSA FRANCO Data e hora da assinatura: 03/07/2026 17:27:12 Token: 31b64f01-7772-40a6-bec4-e890c8aa33cd		 Marina Espinosa Franco
Pontos de autenticação: Telefone: 5511991025849 E-mail: marina@revio.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -22.146563, -51.417398 IP: 179.241.28.41 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7ad90ed9-151b-4f12-9790-6ec1f5f14e08, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign - 7ad90ed9-151b-4f12-9790-6ec1f5f14e08 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



31/12/2025

DTA Engenharia Ltda.
Demonstrações Financeiras 2025

DTA | Engenharia
PORTUÁRIA & AMBIENTAL



DTA ENGENHARIA LTDA.

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025.**



DTA ENGENHARIA LTDA.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CONTEÚDO

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

DTA ENGENHARIA LTDA.
02.385.674/0001-87
Balancos patrimoniais dos exercicios findos
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Nota explicativa	2025	2024	
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	4		9.593.791	43.803.824	
Contas a receber de clientes	5		21.064.556	7.824.557	
Adiantamentos	6		7.668.291	15.611.167	
Tributos a recuperar	7		21.686.413	41.742.586	
Despesas antecipadas			665.435	1.007.048	
Outros créditos			609.599	475.806	
			61.288.084	110.464.988	
NÃO CIRCULANTE					
Depósitos judiciais	8		4.218.131	3.059.372	
Transações com partes relacionadas	9		12.372.600	3.608.530	
Investimentos	10		26.435.873	22.464.742	
Imobilizado	11		35.666.747	32.202.840	
Intangível	11		172.008	181.343	
			78.865.359	61.516.827	
TOTAL DO ATIVO			140.153.443	171.981.815	
CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	12		10.692.977	827.213	
Fornecedores	13		7.969.596	52.639.497	
Obrigações sociais e trabalhistas	14		1.646.951	1.769.235	
Obrigações tributárias	15		1.337.926	8.597.174	
Adiantamento de clientes			2.405.690	1.846.223	
Obrigações societárias	17		1.911.110	10.394.369	
Transações com partes relacionadas	9		1.907.103	4.595.520	
Outras obrigações			321.054	990.102	
			28.192.407	81.659.333	
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	12		2.532.792	1.132.374	
Obrigações societárias	17		7.771.210	11.900.000	
Provisão para contingências	18		17.015.570	2.077.194	
Outras obrigações	16		895.923	692.434	
			28.215.495	15.802.002	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20			
Capital social			80.000.000	61.803.000	
Lucros acumulados			3.745.540	12.717.480	
			83.745.540	74.520.480	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			140.153.443	171.981.815	

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DTA ENGENHARIA LTDA.
02.385.674/0001-87
Demonstrações do resultado dos exercícios findos
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

	Nota explicativa	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21	224.392.313	270.457.456
Custo dos serviços prestados	22	(192.770.773)	(208.168.964)
LUCRO BRUTO		31.621.540	62.288.492
DESPESAS OPERACIONAIS			
Com pessoal	23	(8.869.343)	(8.576.189)
Gerais e administrativas	24	(45.352.029)	(27.318.728)
Tributárias		(1.659.928)	(1.538.248)
Depreciação e amortização		(2.372.398)	(1.480.088)
Outras receitas/(despesas) operacionais		8.824.279	(850.209)
Equivalência patrimonial		-	(609.174)
		(49.429.420)	(40.372.636)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(17.807.880)	21.915.856
Resultado financeiro líquido	25	(4.977.545)	(12.013.432)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS		(22.785.425)	9.902.424
Imposto de renda		(4.341.889)	(899.491)
Contribuição social		(1.568.120)	(2.537.178)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(28.695.434)	6.465.754

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



DTA ENGENHARIA LTDA.

02.385.674/0001-87

Demonstrações do resultado abrangente dos exercícios findos
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

	2025	2024
Lucro Líquido do exercício	(28.695.434)	6.465.754
Outros componentes do resultado abrangente	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	(28.695.434)	6.465.754

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



DTA ENGENHARIA LTDA.

02.385.674/0001-87

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)

	Capital social	Lucros/Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	61.803.000	16.812.318	78.615.318
Ajustes de exercícios anteriores	-	(10.560.592)	(10.560.592)
Resultado do exercício	-	6.465.754	6.465.754
Saldos em 31 de dezembro de 2024	61.803.000	12.717.480	74.520.480
Aumento de capital social	18.197.000	-	18.197.000
Ajustes de exercícios anteriores	-	19.723.494	19.723.494
Resultado do exercício	-	(28.695.434)	(28.695.434)
Saldos em 31 de dezembro de 2025	80.000.000	3.745.540	83.745.540
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.			



DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A DTA ENGENHARIA LTDA. (“DTA Engenharia”, “Empresa” ou “Companhia”) é uma sociedade empresária limitada, 100% brasileira, líder do segmento, especializada em engenharia portuária e ambiental, com atuação em projetos e obras de alta complexidade, sempre voltados à busca das melhores soluções sob os aspectos técnicos, econômicos e socioambientais.

No exercício de suas atividades, além de contratações diretas com empresas privadas, públicas e entes da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, a Empresa participa de consórcios de empresas constituídos para a execução de contratos administrativos, conforme as disposições da Lei Federal nº. 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e da Lei Federal nº. 14.133/2021 (“Lei de Licitações”).

Os consórcios são constituídos sem personalidade jurídica própria, nos termos da legislação aplicável, e suas atividades são reguladas por meio de Instrumento de Constituição de Consórcio (também denominado como “Contrato de Consórcio”), no qual se estabelece que cada empresa consorciada responde exclusivamente pelas obrigações a seu cargo, sem presunção de solidariedade. A empresa designada como líder é a responsável pela representação do consórcio perante os órgãos da Administração Pública contratante.

Durante o exercício de 2025, a **DTA Engenharia** integrou os seguintes consórcios de empresas:

- 1.1. **Consórcio DTA-O’Martin** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 98,6% e designada como empresa líder) e pela O’Martin Serviços e Locações Ltda. (participação de 1,4%), em abril de 2016, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 245/2016**, celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (“DNIT”), cujo objeto consiste na elaboração dos projetos básico e executivo, ações ambientais e execução de obras de derrocamento para implantação do canal de navegação na região dos pedrais (Pedral do Lourenço) da Hidrovia do Tocantins/PA, no valor de R\$ 520,6 milhões. Os serviços estão em curso.



DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

- 1.2. **Consórcio Fluminense** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 56,5% e designada como empresa líder) e pela SK Infraestrutura Ltda. (participação de 43,5%), em agosto de 2023, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 48/2023**, celebrado com a Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói ("ION"), atual denominação da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento ("EMUSA"), vinculada ao Município de Niterói/RJ. O objeto contratual compreende a elaboração dos projetos básico e executivo e a execução de obra de dragagem para ampliação do acesso da infraestrutura aquaviária ao Complexo Industrial e Portuário de Niterói/RJ, no valor de R\$ 137,5 milhões. As obras estão em curso.
- 1.3. **Consórcio DTA-Sináutica** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 95,15% e designada como empresa líder) e pela Sináutica Projetos e Serviços de Sinalização Náutica Ltda. (participação de 4,85%), em setembro de 2024, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 605/2024**, celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ("DNIT"), cujo objeto consiste na execução de dragagem de manutenção e sinalização náutica do rio Amazonas/AM, no valor de R\$ 92,8 milhões. Os serviços estão em curso.
- 1.4. **Consórcio DTA-AJM** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 92,88% e designada como empresa líder) e pela Construtora AJM Ltda. (participação de 7,12%), em abril de 2024, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 021/2024**, celebrado com a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA do Município de Natal/RN, cujo objeto consiste na execução de obra de dragagem e aterro hidráulico para preenchimento artificial da Praia de Ponta Negra (Meta 01) e complementação do calçadão da orla da Praia de Ponta Negra (Meta 02), no valor de R\$ 73,7 milhões. A Meta 01 foi concluída.



DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

- 1.5. **Consórcio DTA-Acquaplan-Piúma** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 95,94% e designada como empresa líder) e pela Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda. (participação de 4,06%), em abril de 2024, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 037/2024**, celebrado com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo ("**DER-ES**"), vinculado à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura ("**SIMOB**") do Estado do Espírito Santo. O objeto contratual compreende a elaboração dos projetos básico e executivo e a execução das obras de contenção da erosão e restauração da Praia Central de Piúma/ES, no valor de R\$ 65,3 milhões. Os serviços estão em curso.
- 1.6. **Consórcio DTA-BG** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 51% e designada como empresa líder) e pela B&G Engenharia Ltda. (participação de 49%), em outubro de 2024, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 735/2024**, celebrado com a Secretaria Municipal de Obras do Município de Vitória/ES, cujo objeto consiste na execução de obras marítimas de restauração das praias do Canto, Guarderia e Curva da Jurema, no Município de Vitória, no valor de R\$ 24,9 milhões. As obras ainda não foram iniciadas.
- 1.7. **Consórcio DTA-Acquaplan** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 50% e designada como empresa líder) e pela Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda. (participação de 50%), em maio de 2022, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 046/2022**, celebrado com o Instituto Água e Terra ("**IAT**"), vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná. O objeto contratual compreende a execução dos Programas de Monitoramento Ambiental referentes ao Projeto Básico Ambiental das obras de recuperação da Orla de Matinhos/PR, no valor de R\$ 9,1 milhões. Os serviços estão em curso.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

- 1.8. **Consórcio DTA-Controlle Analítico-Acqua Consulting** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 40% e designada como empresa líder), Controle Analítico Análises Técnicas Ltda. (participação de 30%) e Acqua Consulting Soluções Ambientais EIRELI (participação de 30%), substituída por ABL Business Ltda. mantida o mesmo percentual de participação, em fevereiro de 2021, com a finalidade de executar o **Contrato nº 735/2024**, celebrado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. O objeto contratual compreende o monitoramento da qualidade das águas e dos sedimentos da disposição oceânica do emissário submarino e do esgoto afluente e efluente da estação de pré-condicionamento do sistema de esgoto sanitário de Santos/SãoVicente, no valor de R\$ 5,6 milhões. Os serviços estão em curso.
- 1.9. **Consórcio Draga Brasil** - constituído pela DTA Engenharia Ltda. (participação de 33%), a EIT - Empresa Industrial Técnica S/A (participação de 33%), a Equipav S/A Pavimentação, Engenharia e Comércio (participação de 33%) e pela CHEC Dredging Co. Ltd. (participação de 1%), em dezembro de 2008, com a finalidade de executar: (i) serviços de dragagem de manutenção no Porto de Itajaí/SC; e (ii) elaboração de projeto e execução de serviços de dragagem de manutenção e de obras de dragagem de aprofundamento no Porto de Santos/SP, ambos objeto de contratos celebrados com a extinta Secretaria Especial de Portos da Presidência da República ("SEP/PR"). Os serviços e obras foram concluídos. O consórcio permanece ativo em razão de disputas judiciais contra a União Federal e a Autoridade Portuária de Santos ("APS"), atual denominação da Companhia Docas do Estado de São Paulo ("CODESP"), visando ao recebimento de R\$ 88,4 milhões, valor já reconhecido como devido em perícia técnica de engenharia e em sentença judicial.
- 1.10. **Consórcio DTA-Jan De Nul** - constituído pela DTA Engenharia (participação de 50% e designada como empresa líder) e pela Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda. (participação de 50%), em dezembro de 2020, com a finalidade de executar o **Contrato nº. 297/2020-PMBC**, celebrado com o Município de Balneário Camboriú/SC, cujo objeto consiste na execução de obras de dragagem, aterro hidráulico e terraplanagem para o preenchimento artificial, com areia, da Praia Central de Balneário Camboriú/SC, no valor de R\$ 66,9 milhões. A obra foi concluída e, em fevereiro de 2025, foi firmado o termo de distrato do consórcio.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

Além dos consórcios dos quais participa, a DTA Engenharia Ltda. detém participação societária nas seguintes empresas:

- 1.11. **Madeira de Lei Florestal e Industrial Ltda.** - sociedade empresária limitada, com Capital Social subscrito e integralizado de R\$ 32.351.195,00 (trinta e dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e cinco reais), do qual a DTA Engenharia detém 99,71% de participação. A investida atua no cultivo de áreas florestais e na fabricação e comercialização de móveis em madeira maciça, inspirados no design tradicional da marcenaria italiana.
- 1.12. A investida possui 98,98% de participação no Capital Social subscrito e integralizado de R\$ 18.310.000,00 (dezoito milhões, trezentos e dez mil reais) da **Fazendas Reunidas Vereda da Lagoa Ltda.**, sociedade empresária limitada especializada no cultivo e na comercialização de soja, milho, feijão e arroz, bem como na criação e na comercialização de gado de corte.
- 1.13. **APDFD Participação Ltda.** - sociedade empresária limitada, com capital social subscrito e integralizado de R\$ 1.362.712,00 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e doze reais), da qual a DTA Engenharia detém 50% de participação. A investida tem por objeto social a participação em outras sociedades e a gestão de investimentos societários.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis no Brasil, as quais abrangem as disposições contidas nas Leis Federais nº. 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, e pelas normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade ("CFC").

Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Portanto, as demonstrações contábeis incluem várias estimativas, entre elas, aquelas referentes à determinação das vidas úteis do ativo imobilizado e sua recuperabilidade nas operações, avaliações de ativos financeiros pelo seu valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise de risco na determinação da provisão para créditos de difícil liquidação, assim como análise dos demais riscos na determinação das demais provisões necessárias para passivos contingentes, provisões tributárias e outras similares. Por serem estimativas é possível que os resultados reais possam apresentar variações.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 30 de abril de 2026.

2.1 REAPRESENTAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES

A administração da Empresa está reapresentando as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e saldo de abertura em 1º janeiro de 2025 em função da correção de erros de competência de exercícios anteriores que foram contabilizados durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

Esses ajustes estão sendo apresentados retroativamente em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis e produziram os seguintes impactos nas demonstrações contábeis da Empresa em relação aos valores anteriormente apresentados:

a) Balanco Patrimonial

31 de dezembro de 2024	Anteriormente apresentado	Ajuste	Reapresentado
Ajustes de fornecedores, imobilizado e créditos tributários (13.1, 7.4 e 11.2)	-	19.723.494	
Patrimônio líquido	74.520.480	19.723.494	94.243.974

3. BASE DE ELABORAÇÃO E RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações financeiras são as seguintes:

a. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos os valores aproximados para milhares de reais, exceto quando indicado em Reais.

Na data do balanço:

- **Ativos e passivos monetários** denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional à taxa de fechamento, e as diferenças de conversão (variações cambiais) são reconhecidas no resultado do período, na rubrica de variação cambial ativa ou passiva.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

- **Ativos e passivos não monetários** mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado, com a variação reconhecida no resultado ou em outros resultados abrangentes, conforme aplicável à sua classificação contábil.

b. Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo princípio da competência dos exercícios.

c. Instrumentos financeiros

Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros

A classificação e a mensuração de ativos e passivos financeiros seguem os critérios previstos no Pronunciamento Técnico CPC nº. 48 - Instrumentos Financeiros, considerando o modelo de negócios para gestão do ativo e as características dos fluxos de caixa contratuais.

Ativos Financeiros

Os ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo acrescido dos custos de transação diretamente atribuíveis, exceto quando classificados ao valor justo por meio do resultado, caso em que tais custos são reconhecidos diretamente no resultado.

Após o reconhecimento inicial, a Empresa classifica seus ativos financeiros como mensurados ao custo amortizado, pois são mantidos dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é receber fluxos de caixa contratuais que representam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor principal.

A baixa de um ativo financeiro ocorre quando expiram os direitos contratuais sobre seus fluxos de caixa ou quando há transferência substancial de todos os riscos e benefícios associados à sua propriedade.

Passivos Financeiros

Os passivos financeiros não derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo deduzido dos custos de transação diretamente atribuíveis e, subsequentemente, mensurados ao custo amortizado pelo método da taxa de juros efetiva.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

A baixa de um passivo financeiro ocorre quando a obrigação contratual é extinta, liquidada ou cancelada.

Compensação de Ativos e Passivos Financeiros

Ativos e passivos financeiros são apresentados de forma líquida no balanço patrimonial apenas quando houver direito legalmente exequível de compensação e intenção de liquidar pelo valor líquido ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Perda por redução ao valor recuperável (Impairment)

Ativos financeiros

Os créditos operacionais e outros ativos financeiros registrados ao custo amortizado são avaliados, na data do balanço, para identificar indícios de não recuperação. Havendo evidência objetiva de perda, é constituída provisão para perda estimada, reconhecida no resultado. Créditos irrecuperáveis são baixados contra a provisão, e recuperações posteriores são registradas como receita no resultado.

Ativos não financeiros

Os ativos não financeiros, exceto tributos diferidos, são avaliados sempre que houver indício de desvalorização. Caso identificado, calcula-se o valor recuperável, definido como o maior entre o valor em uso (fluxo de caixa descontado) e o valor justo líquido de custos de venda. Perdas por impairment são registradas no resultado. Para ativos, exceto ágio, perdas reconhecidas podem ser revertidas até o limite do valor contábil que teriam sem o reconhecimento da perda.

d. Ajustes a valor presente

Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, são ajustados ao seu valor presente.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

e. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa compreendem o numerário em caixa, os depósitos bancários à vista e os investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento original de até três meses, contados da data da aplicação, que sejam prontamente conversíveis em montantes conhecidos de caixa e apresentem risco insignificante de mudança de valor. Esses ativos são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da Empresa.

f. Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente pelo valor da transação, que corresponde ao valor justo da contraprestação a receber, e, quando aplicável, acrescidas dos custos de transação diretamente atribuíveis. Subsequentemente, são mensuradas pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva, deduzidas da provisão para perdas de crédito esperadas.

A provisão para perdas de crédito esperadas é constituída com base no modelo previsto no Pronunciamento Técnico CPC nº. 48 - Instrumentos Financeiros, considerando informações históricas, condições atuais e projeções de cenários futuros, de forma a refletir o valor recuperável estimado das contas a receber. Essa provisão é registrada em conta redutora do ativo e revista periodicamente pela Administração.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

g. Estoques

A Empresa, em função de seu modelo de negócios, não mantém estoques, uma vez que os insumos adquiridos são consumidos imediatamente na prestação dos serviços. No caso das investidas, o controle e a mensuração dos estoques são realizados em conformidade com o referido pronunciamento contábil.

h. Investimentos

As participações societárias em controladas e coligadas são mensuradas pelo método da equivalência patrimonial, conforme o Pronunciamento Técnico CPC nº 18 (R3). Demais investimentos são mensurados ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas por redução ao valor recuperável. O ágio ou deságio apurado na aquisição é registrado e avaliado conforme aplicável ao caso, e seu valor recuperável é testado periodicamente.

i. Imobilizado

Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou construção, menos a depreciação acumulada e eventuais perdas por redução ao valor recuperável, conforme o Pronunciamento Técnico CPC nº. 27 - Ativo Imobilizado e o Pronunciamento Técnico CPC nº. 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. O custo histórico inclui gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na condição e local necessários para operar conforme pretendido pela Administração.

Custos subsequentes, como peças de reposição e grandes inspeções, são incorporados ao valor contábil do ativo somente quando for provável que resultem em benefícios econômicos futuros e possam ser mensurados de forma confiável. O valor contábil das partes substituídas é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos como despesa no resultado quando incorridos.

A depreciação é calculada pelo método linear, deduzindo o valor residual, ao longo da vida útil estimada, conforme a tabela a seguir:

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

Bens	Vida útil estimada
Móveis e utensílios	10 anos
Instalações	10 anos
Máquinas, equipamentos e ferramentas	20 anos
Computadores e periféricos	5 anos
Veículos	10 anos
Imóveis	25 anos
Terrenos	Não depreciável
Embarcações	20 anos

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação são revisados periodicamente e ajustados quando necessário, caso haja mudanças significativas nas condições de uso ou expectativa de benefícios futuros.

Ganhos e perdas na alienação de ativos são determinados pela diferença entre o valor de venda e o valor contábil, sendo reconhecidos em “Outras receitas (despesas) líquidas” na demonstração do resultado.

j. Redução ao valor recuperável de ativos

Ativos não circulantes, são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

k. Empréstimos e financiamentos

Atualizados com base nas variações monetárias, acrescidas dos respectivos encargos incorridos até a data de encerramento do exercício.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

l. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

m. Reconhecimento de receita

As receitas de prestação de serviços são reconhecidas apenas no momento da aprovação das medições pelo cliente.

A receita financeira, proveniente principalmente de rendimentos de aplicações financeiras e variações cambiais ativas sobre direitos, é reconhecida com base na apropriação ao longo do tempo, de forma a refletir a taxa efetiva de retorno desses ativos.

Metodologia Contábil Aplicada aos Consórcios

A Empresa adota critérios distintos para o reconhecimento contábil das operações realizadas por meio de consórcios, observando a forma de escrituração definida no respectivo Instrumento de Constituição de Consórcio, nas disposições contratuais firmadas com o ente público contratante e, quando aplicável, em acordos internos entre as consorciadas, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), da Lei Federal nº. 14.133/2021 (“Lei de Licitações”), da Instrução Normativa RFB nº. 1199/2011, da Instrução Normativa SRF nº. 480/2004, e dos Pronunciamentos Técnicos aplicáveis:

Quando o faturamento das receitas, a contratação de fornecedores e de colaboradores e o adimplemento das obrigações são realizados em nome do consórcio e com utilização de seu próprio Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) e mediante a movimentação de conta bancária de titularidade do consórcio, e não em nome das consorciadas, o consórcio mantém escrituração contábil própria e a Empresa reconhece o resultado proporcionalmente à sua participação, com base nas demonstrações contábeis do consórcio (“Escrituração pelo Consórcio com Reconhecimento Proporcional”).

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

Ressalta-se que não se aplica o método da equivalência patrimonial, uma vez que o consórcio não possui personalidade jurídica própria, não se constitui uma Sociedade de Propósito Específico (“SPE”), as consorciadas não são investidoras, e o consórcio não se enquadra como controlada, coligada ou empreendimento controlado em conjunto, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC nº. 18 (R3) - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto.

Quando o faturamento das receitas, a contratação de fornecedores e colaboradores e o adimplemento das obrigações são realizados diretamente pelas consorciadas, observando-se o escopo contratual de obrigação de cada consorciada (“Parcela Distinta”), a Empresa reconhece diretamente em sua contabilidade as receitas, custos, ativos e passivos correspondentes à sua parcela contratual de acordo com as suas Políticas Contábeis aplicáveis. Na ocorrência de ativos ou passivos compartilhados, reconhece-se a parcela proporcional à participação consorcial (“Escrituração Direta pela Consorciada”).

Os tributos retidos na fonte, incidentes sobre pagamentos efetuados ao consórcio ou às consorciadas, são apropriados diretamente na contabilidade da Empresa na proporção de sua participação no empreendimento, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº. 1.234/2012.

A Empresa adota a metodologia de Escrituração pelo Consórcio com Reconhecimento Proporcional nos seguintes consórcios:

- Consórcio Fluminense
- Consórcio DTA-BG
- Consórcio Draga Brasil
- Consórcio DTA-Jan De Nul
- Consórcio DTA-Acquaplan

A Empresa adota a metodologia de Escrituração Direta pela Consorciada nos seguintes consórcios:

- Consórcio DTA-Sinática
- Consórcio DTA-AJM

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

- Consórcio DTA-Controlle Analítico-Acqua Consulting
- Consórcio DTA-O'Martin
- Consórcio DTA-Acquaplan-Piúma

n. Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda são reconhecidas no resultado, exceto na medida em que se relacionem a uma combinação de negócios ou itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.

Imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente: é registrado pelo regime de competência e calculada individualmente para a Empresa conforme seu regime de tributação, e com base nas alíquotas e legislação vigente. As alíquotas são de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240.000,00 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

A despesa de imposto de renda e contribuição social correntes é calculada com base nas leis e nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros.

Impostos e contribuições diferidos: são reconhecidos sobre diferenças temporárias ao final de cada exercício, entre os saldos de ativos e passivos e existentes nas demonstrações contábeis e base fiscais correspondentes.

- Diferidos ativos: a Empresa reconhece os impostos e contribuições diferidos ativos sobre diferenças temporárias dedutíveis, somente quando há provável disponibilidade de lucros tributáveis futuros.

A tributação do resultado da controladora e controladas segue o regime próprio a elas aplicável.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Caixa e bancos	130.296	130.134
Aplicações financeiras	9.463.495	43.673.690
	<u>9.593.791</u>	<u>43.803.824</u>

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

	2025	2024
Clientes nacionais (5.1)	21.064.556	7.824.557
	<u>21.064.556</u>	<u>7.824.557</u>

(5.1) Os maiores saldos a receber, em aberto, são dos clientes SEINFRA, DNIT, PORTOS RS, ALISEO e ALUNORTE.

6. ADIANTAMENTOS

	2025	2024
A fornecedores (6.1)	7.579.241	15.576.980
A empregados	89.049	34.186
	<u>7.668.291</u>	<u>15.611.167</u>

(6.1) No segmento de dragagem pesada, é prática consolidada de mercado a realização de adiantamentos relevantes a fornecedores, especialmente a despachantes aduaneiros e prestadores de serviços ligados à importação, abastecimento e agenciamento marítimo de embarcações e equipamentos de grande porte, como condição para viabilizar o início e a continuidade das operações. Tais valores são apropriados ao resultado conforme o recebimento dos bens ou serviços, estando vinculados a fornecedores de longa relação comercial, o que reduz significativamente o risco quanto a não realização.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

7. TRIBUTOS A RECUPERAR (7.1)

	2025	2024
COFINS a recuperar (7.2, 7.4)	6.596.102	15.602.017
PIS a recuperar (7.2, 7.4)	1.331.280	3.542.911
INSS a recuperar (7.3)	7.321.849	7.791.743
IRRF a recuperar	3.309.483	7.087.162
IRPJ a recuperar	143.220	1.731.592
CSLL a recuperar	2.533.941	3.001.470
Antecipação IRPJ	-	173.604
IRRF sobre aplicação financeira	450.537	702.076
Outros tributos a recuperar	-	2.110.011
	21.686.413	41.742.586

- (7.1) As fontes pagadoras realizam retenções de PIS, COFINS, INSS, IRPJ e CSLL diretamente sobre o faturamento da Empresa. Tais valores são registrados como tributos a recuperar, permanecendo no ativo até sua compensação ou solicitação e recebimento de restituição, em conformidade com as normas aplicáveis da Receita Federal do Brasil (“RFB”).
- (7.2) As retenções de PIS e COFINS sobre o faturamento, referentes ao período de maio a dezembro de 2018, são objeto de Pedido de Restituição protocolado perante a RFB, sob o Processo Administrativo nº 13868.732081/2023-57, permanecendo registradas como tributos a recuperar até decisão final e efetiva compensação ou restituição. Em dezembro de 2024, a RFB deferiu parcialmente o pedido, tendo a Empresa apresentado Manifestação de Inconformidade, que aguarda decisão. Em 2025, parte dos créditos reconhecidos foi utilizada por meio de compensação tributária e restituição, permanecendo o saldo remanescente vinculado à conclusão do processo administrativo.
- (7.3) As retenções de INSS sobre o faturamento, referentes ao período de 2015 a 2018, são objeto de Pedido de Restituição protocolado perante a RFB, sob o Processo Administrativo nº 19613.727385/2021-17, permanecendo registradas como tributos a recuperar até decisão final e efetiva compensação ou restituição.
- (7.4) Para adequação aos valores respectivamente informados em obrigações acessórias para Receita Federal do Brasil (“RFB”), houve ajustes para baixa de créditos tributários decorrentes do reprocessamento das apurações das contribuições nas rubricas contábeis “PIS a Recuperar” e “COFINS a

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

Recuperar” que tiveram como contrapartida o Patrimônio Líquido para que, em estrita consonância com as normas contábeis aplicadas, não onerasse o resultado do exercício em curso.

8. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2025	2024
Depósitos Judiciais (8.1)	4.218.131	3.059.372
	4.218.131	3.059.372

(8.1) Em 06/11/2023, a Companhia arrematou, em leilão judicial, um imóvel localizado no Guarujá/SP, cuja quitação ocorre por meio de depósitos nos autos do processo. Esse fato explica o aumento expressivo do saldo da conta de depósitos judiciais, sendo que, uma vez concluída a quitação, será reclassificado para o ativo imobilizado.

9. PARTES RELACIONADAS

	2025	2024
Consórcio DTA Acquaplan	166.343	448.143
Consórcio Draga Brasil	761.206	869.989
Consórcio DTA O'Martin	2.042.301	2.042.301
APDFD Participações LTDA	-	6.993
Mútuo - MAD Produtores Associados LTDA	125.000	125.000
Consórcio Acquaplan Piúma	-	109.636
Consórcio DTA - B&G	227.982	6.468
Consórcio Fluminense	9.038.761	-
Terminais Ponta Negra - TPN	11.007	-
Total do ativo	12.372.600	3.608.530

	2025	2024
Consórcio Draga Brasil	-	149.165
Consórcio DTA O'Martin	912.799	912.799
Consórcio DTA Jan de Nul	932.862	932.293
Consórcio DTA Acquaplan	-	-
Consórcio Fluminense	-	2.523.309
APDFD Participações	61.443	77.954
Total do passivo	1.907.103	4.595.520

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

Em conformidade com o item 18 do CPC 05 (R1), os saldos de transações com partes relacionadas, registrados no ativo e no passivo, referem-se a:

- Gastos operacionais suportados unilateralmente pela Empresa, relacionados à execução de contratos ou à manutenção de estruturas comuns, os quais são posteriormente objeto de reembolso pelas partes devedoras, mediante pagamento conforme a disponibilidade de caixa destas ou, quando aplicável, por meio de compensação com créditos recíprocos; e
- Resultados de consórcios dos quais a Empresa participa, reconhecidos mensalmente e distribuídos proporcionalmente à participação consorcial, conforme critérios descritos no Item (n), subitem “Metodologia Contábil Aplicada aos Consórcios”.
- Contratos de mútuo celebrados formalmente entre a Empresa, na qualidade de mutuante.

Todas as transações com partes relacionadas são realizadas em condições de mercado, considerando preços, prazos e demais termos equivalentes aos que seriam pactuados com partes não relacionadas, observadas as práticas comerciais usuais do setor e os instrumentos contratuais vigentes.

10. INVESTIMENTOS

	Participação	2025	2024
Madeira de Lei	99,71%	25.755.560	21.784.429
APDFD Participações	50,00%	680.313	680.313
		<u>26.435.873</u>	<u>22.464.742</u>



DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

11. IMOBILIZADO

	Taxa de depreciação anual %	2025			2024
		Custo	Depreciação acumulada	Total	Total
Embarcações e estruturas flutuantes	5	21.906.316	-3.232.588	18.673.728	15.912.299
Máquinas e equipamentos	5	6.656.036	-966.978	5.689.058	6.313.762
Imóveis	4	5.740.509	-903.787	4.836.722	4.907.128
Veículos	20	2.733.246	-2.113.985	619.260	1.683.956
Tubulações	10	1.797.169	-297.720	1.499.449	1.003.672
Computadores e periféricos	20	1.098.880	-503.778	595.102	319.098
Móveis e utensílios	10	715.820	-355.054	360.766	427.817
Bens em construção	-	2.945.224	-	2.945.224	1.315.328
Outros	10 e 20	579.135	-131.697	447.438	319.780
Total do imobilizado		44.172.333	-8.505.586	35.666.747	32.202.840
Software e direito de uso (arrendamento)	20	803.101	-631.093	172.008	181.343
Total do intangível		803.101	-631.093	172.008	181.343

(11.1) A depreciação e amortização, em 31 de dezembro de 2025, totalizaram R\$ 2.372.398.

(11.2) Durante o exercício de 2025, a Companhia realizou ajustes nas contas contábeis do ativo imobilizado (baixas de ativos e recálculo de depreciação), decorrentes das avaliações patrimoniais efetuadas por consultoria especializada independente, conforme relatório de avaliação patrimonial emitido. Em sua maioria, tais ajustes tiveram como contrapartida o Patrimônio Líquido, em conformidade com as normas contábeis aplicáveis.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Instituição	Modalidade	2025	2024
Santander	Capital de giro	-	1.002.542
Bradesco	Capital de giro e leasing	134.997	243.078
Itaú	Capital de giro e leasing	14.401.816	220.596
BWM	Financiamento	-	277.632
Outros		-	215.740
(-) Juros a apropriar		-1.311.043	-
		<u>13.225.769</u>	<u>1.959.587</u>
	Circulante	10.692.977	827.213
	Não circulante	2.532.792	1.132.374

13. FORNECEDORES

	2025	2024
Fornecedores nacionais (13.1)	7.969.596	38.332.219
Fornecedores internacionais	-	14.307.277
	<u>7.969.596</u>	<u>52.639.497</u>

(13.1) Em 29 de agosto de 2025, a Companhia procedeu ao ajuste de saldos contábeis no montante de **R\$ 27.291.586**, decorrente da identificação de inconsistências e erros materiais em registros históricos relacionados à rubrica "Fornecedores", cuja regularização foi efetuada em conformidade com as práticas contábeis aplicáveis, tendo como contrapartida o patrimônio líquido.

Em decorrência da avaliação dos possíveis reflexos tributários associados ao referido ajuste, a Administração, com base em pareceres técnicos jurídicos e contábeis, constituiu provisão para contingências tributárias, em consonância com as normas contábeis vigentes. As medidas adotadas também atenderam às recomendações constantes do relatório do auditor independente referente às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024.



129

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	2025	2024
Provisão para férias e encargos sociais	1.422.171	1.156.009
INSS a pagar	87.362	488.274
FGTS a pagar	128.365	116.362
Outras obrigações	9.053	8.590
	<u>1.646.951</u>	<u>1.769.235</u>

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2025	2024
Imposto de Renda - PJ	-	2.537.178
Contribuição social sobre Lucro	-	899.491
COFINS	850.555	3.952.379
PIS	183.312	842.814
ISS	17.194	71.250
Tributos retidos de terceiros	286.865	294.061
	<u>1.337.926</u>	<u>8.597.174</u>

16. OUTRAS OBRIGAÇÕES (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

	2025	2024
Terminais Ponta Negra (TPN) (16.1)	-	650.491
Parcelamento Trabalhista	18.350	41.943
João Acácio Gomes de Oliveira Neto (16.2)	877.572	-
	<u>895.923</u>	<u>692.434</u>

(16.1) O saldo corresponde à indenização recebida da Petróleo Brasileiro S/A ("PETROBRAS") em razão das limitações de gozo dos direitos sobre a propriedade do imóvel objeto da matrícula nº 113.916, de titularidade da Terminais Ponta Negra - Porto de Maricá Ltda. Conforme instrumentos de compensação e cessão de créditos celebrado entre as empresas, a Companhia deve quitar o saldo diretamente a e mediante requisição do sócio.

(16.2) O saldo refere-se aos créditos então detidos pela Terminais Ponta Negra perante a DTA, os quais foram cedidos, a título oneroso e definitivo, a João



DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

Acácio Gomes de Oliveira Neto, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios celebrado entre as partes.

17. OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS

	2025	2024
Juros sobre Capital Próprio a pagar	9.682.320	22.294.369
	<u>9.682.320</u>	<u>22.294.369</u>
Circulante	1.911.110	10.394.369
Não circulante	7.771.210	11.900.000

18. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

	2025	2024
Trabalhistas	549.861	2.077.194
Tributárias	16.465.709	-
	<u>17.015.570</u>	<u>2.077.194</u>

(a) Natureza das contingências

A Empresa é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As respectivas provisões para contingências foram constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá efeito significativamente diferente do montante provisionado.

(a.1) Provisão para contingências tributárias

No exercício de 2025, em decorrência da regularização de registros contábeis históricos, a Administração avaliou os possíveis reflexos tributários associados ao referido ajuste, com fundamento em pareceres técnicos jurídicos e contábeis. Considerando as circunstâncias específicas do caso e observados os critérios estabelecidos nas normas contábeis aplicáveis, foi constituída provisão

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

para contingências tributárias no montante de R\$ 16.465.708,88, correspondente à melhor estimativa da obrigação na data-base das demonstrações financeiras.

A Administração revisará periodicamente essa estimativa à luz da evolução dos fatos, de eventuais procedimentos das autoridades fiscais e de novos elementos técnicos ou jurídicos que possam impactar a avaliação do risco e do respectivo valor provisionado.

(b) Perdas possíveis (não provisionadas)

Para ações cuja probabilidade de perda foi classificada como possível, não foi constituída provisão. Essas ações são acompanhadas pela administração e por assessores jurídicos. A Administração opta por não divulgar os valores estimados, nos termos do item 92 do CPC 25, a fim de não prejudicar a estratégia processual, limitando-se a informar que tais processos envolvem matérias de natureza trabalhista, cível e tributária.

(c) Perda remota

Os processos classificados como de perda remota não demandam constituição de provisão nem divulgação em Notas Explicativas, permanecendo apenas em acompanhamento jurídico.

19. ATIVO CONTINGENTE E CRÉDITOS A REEMBOLSAR

A Empresa mantém créditos decorrentes de processos administrativos e judiciais, bem como de pleitos formais de reembolso, originados de operações próprias e de consórcios dos quais participa. Esses valores referem-se a tributos, encargos e outros custos pagos ou retidos indevidamente, bem como a montantes reconhecidos em laudos periciais ou decisões administrativas e judiciais favoráveis, ainda que sujeitos a recursos pela contraparte.

A Empresa adota os critérios previstos no Pronunciamento Técnico CPC nº. 25 para reconhecimento e divulgação de ativos contingentes e créditos a reembolsar. Os valores são reconhecidos contabilmente somente quando a realização do ganho ou o recebimento do crédito for considerado virtualmente certo, isto é, haja evidência

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

objetiva e suficiente de sua realização com base em documentação comprobatória, decisões judiciais, pareceres técnicos e outros elementos objetivos que suportem a avaliação de sua realização.

19.1. Ativos Contingentes

A Empresa é parte em procedimentos administrativos e judiciais que, na avaliação da Administração e de seus assessores jurídicos, apresentam expectativa de êxito provável, mas ainda não virtualmente certa. Nessas hipóteses, os valores não são reconhecidos contabilmente, permanecendo divulgados nesta nota até que sejam atendidos os critérios de registro no ativo, conforme o Pronunciamento Técnico CPC nº 25.

No âmbito judicial, dois processos de natureza contratual contam com laudos periciais conclusivos que atestam a existência de valores a receber, totalizando, em 31 de dezembro de 2025, aproximadamente **R\$ 50 milhões** (l₀).

Na esfera administrativa federal, tramitam procedimentos que reconhecem o direito da Empresa a valores estimados em cerca de **R\$ 25 milhões** (l₀), referentes a serviços prestados e não remunerados.

Por razões de confidencialidade e para resguardar a estratégia processual, não são divulgados detalhes adicionais sobre as referidas demandas.

19.2. Créditos a Reembolsar

A Empresa possui créditos no montante aproximado de **R\$ 23,6MM** decorrentes de procedimentos administrativos e judiciais que, na data-base destas demonstrações financeiras, atendem ao critério de virtualmente certo:

- **Retenções de INSS sobre o faturamento**, referentes ao período de 2015 a 2018, no valor aproximado de **R\$ 5 milhões** (l₀), objeto de pedido de restituição protocolado perante a RFB, registrado como tributo a recuperar até decisão final e efetiva restituição ou compensação.
- **Retenções de PIS e COFINS sobre o faturamento**, referentes ao período de 05/2018 a 12/2018, objeto de pedido de restituição protocolado perante a RFB,

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

no valor de R\$ 6.401.324,93 (I₀). Em dezembro de 2024, houve deferimento parcial, sendo interposta Manifestação de Inconformidade para os valores remanescentes.

- **Créditos decorrentes de reembolsos de gastos operacionais** suportados pela Empresa em operações realizadas por consórcios dos quais participa, no valor aproximado de R\$ 12.236.593,00, formalizados por instrumentos contratuais ou documentos contábeis emitidos à entidade consorcial.

A mensuração desses créditos baseia-se em valores brutos comprovados, deduzidos de eventuais retenções tributárias, e sua realização é monitorada continuamente pela Administração, com apoio de assessores jurídicos e consultores externos.

20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20.1. Capital social

O capital social, em 31 de dezembro de 2025, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 80.000.000, composto de 80.000.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1 cada uma, assim distribuído para o sócio quotista demonstrado no quadro abaixo:

Quotista	Quotas	%	Valor (R\$)
João Acácio Gomes de Oliveira Neto	80.000.000	100	80.000.000
	80.000.000	100	80.000.000

21. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

	2025	2024
Serviços Prestados	183.328.999	200.232.946
Serviços em Consórcios	66.794.596	95.364.760
Afretamento de Embarcações	908.000	5.962.439
Impostos sobre serviços	-26.639.282	-31.102.689
	224.392.313	270.457.456

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

22. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	2025	2024
Custos dos serviços prestados	-87.320.635	-94.734.218
Custos com importação	-38.960.408	-66.829.000
Custos com pessoal	-24.664.499	-12.944.746
Outros custos	-41.825.231	-33.661.000
	<u>-192.770.773</u>	<u>-208.168.964</u>

23. DESPESAS COM PESSOAL

	2025	2024
Salários	-3.085.277	-2.933.790
Encargos sociais (INSS e FGTS)	-1.623.398	-1.784.917
Vale-refeição	-33.401	-1.561.287
Assistência médica e odontológica	-454.421	-899.917
Outras despesas com pessoal	-3.672.847	-1.396.278
	<u>-8.869.343</u>	<u>-8.576.189</u>

24. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2025	2024
Reparo e manutenção	-1.150.256	-3.587.125
Representação comercial	-	-3.542.919
Honorários advocatícios	-1.201.816	-3.218.712
Assessoria e consultoria	-4.143.139	-2.635.013
Serviços de Terceiros - PJ	-8.484.382	-2.179.089
Locação de máquinas e equipamentos	-3.329.028	-1.073.816
Serviços de limpeza	-1.356.028	-953.446
Manutenção e suporte de sistemas	-1.309.496	-952.274
Serviços administrativos	-3.427.533	-942.409
Doações e bonificações	-	-
Outras despesas	-20.950.349	-8.233.927
	<u>-45.352.029</u>	<u>-27.318.728</u>

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

25. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	2025	2024
Receitas financeiras		
Ganho com aplicações financeiras	3.508.037	3.502.051
Variação monetária	1.891.252	1.071.900
Juros e descontos obtidos	160.896	238.167
Outras receitas	1.653.523	13.328
	7.213.706	4.825.445
Despesas financeiras		
Juros sobre capital próprio (25.1, 25.2)	-10.800.000	-14.000.000
Multas de mora	-2.561	-1.016.576
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-473.844	-909.172
Outras despesas financeiras	-914.846	-913.129
	-12.191.252	-16.838.877
Resultado financeiro líquido	-4.977.545	-12.013.432

(25.1) Nas Demonstrações Contábeis de 30 de abril de 2025, foi registrado, por deliberação societária, o crédito de juros extemporâneos, a título de Juros sobre Capital Próprio ("JCP"), no valor total de R\$ 6.000.000 (seis milhões de reais), em favor do sócio Sr. João Acácio Gomes de Oliveira Neto, referentes ao período de 11 de outubro de 2023 e 11 de dezembro de 2024. O pagamento será efetuado a partir de agosto de 2026, condicionado à disponibilidade de caixa da Empresa, à quitação das deliberações anteriores e às solicitações formais apresentadas por escrito pelo referido sócio. No creditamento do JCP, foi efetuada a retenção de R\$ 900.000 (novecentos mil reais) a título de IRRF, resultando em crédito líquido de R\$ 5.100.000 (cinco milhões e cem mil reais) do sócio para com a Empresa.

(25.2) Nas Demonstrações Contábeis de 31 de julho de 2025, foi registrado, por deliberação societária, o crédito de juros extemporâneos, a título de JCP, em valor que totaliza R\$ 4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil reais), em favor do sócio Sr. João Acácio Gomes de Oliveira Neto, referente ao período de 12 de dezembro de 2024 a 31 de julho de 2025. O pagamento será efetuado a partir de janeiro de 2027, condicionado à disponibilidade de caixa da Empresa, à quitação das deliberações anteriores e às solicitações formais apresentadas por escrito pelo referido sócio. Nos creditamentos do JCP, foram efetuadas retenções que totalizam R\$ 720.000 (setecentos e vinte mil reais) a título de IRRF, resultando em crédito líquido de R\$ 4.080.000 (quatro

136



DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

milhões e oitenta mil reais) do Sócio para com a Empresa.

26. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A seguir o entendimento da Administração da exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

- Risco de crédito;
- Risco de liquidez; e
- Risco de mercado.

Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Empresa para cada um dos riscos acima, os objetivos políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da Empresa.

A Administração da Empresa tem a responsabilidade global para o estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Empresa.

Risco de crédito

Risco de crédito é o risco de a Empresa incorrer em perdas decorrentes de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas de caixa e equivalentes de caixa. Para esse grupo a Empresa mitiga o risco se relacionando apenas com as principais instituições financeiras do país.

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que a Empresa poderia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Administração é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Empresa.

A Empresa utiliza o monitoramento de exigências de fluxo de caixa e na otimização de seu retorno de caixa em investimentos. Buscando manter o nível de seu caixa e equivalentes de caixa e outros investimentos altamente negociáveis a um montante em excesso as saídas de caixa sobre instrumentos financeiros.

Monitorando também o nível esperado de entradas por fluxos de caixa sobre contas a receber de clientes e outros recebíveis junto com as saídas esperadas por contas a pagar com fornecedores e outras contas a pagar.

Risco de mercado

Para a Administração, o risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, influenciados pelas seguintes variáveis:

- Variação nas taxas de câmbio;
- Variação nas taxas de juros; e
- Variação nos preços de ações.

O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.

Ressalvada a exposição à variação cambial, a qual é monitorada pela Empresa e, quando aplicável, mitigada por meio de negociação contratual e/ou instrumentos financeiros compatíveis, a Administração entende que a Empresa não está exposta a às demais variações, uma vez que em seus ativos e passivos não contêm elementos vinculados a esses parâmetros.

27. COBERTURA DE SEGUROS

A Empresa mantém cobertura de seguros por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

DTA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2025 E DE 2024 (Em reais)

O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros.

28. EVENTOS SUBSEQUENTES À 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade, a Administração fez suas avaliações e chegou à conclusão de que não ocorreram feitos relevantes a serem divulgados entre a data base do encerramento das demonstrações contábeis e a data da sua respectiva aprovação.

29. FATOS RELEVANTES

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, a Empresa declarou que não foram identificados fatos ou eventos que, individual ou coletivamente, pudessem ser caracterizados como fato relevante para fins de divulgação nas presentes demonstrações financeiras, nos termos das práticas contábeis aplicáveis, por não apresentarem impacto significativo sobre a posição patrimonial, o desempenho ou as perspectivas futuras da Empresa.

30. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2025, a responsabilidade técnica pela contabilidade da Empresa esteve a cargo do Sr. Jorge Luiz Gonçalves Rodrigues Segeti, contador registrado no CRC/SP sob o nº 1SP195549/O-0. A partir de outubro de 2025, a função foi assumida pela Sra. Marina Espinosa Franco, contadora registrada no CRC/SP sob o nº 1SP337168/O-7. A alteração foi devidamente formalizada nos órgãos competentes e não gerou impactos na elaboração das presentes demonstrações financeiras.



Assinado digitalmente via ZapSign por
Rodrigo José Moura Ruic
Data 03/07/2026 15:07:45.941 (CRC-0599)

RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC
Representante Legal
CPF nº. 295.458.268-51

Assinado digitalmente via ZapSign por
Marina Espinosa Franco
Data 03/07/2026 17:31:49.949 (UTC-03)

MARINA ESPINOSA FRANCO
Contador
CRC 1SP337168/O-7



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 03 Julho 2026, 17:31:50



Status: Assinado

Documento: 16_Notas Explicativas 2025.Pdf

Número: a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752

Data da criação: 03 Julho 2026, 13:55:35

Hash do documento original (SHA256): 6a2a8139b82d9a9c251e8f4b78fb415c4500f9fd1b159aad906476dffa44b080



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC

Data e hora da assinatura: 03/07/2026 15:07:45

Token: 55d09563-46b9-4d2f-b4c5-f372209ae88a

Assinatura

Rodrigo José Moura Ruic

Pontos de autenticação:

Telefone: 5511981933586

E-mail: r.ruic@daengenharia.com.br

Localização aproximada: -23.580640, -46.679278

IP: 179.110.113.5

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0

Assinado via ZapSign by Truora

MARINA ESPINOSA FRANCO

Data e hora da assinatura: 03/07/2026 17:31:49

Token: 730ad0b0-4581-42ac-852c-d51d9ace4e83

Assinatura

Marina Espinosa Franco

Pontos de autenticação:

Telefone: 5511991025849

E-mail: marina@revio.com.br

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -22.146691, -51.417427

IP: 179.241.28.41

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign - a28a9700-bd10-4f3f-9579-b8764b586752 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



**3.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata/Recuperação Judicial e
Extrajudicial**



31/08/2026

0099964069

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4291105**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 30/08/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

DTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.385.674/0001-87, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 31 de agosto de 2026.

PEDIDO Nº:

0099964069



3.3. Certidão Processo Judicial Eletrônico



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2222004

FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 2222004
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** no sistema eproc, verificamos CONSTAR em nome de:

NOME: DTA ENGENHARIA LTDA

Raiz do CNPJ: 02.385.674

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SÃO PAULO

Município endereço da sede : SÃO PAULO

Endereço da sede : R JERONIMO DA VEIGA 45 ANDAR 16 / JARDIM EUROPA / SAO PAULO / SP / 04536-000

Finalidade: Licitações

Certidão emitida às 13:02 de 18/08/2026.

Processo	Classe	Competência	Órgão de Origem	Situação Processual
4077426-06.2026.8.26.0100	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	Cível	Juízo Titular II - 2ª Vara Cível - Foro Central Cível	MOVIMENTO
4135372-33.2026.8.26.0100	Embargos à Execução	Cível	Juízo Titular I - 1ª Vara Cível - Foro Central Cível	MOVIMENTO

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

Necessário complementar com a certidão de distribuição Cível em Geral - SAJ SGC



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsp.jus.br/download> - Solicitado por: ANEIA VIANA DA SILVA - CPF

***.324.438-** gov.br Ouro





10/08/2026

0099297797

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3734976**FOLHA: 1/2**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 09/08/2026, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

DTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 02.385.674/0001-87, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

As seguintes distribuições:*****

SÃO PAULO

» Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível. Processo: 0056550-39.2005.8.26.0002 (002.05.056550-0). Ação: Reconvenção. Data: 29/08/2005. Reqte: Tim Celular S/A.*****

» Foro Central Cível - 27ª Vara Cível. Processo: 1032660-21.2023.8.26.0100. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Data: 17/03/2023. Reqte: Souza Araujo Butzer Zanchim Advogados.*****

» Foro Central Cível - 25ª Vara Cível. Processo: 1049444-05.2025.8.26.0100. Ação: Tutela Cautelar Antecedente. Assunto: Liminar. Data: 26/05/2026. Reqte: Aliseo Empreendimentos e Participações S.a..*****

» Foro Central Cível - 25ª Vara Cível. Processo: 1169796-26.2024.8.26.0100. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Indenização por Dano Material. Data: 22/10/2024. Reqte: Aliseo Empreendimentos e Participações S/A.*****

SANTOS

» Foro de Santos - 10ª Vara Cível. Processo: 1011699-41.2017.8.26.0562. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Prestação de Serviços. Data: 26/04/2017. Reqte: Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema SAJ referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do

PEDIDO Nº:

0099297797





10/08/2026

0099297797

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3734976

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) - Cível, exceto nos casos em que o interessado não possuir número de CPF da pessoa pesquisada.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de agosto de 2026.

PEDIDO Nº:

0099297797



4. HABILITAÇÃO TÉCNICA

4.1. Quanto à Capacidade Técnico-Operacional e Profissional:
a) Registro/inscrição da empresa no CREA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3951117/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: DTA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.385.674/0001-87

Endereço: Rua JERÔNIMO DA VEIGA, 45 16º. ANDAR / CJ. 161
JARDIM EUROPA
04536000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 0510586

Data do registro: 20/02/1998

Processo (Sipro): T-ipo000/1571998

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E BATIMÉTRICOS, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADES EXECUTANTES DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CEEC/SP Nº 1764/2019, DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, DO CREA-SP, EM REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 596/2019, PROCESSO PR-509/2019, REFERENTE À HABILITAÇÃO TÉCNICA DO ENG. JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO (CREASP 0600757026).

Objetivo Social:

(i) elaboração de projetos de engenharia, planejamento, coordenação, supervisão, fiscalização, execução e gerenciamento técnico de estudos e projetos; (ii) elaboração de estudos e licenciamentos ambientais; supressão vegetal, monitoramento ambiental, incluindo, mas não se limitando a água e sedimentos; (iii) elaboração de orçamentos, estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental; (iv) estudos setoriais e de mercado; análises macroeconômicas; estudos e avaliação patrimonial, due diligencie, estruturação, fusão e aquisição; (v) pareceres técnicos; (vi) recadastramento imobiliário;





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3951117/2026 Página 02

(vii) avaliação e perícias técnicas nas áreas de engenharia e correlatas; (viii) estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; (ix) execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; (x) execução de obras e serviços técnicos nas diversas áreas da engenharia, bem como afretamento de embarcações; (xi) execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; (xii) serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; (xiii) instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré-operação; e (xiv) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; (xv) transporte aquaviário; e (xvi) navegação de apoio portuário. Filial da sociedade com endereço na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Ephigênio Salles, 1309, sala E, box 391, Aleixo, CEP. 69060-020, sem destaque específico de capital social, que prestará as seguintes atividades: (i) estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; (ii) execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; (iii) afretamento de embarcações; (iv) execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; (v) serviços de consultoria e assessoria técnica, estudos, projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; (vi) instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré operação; e (vii) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; (viii) comercialização eventual de embarcações.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0600757026

Registro Nacional: 2604152037





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3951117/2026 Página 03

Data de início da responsabilidade técnica: 20/02/1998

Nome: RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5071118558

Registro Nacional: 2621212905

Data de início da responsabilidade técnica: 18/10/2023

Quadro Técnico Ativo:

Nome: FILLIPI AUGUSTO DE FREITAS FARIA

Títulos: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Artigo 2º, da Resolução 447, de 22 de setembro de 2000, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Lei Federal 7.410/85, do Decreto Federal 92.530/86 e do artigo 4º da Resolução 359/91 do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5063754620

Registro Nacional: 2610190840

Data de início do quadro técnico: 11/10/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 457ded2d-9f26-456a-9f4a-4e527bc4e51d

Situação cadastral extraída em: 19/05/2026 16:38:01

Emitida via Serviços Online.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3951117/2026 Página 04

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 19 de Maio de 2026





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3841316/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Número de registro no CREA-SP: 0600757026

Expedido em: 12/05/1980
(Data de reativação do registro no CREA-SP)

Data do primeiro registro no CREA-SP: 30/01/1979

Registro Nacional do Profissional: 2604152037

CPF: 003.962.388-23

Endereço: Rua JERONIMO DA VEIGA, 45 16 ANDAR CJ 161
ITAIM BIBI
04536000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206662316	- quitada em
	27/12/2006		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208812080	- quitada em
	20/12/2007		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492211042959	- quitada em
	20/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492212855309	- quitada em
	08/01/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492214891981	- quitada em
	07/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221734065X	- quitada em
	05/01/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492251689635	- quitada em
	04/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492234144642	- quitada em
	12/02/2014		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3841316/2026 Página 02

ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492200668959	- quitada em 29/01/2015
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492200851265	- quitada em 11/01/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170534237	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180009470	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190037294	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 183308-28027180200138989	- quitada em 30/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1680003-28027180210004570	- quitada em 20/01/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3628140-28027180220050813	- quitada em 28/01/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6075125-28027180230100508	- quitada em 31/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8486235-28027180240153776	- quitada em 31/01/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10915322-28027180250416612	- quitada em 31/01/2025
ANUIDADE: 2026	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 13348366-28027180260485892	- quitada em 02/02/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 90522412-c60a-4ad4-8918-3e82be862fff

Situação cadastral extraída em: 03/02/2026 17:14:26

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3841316/2026 Página 03

SÃO PAULO, 03 de Fevereiro de 2026





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3845892/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC

Número de registro no CREA-SP: 5071118558
Registro Nacional do Profissional: 2621212905

Expedido em: 09/09/2022
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 295.458.268-51

Endereço: Avenida SÃO PAULO ANTIGO, 145 AP91A
REAL PARQUE,
05684010 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Provisórias do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 5285042-28027180221651842 - quitada em 12/09/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 5849866-28027180230089117 - quitada em 18/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8321070-28027180240145338 - quitada em 17/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10915339-28027180250416632 - quitada em 29/01/2025

ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA baixada em 04/02/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Página 01





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3845892/2026 Página 02

Código de controle da certidão: e1e5aeab-ddcb-4037-86ca-886976cf50c7

Situação cadastral extraída em: 05/02/2026 14:44:50

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de Fevereiro de 2026



b) Atestados de capacidade técnico-operacional (emitidos por pessoa jurídica pública ou privada) comprovando execução de serviços de dragagem com características similares



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208414/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Registro: 28239PB

RNP: 2604152037

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20220446660 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2022 Baixada em: 18/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA

Complemento:

Cidade: CABEDELO

Contrato: 011/2022

Valor do contrato: R\$ 83.273.926,86

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA

Complemento:

Cidade: CABEDELO

Data de início: 25/03/2022

Finalidade:

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58100100

Celebrado em: 24/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58100100

Conclusão efetiva: 25/09/2022

CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 1271.11 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 50 - EXECUÇÃO E PROJETO 1271.11 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 54 - ELABORAÇÃO 1271.11 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 6 - PROJETO BÁSICO 1271.11 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 7 - PROJETO EXECUTIVO 1271.11 metro cúbico;

Observações

Elaboração dos projetos básicos e executivos, e a execução da obra de engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do porto de Cabedelo/PB.

Número da ART: PB20230502307 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/01/2023 Baixada em: 03/09/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA

Complemento:

Cidade: CABEDELO

Contrato: 011/2022

Valor do contrato: R\$ 90.672.355,36

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA

Complemento:

Cidade: CABEDELO

Data de início: 20/04/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58100100

Celebrado em: 24/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58100100

Conclusão efetiva: 01/11/2023

CPF/CNPJ: 02.343.132/0001-41

Atividade Técnica: 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO > #0762 - BATIMÉTRICO 54 - ELABORAÇÃO 10.00 unidade; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 15 - EXECUÇÃO 726691.45 metro cúbico; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 15 - EXECUÇÃO 415583.29 metro cúbico; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 6 - PROJETO BÁSICO 1.00 unidade; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 7 - PROJETO EXECUTIVO 1.00 unidade; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 8 - PROJETO AS BUILT 1.00 unidade;

Observações

Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de dragagem e derrocagem; Execução da obra de engenharia de dragagem por resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo-PB, incluindo a execução de derrocagem. Volumes estimados: derrocagem: 48.580,58; dragagem de aprofundamento: 726.691,45; dragagem de manutenção: 415.583,29. Execução de Levantamen

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 24/09/2024 às 09:44





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208414/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Batimétrico de acompanhamento.

Número da ART: **PB20230580257** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/12/2023 Baixada em: 03/09/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
Contrato: 011/2022 Celebrado em: 24/03/2022
Valor do contrato: R\$ 112.627.079,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
Coordenadas Geográficas: -6.973918, -34.837562
Data de início: 20/04/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS ESPECIAIS E NIVELAMENTOS DE PRECISÃO > #TOS_33.2.1 - DE LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 55 - Execução de serviço técnico 10.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #TOS_5.4.2 - DE DRAGAGEM DE CANAIS 49 - Execução de obra 726691.45 metro cúbico; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #TOS_5.4.2 - DE DRAGAGEM DE CANAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 10 - Coordenação ENGENHARIA COSTEIRA > PORTOS E MARINAS > DE PORTOS E MARINAS > #TOS_8.1.1.4 - DRAGAGEM MARÍTIMA 49 - Execução de obra 415583.29 metro cúbico; 10 - Coordenação ENGENHARIA COSTEIRA > PORTOS E MARINAS > DE PORTOS E MARINAS > #TOS_8.1.1.4 - DRAGAGEM MARÍTIMA 80 - Projeto 1.00 unidade;**

Observações

ART COMPLEMENTAR à PB20220446660. 2º Aditivo - Aplicação do reajuste do contrato, incluindo a supressão e acréscimo de quantitativos. Elaboração do Projetos Básico e Executivo de dragagem e derrocagem; Execução da obra de engenharia de dragagem por resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo-PB, incluindo a execução de derrocagem. Volumes estimados: derrocagem: 48.580,58; dragagem de aprofundamento: 726.691,45; dragagem de manutenção: 415.583,29. Execução de Levantamento Batimétrico de acompanhamento.

Número da ART: **PB20230580626** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/12/2023 Baixada em: 03/09/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
Contrato: 011/2022 Celebrado em: 24/03/2022
Valor do contrato: R\$ 112.627.079,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
Coordenadas Geográficas: -6.973918, -34.837562
Data de início: 20/04/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS ESPECIAIS E NIVELAMENTOS DE PRECISÃO > #TOS_33.2.1 - DE LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 55 - Execução de serviço técnico 10.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #TOS_5.4.2 - DE DRAGAGEM DE CANAIS 49 - Execução de obra 726691.45 metro cúbico; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #TOS_5.4.2 - DE DRAGAGEM DE CANAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 10 - Coordenação ENGENHARIA COSTEIRA > PORTOS E MARINAS > DE PORTOS E MARINAS > #TOS_8.1.1.4 - DRAGAGEM MARÍTIMA 49 - Execução de obra 415583.29 metro cúbico; 10 - Coordenação ENGENHARIA COSTEIRA > PORTOS E MARINAS > DE PORTOS E MARINAS > #TOS_8.1.1.4 - DRAGAGEM MARÍTIMA 80 - Projeto 1.00 unidade;**

Observações

ART COMPLEMENTAR à PB20220446660. 3º Aditivo - Complementação de prazo. Elaboração do Projetos Básico e Executivo de dragagem e derrocagem; Execução da obra de engenharia de dragagem por resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo-PB, incluindo a execução de derrocagem. Volumes estimados: derrocagem: 48.580,58; dragagem de aprofundamento: 726.691,45; dragagem de manutenção: 415.583,29. Execução de Levantamento Batimétrico de acompanhamento.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Impresso em: 24/09/2024 14:04:44



160



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208414/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 208414/2024

20/09/2024, 15:28

Dc2c4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dc2c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB

Impresso em: 24/09/2024, às 08:44



161



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

ATESTADO DE CAPACIDADE

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – DOCAS/PB, inscrita no CNPJ 02.343.132/0001-41, estabelecida na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, na Rua Presidente João Pessoa, s/nº, Centro, CEP 58.100-100, **ATESTA** para fins de capacitação técnica que a empresa **DTA Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenador e responsável técnico o engenheiro civil **João Acácio Gomes de Oliveira Neto**, CREA-SP 0600757026, realizou os serviços abaixo relacionados:

Contrato n.º 011/2022

Objeto do contrato: Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e a execução da obra de engenharia de Dragagem por Resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo/PB.

Prazo de Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia: 173 dias

Período de Elaboração dos Projetos Básico e Executivo: 20/04/2022 a 10/10/2022

Prazo de Execução da Obra: 308 dias

Período de Execução da Obra: 11/10/2022 a 15/08/2023

Valor final do contrato: R\$ 112.606.796,21

Atividades executadas:

- Elaboração de Projeto Básico e Executivo, contendo:
 - Caracterização do empreendimento;
 - Estudo de dados preliminares locais;
 - Marés
 - Ondas
 - Regime de Ventos
 - Regime de Correntes
 - Transporte de Sedimentos
 - Geologia Local
 - Levantamentos de Campo:
 - Maregrafia
 - Batimetria multifeixe em área de dragagem – área do levantamento: 6km²
 - Batimetria multifeixe em área de despejo – área do levantamento: 6km²
 - Levantamento com sonar de varredura lateral, com equipamento SIDESCAN KONGSBERG PULSAR R5154 – área do levantamento: 6km²
 - Levantamento de sísmica rasa com CHIRP modelo EDGETECH 3100-P com sensor SB216s, BOOMER SIG MAXIPULSE 300, e SPARKER SIG ELC 1200 – área do levantamento: 6km²

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 208414/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 208414/2024
24/09/2024, 09:44

Chave de Impressão: Dc2c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 4 folhas



- Coletas de material da superfície com uso de uma draga Van Veen – número de pontos: 32
- Ensaios Jet Probes com coleta de amostras para análise em laboratório – número de furos: 80
- Ensaios de granulometria completa – número de ensaios: 57
- Sondagem mista (SM) em solo, com o ensaio SPT a cada metro e perfuração rotativa em rocha diâmetro NX através de barrilete duplo móvel em área marítima abrigada e desabrigada – número de furos: 8
 - Elaboração de projeto geométrico do canal de acesso, bacia de evolução e dos berços de atracação do porto;
 - Elaboração de plano de dragagem, incluindo a metodologia executivo o planejamento e o orçamento da obra;
 - Análise ambiental do empreendimento.
- Dragagem de aprofundamento e manutenção com draga autotransportadora – TSHD Traling Suction Hopper Dredger: 666.652,67m³.
- Dragagem de aprofundamento de material coesivo de alta resistência ao corte em área abrigada com draga do tipo multipropósito (autotransportadora – TSHD Traling Suction Hopper Dredger, Clamshell, Orange Peel, martelo para derrocagem, Batelão do tipo Split Barge autopropelido): 38.365,90m³.
- Dragagem de aprofundamento de material duro formando laje carbonática (arenito) em área desabrigada hostil com draga do tipo multipropósito (autotransportadora – TSHD Traling Suction Hopper Dredger, Clamshell, Orange Peel, martelo para derrocagem, Batelão do tipo Split Barge autopropelido): 260.869,19m³.
- Derrocagem em área desabrigada hostil: 44.524,72m³.
- Nivelamento de fundo com embarcação do tipo rebocador equipado com arado: 1.318.916,84 m²
- Atingimento integral das profundidades de projeto, comprovado em levantamento batimétrico Categoria “A” aproveitado pelo Centro Hidrográfico da Marinha

Equipamentos:

- Dragagem autotransportadora – TSHD Traling Suction Hopper Dredger:
 - Nome da embarcação: Kenford
 - Capacidade de Cisterna: 3.000m³
- Dragagem do tipo multipropósito (autotransportadora – TSHD Traling Suction Hopper Dredger, Clamshell, Orange Peel, martelo para derrocagem, Batelão do tipo Split Barge autopropelido)
 - Nome da embarcação: Omvac Diez
 - Capacidade de Cisterna: 1.200m³

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
 Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
 Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 208414/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 208414/2024
 24/09/2024, 09:44
 Chave de Impressão: Dc2c4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 4 folhas





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

- Nivelador de fundo, embarcação do tipo rebocador equipado com arado
 - Nome da embarcação: TT Angra
- Embarcação de apoio Jefferson
 - Realização de levantamentos de campo

Equipe Técnica:

- Resp. Técnico - Eng.º Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA/SP 0600757026
- Eng.º Responsável Técnico: Rodrigo José Moura Ruic
CREA/SP 5071118558
- Gestor do Contrato: Eng.º Civil Gustavo Luiz Giorgiano
CREA/SP 5069477082
- Gestor do Contrato: Eng.º Civil Antonio Acien
CREA 21477/D-DF
- Engenheiro Residente: Eng.º Civil João Pedro Jorge Bohn
CREA-RS 246040
- Engenheiro Residente: Eng.º Civil Raphael Felipe
CREA/SP 5071020190
- Análise jurídica e gestão contratual: Aneia Viana da Silva
OAB/SP 314.766
- Eng.º Civil Gabriel Almeida Abrantes Abussafi de Lima Dias
CREA/SP 5069696394
- Eng.º Eric Fortner
CREA/SP 5071020939
- Eng.º de Produção Mecânica Pedro Tognozzi Vieira da Cruz
CREA/SP 5069671384
- Eng.º Ambiental e de Segurança do Trabalho Fillipi Augusto de Freitas Faria
CREA/SP 5063754620
- Técnico de Segurança do Trabalho Itamar Tertulino dos Santos
MTE 0086552/SP
- Coordenador de Projetos – Biólogo Leonardo Tomida Spalletti Simões
CRBio 72969/01-D

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 208414/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 208414/2024
24/09/2024, 09:44
Chave de Impressão: Dc2c4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 4 folhas



**CREA-
PB**



164



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

- Coordenador de Projetos de Meio Ambiente Jr. Guilherme Cardoso Borillo
CREA/SP 5071379372-SP
- Coordenadora de Projeto de Meio Ambiente Luana Santos da Silva
CRQIV 04162151
- Analista de Meio Ambiente: Andressa Ramaglia
CTF/IBAMA 6107423

Cabedelo, 23 de agosto de 2024.

Decarlinto
10º Ofício

RICARDO LOUREIRO FREIRE DE LUCENA
CREA PB 161889634-2
Assessor de Planejamento

Decarlinto
10º Ofício

RICARDO BARBOSA
Diretor Presidente



Reconhecimento de Firma 2024-064534

Reconheço por semelhança as firmas de:
RICARDO LOUREIRO FREIRE DE LUCENA
RICARDO BARBOSA
Assinado na presença de: João Pessoa-PB, 25/08/2024 10:26:23.
SELO DIGITAL: A0834443-S8KF, A0B34444-V6EW
Para consultar o selo, acesse:
<https://selo.tjpb.jus.br>
EMUL: 25,62 KAPEN: 5,16 FEPJ: 2,22
ISS: R\$ 1,30 Total: 35,50

ODILON BARBOSA DE OLIVEIRA - ESCRIVÃO



Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 208414/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 208414/2024
24/09/2024, 09:44
Chave de Impressão: Dc2c4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 24/09/2024, às 09:44





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81117/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**.....

Registro: **2008152022** RNP: **2604152037**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020200177366 - de 09/11/2020 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 18/11/2020 por: **CONCLUSAO**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Contratante: **PORTO DO ACU OPERACOES S.A**.....

Endereço: **RUA DO RUSSEL 804 5 ANDAR - GLORIA**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**.....

Proprietário: **PORTO DO ACU OPERACOES S.A**.....

Atividade Técnica:

(1): **DIRECAO DE OBRA**.....

(2): **EXECUCAO DE OBRA**.....

(3): **PLANEJAMENTO**.....

Especificação da Atividade:

(1): **DRAGAGEM**.....

(2): **OUTROS**.....

(3): **LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS**.....

Complemento:

(1): **CANAL**

(2): **PORTO**

Informação Complementar:

. SERVIÇO EXECUTADO ATRAVÉS DE CONTRATO ENTRE PORTO DO ACU OPERACOES S.A. E A EMPRESA DTA ENGENHARIA LTDA. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO PORTO DO AÇU RJ, INCLUINDO AS SEGUINTE ÁREAS E PORTE DE EQUIPAMENTO: ... CANAL T2: 1.750.000M³ (DRAGA HOPPER 4.3.17 DE CISTERNA); DOME: 210.000M³ .. (DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE, 1 HOPPER 2.800 E 1 HOPPER DE 4.317) B-PORT: .. 260.000M³ (HOPPER E SUCÇÃO E RECALQUE); TMULT: 51.700M³ (SUCÇÃO E .. RECALQUE); MOLHE NORTE: 467.000M³ (BACK-HOE E HOPPER 2800); DRAGAGEM ÁREA .. ROCHOSA 98.947M³; DOME 01: 175.000M³. SERVIÇO EXECUTADO ATRAVÉS DE .. CONTRATO ENTRE PORTO DO ACU OPERACOES S.A. E A EMPRESA DTA ENGENHARIA .. LTDA.

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81117/2020

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

Nº do contrato: 4700001267.....
Quantificação: 2.702.647,00 m.....
Data de Celebração: 15/01/2019.....
Data de Início: 06/08/2019.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 32 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 86.228.327,04.....
Endereço: PORTO DO AÇU S/N - AÇU.....
SAO JOAO DA BARRA RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190020996 - Data de Pagamento: 01/02/2019.....
Profissional: JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO.....
RNP: 2604152037 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020200177389 - de 11/11/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 18/11/2020 por: CONCLUSAO.....
Executante: DTA ENGENHARIA LTDA Registro: 2007202450.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....
Endereço: RUA DO RUSSEL 804 5 ANDAR - GLORIA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....
Atividade Técnica:
(1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
(3): PLANEJAMENTO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRAGAGEM.....
(2): OUTROS.....
(3): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....
Complemento:
(1): CANAL
(2): PORTO
Informação Complementar:
"TAC 2: ADEQUAÇÃO DE PLANILHA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO
PORTO DO AÇU RJ, INCLUINDO AS SEGUINTEs ÁREAS E PORTE DE EQUIPAMENTO: ...
CANAL T2: 1.750.000M³ (DRAGA HOPPER 4.3.17 DE CISTERNA); DOME: 210.000M³ ..
(DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE, 1 HOPPER 2.800 E 1 HOPPER DE 4.317) B-PORT: ..
260.000M³ (HOPPER E SUCÇÃO E RECALQUE); TMULT: 51.700M³ (SUCÇÃO E

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81117/2020

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

RECALQUE); MOLHE NORTE: 467.000M³ (BACK-HOE E HOPPER 2800); DRAGAGEM ÁREA ROCHOSA 98.947M³; DOME 01: 175.000M³.

Nº do contrato: 4700001267

Quantificação: 2.702.647,00 m³

Data de Celebração: 15/01/2019

Data de Início: 26/04/2019

Prazo do Contrato: DETERMINADO 100 dia(s)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 86.228.327,04

Endereço: PORTO DO AÇU S/N - AÇU

SAO JOAO DA BARRA RJ

Vinculada a ART principal Nº: 2020190020996 - Data de Pagamento: 01/02/2019

Profissional: JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

RNP: 2604152037 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020200177406 - de 09/11/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO

Baixada em: 18/11/2020 por: CONCLUSAO

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Contratante: PORTO DO ACU OPERACOES S.A

Endereço: RUA DO RUSSEL 804 5 ANDAR - GLORIA

RIO DE JANEIRO RJ

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PORTO DO ACU OPERACOES S.A

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA

(2): EXECUCAO DE OBRA

(3): PLANEJAMENTO

Especificação da Atividade:

(1): DRAGAGEM

(2): OUTROS

(3): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS

Complemento:

(1): CANAL

(2): PORTO

Informação Complementar:

"TAC 3 - ALTERAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR CONTRATUAL (R\$ 6.506.733,38) DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO PORTO DO AÇU RJ, INCLUINDO AS SEGUINTEs ÁREAS E PORTE DE EQUIPAMENTO: CANAL T2: 1.750.000M³ (DRAGA HOPPER 4.3.17 DE CISTERNA); DOME: 210.000M³ (DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE, 1

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81117/2020

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

HOPPER 2.800 E 1 HOPPER DE 4.317) B-PORT: 260.000M³ (HOPPER E SUCÇÃO E ...
RECALQUE); TMULT: 51.700M³ (SUCÇÃO E RECALQUE); MOLHE NORTE: 467.000M³ ...
(BACK-HOE E HOPPER 2800); DRAGAGEM ÁREA ROCHOSA 98.947M³; DOME 01:
175.000M³. SERVIÇOS EXECUTADO ATRAVÉS DE CONTRATO ENTRE PORTO DO ACU ...
OPERACOES S.A. E A EMPRESA DTA ENGENHARIA LTDA

Nº do contrato: 4700001267.....

Quantificação: 2.702.647,00 m³.....

Data de Celebração: 15/01/2019.....

Data de Início: 05/09/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 45 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 92.735.060,42.....

Endereço: PORTO DO AÇU S/N - AÇU.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190020996 - Data de Pagamento: 01/02/2019.....

Profissional: JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO.....

RNP: 2604152037 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020190020996 - de 01/02/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/11/2020 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....

Endereço: RUA DO RUSSEL 804 5 ANDAR - GLORIA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PLANEJAMENTO.....

Especificação da Atividade:

(1): DRAGAGEM.....

(2): OUTROS.....

(3): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

Complemento:

(1): CANAL

(2): PORTO

Informação Complementar:

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS MULTIFEIXE; EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO PORTO DO AÇU-RJ, INCLUINDO AS SEGUINTE ÁREAS E ...

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP 20.070-022
Tel. (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf Utilize o código: YM9G-O3UE-ILYD-TFBL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81117/2020

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

PORTE DE EQUIPAMENTO: CANAL T2: 1.750.000M3 (DRAGA HOPPER 4.317 DE
CISTERNA); DOME: 210.000M3 (DRAGA DE SUÇÃO E RECALQUE, 1 HOPPER 2.800 E1 .
HOPPER DE 4.317) B-PORT: 260.000M3 (HOPPER E SUÇÃO E RECALQUE); TMULT: ...
51.700M3 (SUÇÃO E RECALQUE); MOLHE NORTE: 467.000M3 (BACK-HOE E HOPPER
2800); DRAGAGEM ÁREA ROCHOSA 98.947M3; DOME 01: 175.000M3. SERVIÇOS
EXECUTADOS ATRAVÉS DE CONTRATO ENTRE O PORTO DO ACU OPERACOES S.A. E A
EMPRESA DTA ENGENHARIA LTDA.

Nº do contrato: 4700001267.....

Quantificação: 2.702.647,00 m3.....

Data de Celebração: 15/01/2019.....

Data de Início: 11/02/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 7 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 79.708.996,04.....

Endereço: PORTO DO AÇU S/N - AÇU.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

ART Nº 2020190167182 - de 06/08/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 18/11/2020 por: CONCLUSAO.....

Executante: DTA ENGENHARIA LTDA Registro: 2007202450.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....

Endereço: RUA DO RUSSEL 804 5 ANDAR - GLORIA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PORTO DO ACU OPERACOES S.A.....

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PLANEJAMENTO.....

Especificação da Atividade:

(1): OUTROS.....

(2): LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS.....

Complemento:

(1): CANAL

(2): PORTO

Informação Complementar:

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS HIDROGRAFICOS MULTIFEIXE; EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS DE DRAGAGEM NO PORTO DO AÇU-RJ, INCLUINDO AS SEGUINTE AREAS E ...

PORTE DE EQUIPAMENTOS: CANAL T2: 1.750.000M3 (DRAGA HOOPER 4.317 DE

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81117/2020

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

CISTERNA); DOME: 210.000M3 (DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE, 1 HOPPER 2.800 DE CISTERNA E 1 HOPPER DE 4.317 DE CISTERNA) B-PORT: 260.000M3 (HOPPER E SUCÇÃO E RECALQUE) TMULT: 51.700M3 (SUCÇÃO E RECALQUE); MOLHE NORTE: 467.000M3 (BACK-HOE E HOPPER 2.800); DRAGAGEM DE ÁREA ROCHOSA DE 98.947M3 ALÉM DA DOME01:175.000M2. ART REFERENTE AO 1º TERMO DITIVO.

Quantificação: 2.702.647,00 m3.....

Data de Celebração: 15/01/2019.....

Data de Início: 26/04/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 104 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 79.708.996,04.....

Endereço: PORTO DO AÇU S/N - AÇU.....

SAO JOAO DA BARRA RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190020996 - Data de Pagamento: 01/02/2019.....

Profissional: JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO.....

RNP: 2604152037 ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [SERVIÇOS EXECUTADOS NA ÁREA DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL " EXCETO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS"] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 81117/2020
Emitida às: 18/11/2020 18:01 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.03420802517502297

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81117/2020

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81117/2020)

Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 2020

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf>. Utilize o código: YM9G-Q3UE-ILYD-TFBL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 07/2019

PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel 804, 5º andar, Glória, inscrita no CNPJ sob o nº 08.807.676/0001-01; e filial na Cidade de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, na Fazenda Saco Dantas, s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.807.676/0002-84, **ATESTA** para fins de capacitação técnica para participação em licitações, que a empresa **DTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenador geral e responsável técnico pela empresa o engenheiro João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, realizou os serviços de Dragagem de Manutenção e Aprofundamento no Porto do Açu, no município de São João da Barra- RJ, os quais incluíram as atividades descritas abaixo:

CONTRATO N.º 4700001267

Valor total do Contrato: R\$92.735.060,42

Prazo de Execução: 08 (oito) meses

Período de Execução: 11 de fevereiro de 2019 a 15 de outubro de 2019

Local de execução: Porto do Açu - RJ

Volume de sedimento dragado: 2.766.375,26m³

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Draga Hopper **Seine** com 4.317m³ de cisterna

Draga Hopper **Elbe** com 2.800m³ de cisterna

Draga Hopper **Hang Jun 3001** com 2.848m³ de cisterna

Rebocador/Empurrador OM EMP 07 – Potência Total (HP) 420,00

Rebocador/Empurrador OM EMP 06 - Potência Total (HP) 210,00

Batelão Split OM BS-I

Batelão Split OM BS-II

Balsa TBC Conquistar com Clamshell

Balsa TBC Acreditar com Clamshell

Guindaste com Clamshell BSM (150t)

Escavadeira com lança longa (25m)

Para a escavação de pedras, houve alternância das conchas, conforme segue:

- Clamshell Tipo Pesado Round Nose - 5 jd3 - 3,8 m³ - TBX 02
- Clamshell Tipo Pesado Round Nose - 4 jd3 - 3,2 m³ - TBX 03
- Clamshell Tipo Pesado Round Nose - 4 jd3 - 3,2 m³ - TBX 01

Nivelador de fundo

SERVIÇOS :

1. DRAGAGEM

1.1. CANAL DE ACESSO, MOLHE NORTE e DOME

Dragagem de aprofundamento com draga hopper autotransportadora (TSHD) com disposição em bota-fora oceânico:

Área de Dragagem	DMT (MN)	Volume (m ³)
Canal Externo	11,85	1.867.334,87
Dome	15,15	66.239,70
Molhe Norte - GNA1	14,15	484.286,39

1.2 B-PORT e DOME

Dragagem de aprofundamento com draga autotransportadora (TSHD) com disposição em terra (aterro hidráulico) com bombeamento (DMT = 2 km)

Área de Dragagem	DMT (MN)	Volume (m ³)
Dome	15,15	66.239,70
Bport	16,05	179.202,60

1.3 MOLHE NORTE

Dragagem mecânica com guindaste dotado de ferramenta *clam-shell* embarcado sobre flutuante e transporte através de batelões lameiros (DMT = 1 km). O material removido caracteriza-se por lama e pedras.

Área de Dragagem	DMT (MN)	Volume (m ³)
Molhe Norte - GNA2 (Rochas)	0,40	103.072,00

2. AMBIENTAL E SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

- Atendimento e execução das ações previstas no Programa de Gerenciamento de Obras, incluindo o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
- Elaboração de Relatórios Técnicos de atendimento aos programas ambientais executados;
- Elaboração e implantação dos processos de Segurança e Saúde Ocupacional inerentes das atividades executadas;
- Elaboração de documentação e acompanhamento das atividades de risco durante a obra;
- Cumprimento dos requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional estipulados pelo cliente;
- Realização de Diálogo Diário de Segurança e Meio Ambiente – DDSMA em todas as frentes de Obra;
- Elaboração dos relatórios de acompanhamento das atividades vinculadas a Segurança e Saúde Ocupacional – SSO;
- Acompanhamento e fiscalização de SSO e Meio Ambiente, com equipe técnica especializada "full-time";
- Treinamentos de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente vinculados as atividades da obra;
- Execução de Campanhas de Saúde e Qualidade de Vida mensalmente

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

- Responsável técnico e coordenação geral
Engº Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA/SP 0600757026

Engº Marco Antonio Gusmão Guerreiro
CREA/PE 1804626481

Eng.º Antonio Acien Martinez
CREA/DF 214.77/D

Engº Gustavo Luiz Giorgiano
CREA/SP 5069477082

Engº Civil Pedro Gabriel Huet de Castro de Arruda Villaça
CREA/SP 5063643464

Engº Civil Leonardo Desidera Raposo



CREA/SP 5062818088

- Coordenação de Meio Ambiente e de Saúde e Segurança Ocupacional
Bióloga Ana Cláudia Abreu
CRBio 094.555/01-D
- Engº Segurança do Trabalho
Patrick Lomeu Rampi Pereira
CREA 141089542-4
- Técnica de Segurança
Juliana Melo de Meneses
Registro 0097299/SP
- Levantamentos Hidrográficos
Rafael Moraes Monteiro
CREA/SP5069217763
- Assessoria Jurídica / Gestão Jurídica Contratual / Importações Temporárias
Anéia Viana da Silva
OAB/SP 314.766
- Renan Beloto dos Santos
OAB/SP 352.652

Declaramos, outrossim, que os serviços foram executados dentro da melhor técnica não havendo nada que desabone a conduta da contratada até a presente data.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019.

PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A.
Heitor Carbone Junior
Gerente Geral de Engenharia e Implantação
CREA SP 060192.657-3

CPF 076.176.528-01

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YM9G-O3UE-ILYD-TFBL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/11/2020 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 18/11/2020 18:41:07



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230008038

Atividade concluída

Página 1/6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231088749 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/07/2023 Baixada em: 17/07/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211619829
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
RUA JOAQUIM FLORIANO No.: 413
Complemento: Bairro: ITAIM BIBI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04534011 . PAIS: BRASIL
Contrato: 4470/FOR/21 Celebrado em : 04/10/2021
Vinculado à ART: 28027230230512648
Valor do Contrato: R\$ 23.412.571,04 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT No.:
Complemento: Bairro: JARDIM BOA ESPERANÇA (VICENTE DE CARVALHO)
Cidade: Guarujá UF: SP CEP: 11460004 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/04/2022 Conclusão Efetiva: 21/09/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Operação, de portos e marinas, dragagem marítima. 313203,97000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de portos e marinas, dragagem marítima. 313203,97000 metro cúbico. 3) Execução, Planejamento, de portos e marinas, dragagem marítima. 1,00000 unidade. 4) Elaboração, Levantamento, de portos e marinas, obras de infraestrutura marítima. 1,00000 unidade.

Observações

Dragagem de implantação do Cais do TECON 5, para estabelecimento da cota -16,00 m em toda a área do projeto, com volume estimado de 341.239,35m³, com emprego dos seguintes equipamentos: Balsa Clamshell e Batelões de 750m³, 660m³ e 500m³; Batelão Henri (Salvador); Batelão HH203; Batelão Toco; Draga TSHD 2.800m³; Rebocador.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Inicial do contrato: R\$ 23.412.571,04.
Valor com Aditivo: R\$ 28.009.274,71.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230008038

17/07/2023 14:27:04

Autenticação Digital: s6xaA5FFACnAfaslsx6xnJ6k3BT1n3zk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo





ATESTADO

A **SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ Nº 02.762.121/0009-53, com sede estabelecida na Rua Joaquim Floriano, 413, conjunto 101, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e filial estabelecida na Avenida Santos Dumont, s/n, na Cidade do Guarujá, **ATESTA** para fins de capacitação técnica que a empresa **DTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga nº 45, 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04536-000, tendo como coordenador e responsável técnico o engenheiro **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026**, realizou os serviços abaixo relacionados no serviço de dragagem do TECON 5 da Santos Brasil.

Contrato nº 4470/FOR/21

Objeto do contrato: Serviço de dragagem de implantação do TECON 5 da Santos Brasil, localizado no Município de Santos, Estado de São Paulo, em regime de empreitada por preço unitário.

Prazo de Execução: 158 dias

Período de execução: 16/04/2022 a 21/09/2022

Valor: R\$ 28.009.274,71

Atividades Executadas:

- Implantação do berço de atracação "Tecon V" - Cota -16,00m (DHN);
- Dragagem mecânica de aprofundamento remoção de argila e areia marinha na margem esquerda do estuário de Santos – Volume 313.203,97 m³;
- Dragagem com uso de duas balsas com guindaste embarcado e "clamshell" de 9m³;
- Transporte e disposição de material dragado, com 5 batelões, em bota fora oceânico a 12 milhas náuticas;
- Uso de rebocador equipado com arado nivelador de fundo para remoção de pontos de altofundo;
- Execução de levantamentos hidrográficos mono e multifeixe de acompanhamento do avanço da obra;
- Planejamento do faseamento da obra;
- Gestão, elaboração e execução dos Programas Legais de Saúde e Segurança:
 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA
 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
 - Plano de Segurança do Trabalho nos moldes do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho – PCMAT
 - Elaboração de Análise Preliminar de Risco – APR
 - Atendimentos as normas e procedimentos de SSO da contratada

SANTOS BRASIL
TECON SANTOS

Av. Santos Dumont, SN
Guarujá – SP - Brasil
11460-970 Caixa Postal 584

Tel. +55 (13) 3344-1000
www.santosbrasil.com.br





- Acompanhamento da execução da obra e atendimento das condicionantes ambientais da Licença de Instalação:
 - Gestão Ambiental das atividades de dragagem
 - Elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
 - Elaboração e atendimento do Plano de Atendimento a Emergência - PAE
 - Elaboração dos documentos em atendimento as diretrizes para uso do bota fora oceânico (Polígono de Disposição Oceânica – PDO);
 - Execução do Programa de Educação Ambiental com os trabalhadores da draga - PEAT
 - Gestão do sistema de rastreamento

Equipamentos utilizados:

- Balsa TS3 + Guindaste Clamshell Bucyrus;
- Balsa Camorim IV + Guindaste Clamshell American 999C;
- Balsa Salvador II + Guindaste Clamshell Bucyrus;
- Batelão TS12 – 1.700 m³ de cisterna;
- Batelão TS13 – 1.700 m³ de cisterna;
- Batelão A. Toco – 550 m³ de cisterna;
- Batelão HH203 – 660 m³ de cisterna;
- Batelão autopropelido Henri – 750 m³ de cisterna;
- Nivelador de Fundo Rebocador C Temporal – 20BP x 1.207 HP;
- Nivelador de Fundo Rebocador Topa Tudo Angra – 15 BP x 1.050 HP;

Equipe Técnica:

- Resp. Técnico - Eng.º Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA/SP 0600757026
- Diretor de Obras - Eng.º Civil Antônio Acién Martinez
CREA/DF: 21477/D
- Gerente de Contratos - Eng.º de Produção Pedro Tognozzi Vieira da Cruz
CREA/SP: 5069671384
- Gerente de Engenharia - Eng.º Civil Gustavo Luiz Giorgiano
CREA/SP: 5069477082
- Engenheiro Residente - Eng.º Civil Raphael Felipe
CREA/SP 5071020190

SANTOS BRASIL
TECON SANTOS

Av. Santos Dumont, SN
Guarujá – SP - Brasil
11460-970 Caixa Postal 584

Tel. +55 (13) 3344-1000
www.santosbrasil.com.br





- Eng.º Civil: Rodrigo José Moura Ruic
CREA/SP: 5071118558
- Eng.º Civil: Gabriel Almeida Abrantes Abussafi de Lima Dias
CREA/SP: 5069696394
- Gerente de Meio Ambiente: Bióloga Ana Cláudia Abreu dos Santos
CRBio: 094555/01-D
- Coordenador de Meio Ambiente: Eng. Ambiental Fillipi A. Freitas Faria.
CREA/SP: 5063754620
- Engenheiro de Segurança - Eng.º de Segurança Patrick Lomeu Rampi Pereira
CREA/SP 5070607248
- Advogada - Anéia Viana da Silva.
OAB/SP: 314.766

Desenhos

Desenhista / Cadista: Laís Antônia Santos de Almeida

CREA/SP: 5070003043

Guarujá - SP, 10 de janeiro de 2023.

DocuSigned by:
Bruno C. Moraes
57565A78D129442...

Nome: Bruno Cassano Moraes
Cargo: Engenheiro
CREA: 5063444442

SANTOS BRASIL
TECON SANTOS

Av. Santos Dumont, SN
Guarujá - SP - Brasil
11460-970 Caixa Postal 584

Tel. +55 (13) 3344-1000
www.santosbrasil.com.br



DocuSign**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 6B880CE2615C48E79F3ABAD0909CB6CC
Assunto: Complete com a DocuSign: Atestado de Conclusão_SB_CREA_Envio.doc
Envelope fonte:
Documentar páginas: 3
Assinaturas: 1
Certificar páginas: 4
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Obras Tecon Santos
Rua Joaquim Floriano, 413, Conjuntos 101/102,
Bairro Itaim Bibi
São Paulo, SP 04.534-011
obras.tcs@santosbrasil.com.br
Endereço IP: 170.247.37.240

Rastreamento de registros

Status: Original
10/01/2023 11:01:45
Portador: Obras Tecon Santos
obras.tcs@santosbrasil.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Bruno C. Moraes
bruno.moraes@santosbrasil.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Bruno C. Moraes
57565A78D129442

Registro de hora e data

Enviado: 10/01/2023 11:07:33
Visualizado: 11/01/2023 08:09:25
Assinado: 11/01/2023 08:10:40

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.60.25.245

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 07/05/2020 15:49:14
ID: 7c61efcc-2a11-47b8-a24c-eae245bc33ec

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	10/01/2023 11:07:33
Entrega certificada	Segurança verificada	11/01/2023 08:09:25
Assinatura concluída	Segurança verificada	11/01/2023 08:10:40
Concluído	Segurança verificada	11/01/2023 08:10:40

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230008038 - 17/07/2023 14:27:04 - Autenticação Digital: s6xaA5FFACnAfasisx6xnJ6k3BT1n3zk.



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 549CED1EDC3D4956ABB59C4B86627C44
 Assunto: Complete com a DocuSign: Atestado de Conclusão_SB_CREA_Envio.pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 4
 Assinar páginas: 1
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Obras Tecon Santos
 Rua Joaquim Floriano, 413, Conjuntos 101/102,
 Bairro Itaim Bibi
 São Paulo, SP 04.534-011
 obras.tcs@santosbrasil.com.br
 Endereço IP: 187.60.25.245

Rastreamento de registros

Status: Original
 11/01/2023 08:23:53
 Portador: Obras Tecon Santos
 obras.tcs@santosbrasil.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Jurídico Santos Brasil
 contratos@santosbrasil.com.br
 SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Assinatura

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
 carregada
 Usando endereço IP: 187.106.41.105

Registro de hora e data

Enviado: 11/01/2023 08:25:44
 Visualizado: 11/01/2023 15:52:12
 Assinado: 11/01/2023 15:52:20

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	11/01/2023 08:25:44
Entrega certificada	Segurança verificada	11/01/2023 15:52:12
Assinatura concluída	Segurança verificada	11/01/2023 15:52:20
Concluído	Segurança verificada	11/01/2023 15:52:20

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230008038 - 17/07/2023 14:27:04 - Autenticação Digital: s6xaA5FFACnAfasIsx6xnJ6k3BT1n3zk.



183



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230009754

Atividade concluída

Página 1/5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231217325 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/08/2023 Baixada em: 07/08/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231057753, 28027230231057234, 28027230211189888
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO GNL DE SÃO PAULO S.A.
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA No.: 4100
Complemento: 16º ANDAR SALA 42 Bairro: ITAIM BIBI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04538132 . PAIS: BRASIL
Contrato: 1094 Celebrado em : 07/10/2020
Vinculado à ART: 28027230211263782
Valor do Contrato: R\$ 88.432.612,24 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, S/N No.:
Complemento: TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DE GNL - TRSP.... Bairro: MACUCO

Cidade: Santos UF: SP CEP: 11015900 . PAIS: BRASIL
Data de início: 30/09/2021 Conclusão Efetiva: 29/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto, de portos e marinas. 1,00000 unidade. 2) Elaboração, Como construído - As built, de portos e marinas. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução de serviço técnico, de portos e marinas, dragagem marítima. 2294075,13000 metro cúbico. 4) Execução, Direção de obra, de portos e marinas, obras especiais de portos marítimos. 1,00000 unidade. 5) Execução, Direção de obra, de portos e marinas, obras de infraestrutura marítima. 1,00000 unidade. 6) Condução de Serviço Técnico, Levantamento, de portos e marinas. 7,00000 unidade.

Observações

Execução de dragagem, elaboração de Projeto Executivo e As Built, a obra de dragagem de implantação, levantamentos batimétricos e nivelamento de fundo. Dragagem e transporte para bota-fora oceânico com draga autotransportadora TSDH (Trailing Suction Hopper Dredger) de 1.171.907,13 metros cúbicos. Dragagem com draga mecânica Backhoe Dredger e transporte para bota-fora oceânico com Batelões Autopropelidos de 1.122.168,00 metros cúbicos. Batimetria de acompanhamento multifeixe, categoria B.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230009754

21/08/2023 09:14:49

Autenticação Digital: F0n6gCaGJyFJzTCFxaaTJG056JAgK0A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Faça o Nosso'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



184

CE.003.1094.23.DTA.001

Santos, 23 de março de 2023

ATESTADO

TRSP – TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DE GNL DE SÃO PAULO S.A., pessoa jurídica, constituída de acordo com as leis brasileiras, com sede na Rua Alexandre Herculano, nº 197 – 12º andar sala 1207, no município de Santos, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 34.840.096/0001-18, por seus representantes legais abaixo assinados, atesta para fins de capacitação técnica que a empresa **DTA Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenador geral e responsável técnico o engenheiro **João Acácio Gomes de Oliveira Neto**, **CREA-SP 0600757026**, realizou os serviços abaixo relacionados:

Contrato n.º 1094

Proposta Técnica e Comercial, datada de agosto de 2021.

Objeto do contrato: Execução de Contrato de empreitada de dragagem por preço global incluindo a elaboração de Projeto Executivo e *As Built*, a obra de dragagem de implantação, levantamentos batimétricos e nivelamento de fundo.

Prazo de Execução: 121 dias

Período de execução: 30/09/2021 a 29/01/2022

Valor: 18.662.726,66 USD (103.959.118,54 BRL)

Atividades Executadas:

- Dragagem e transporte para bota-fora oceânico com draga autotransportadora – TSDH (Trailing Suction Hopper Dredger) de 1.171.907,13 metros cúbicos medidos in situ
- Dragagem com draga mecânica – Backhoe Dredger e transporte para bota-fora oceânico com Batelões Autopropelidos de 1.122.168,00 metros cúbicos medidos in situ
- Nivelamento de Fundo;
- Remoção de estrutura "Dolphin" da poligonal de dragagem por meio de balsa com guindaste, com apoio de rebocador e equipe de mergulho, para içamento e transporte até o local de destinação final;
- Sinalização náutica temporária destinada à demarcação de área com obra em execução, composta por 07 (sete) boias luminosas dotadas de "X" de "top", com estrutura na cor amarela conforme determina a NORMAM – 17/DPC em seu item 0313 – Sinal Especial;
- Batimetria de acompanhamento multifeixe, categoria B;
- Elaboração de Projeto Executivo;
- Elaboração de Projeto *As Built*;
- Gerenciamento de Projetos;

DS
mmw



Atividades e ações de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente:**Gestão, elaboração e execução dos Programas Legais de Saúde e Segurança:**

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
- Plano de Segurança do Trabalho nos moldes do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho – PCMAT
- Elaboração de Análise Preliminar de Risco – APR
- Atendimentos as normas e procedimentos de SSO da contratada
- Apresentação do DataBook com toda documentação da obra

Acompanhamento da execução da obra e atendimento das condicionantes ambientais da Licença de Instalação:

- Gestão Ambiental das atividades de dragagem
- Elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
- Elaboração e atendimento do Plano de Atendimento a Emergência – PAE da dragagem
- Elaboração dos documentos em atendimento as diretrizes para uso do bota fora oceânico (Polígono de Disposição Oceânica – PDO);
- Gestão do sistema de rastreamento e sensores das dragas;

Equipamentos Utilizados:

- Dragagem Autotransportadora (hopper): TSHD Galileo Galilei – Capacidade de Cisterna: 18.000m³
- Dragagem Mecânica (backhoe): Postnik Yakovlev – Capacidade da Caçamba: 40m³
- Batelões: Leeuw – Capacidade de Cisterna: 3.700m³ e Tiger – Capacidade de Cisterna: 3.700m³
- Equipamento nivelador de fundo: TT Angra – Potência: 1.050,00HP
- Equipamento nivelador de fundo: M.Aveiro – Potência: 1.400,00HP

Principais Dados Técnicos:

- Local de Execução: Local de implantação do futuro Terminal de Regaseificação São Paulo na margem esquerda do estuário do Porto de Santos, mais precisamente na região da Alamôa, a montante da Ilha dos Bagres, no município de Santos, São Paulo.
- Volume de Dragagem: 2.294.075,13 m³.
- Área de Dragagem: 244.427,20 m².
- Talude: Entregue na inclinação 1:3.
- Profundidade de Dragagem: Bacia de evolução e berço na cota -14,00 m, área de implantação da estrutura física do terminal na cota -6,00m e área para estrutura de captação de água na cota -8,00 m.
- Material dragado: Predominantemente argila.
- Distância de Transporte: 17,0 milhas náuticas

DS
MMW

TRSP

Terminal de Regaseificação de São Paulo

Equipe Técnica:

- Resp. Técnico - Eng.º Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA/SP 0600757026
- Diretor de Obras – Eng.º Civil Leonardo Desidera Raposo
CREA/SP 5062818088
- Gestor do Contrato: Eng.º Civil Gustavo Luiz Giorgiano
CREA/SP 5069477082
- Gestor do Contrato: Eng.º Civil Antonio Acien
CREA/SP 21477/D-DF
- Gestão Contratual: Renan Beloto dos Santos
OAB/SP 352.652
- Engº Civil Pedro Gabriel Huet de Castro de Arruda Villaça
CREA/SP 5063643464
- Engº Civil Gabriel Almeida Abrantes Abussafi de Lima Dias
CREA/SP 5069696394
- Análise Jurídica e Contratual: Advogada Aneia Viana da Silva
OAB/SP: 314.766
- Bióloga Ana Claudia Abreu dos Santos
Gerente de Meio Ambiente e Segurança e Saúde Ocupacional
CRBio 094555/01-D
- Engº Ambiental Fillipi Augusto de Freitas Faria
Coordenador de Meio Ambiente
CREA/SP 5063754620
- Eng. de Segurança do Trabalho Patrick Lomeu Rampi Pereira
CREA MG-153454/D

Este documento não é, nem tampouco deve ser interpretado como sendo, um termo de quitação, ou renúncia a direitos que o TRSP – Terminal de Regaseificação de GNL de São Paulo S/A tenha em face da DTA Engenharia Ltda. Desta forma, o TRSP – Terminal de Regaseificação de GNL de São Paulo S/A mantém todos os direitos legais e contratuais que lhe caibam, decorrentes de sua relação com a DTA Engenharia Ltda.

DocuSigned by:

Mauricio Morbelli Wagana

E9D935FD551343C

Mauricio Morbelli Wagana

Gerente Executivo

CREA/SP 0682522114

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009754 - 21/08/2023 09:14:49 - Autenticação Digital: F0n6gCaGJyFJz1CFxaaaTJG056JagK0A.



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E16FA45ED24F4D4F98DDD4A4D6D0C292

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: CE.003.1094.23.DTA.001_Atestado DTA.pdf

RC (Preenchimento para Suprimentos):

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 4

Rubrica: 2

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Vania Meira Santana

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, Andar 4, Sala 01,

Itaim Bibi, São Paulo - SP,

SAO PAULO, SP 04538-132

vania.santana@compassbr.com

Endereço IP: 155.190.28.6

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Vania Meira Santana

Local: DocuSign

24/03/2023 06:35:58

vania.santana@compassbr.com

Eventos do signatário

Mauricio Morbelli Wagana


mauricio.wagana@compassbr.com

Gerente Executivo

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



E90935FD551343C

Registro de hora e data

Enviado: 24/03/2023 06:37:01

Visualizado: 24/03/2023 07:14:40

Assinado: 24/03/2023 07:15:12

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 155.190.29.39

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/03/2023 07:14:40

ID: 29dcc746-8d10-4c49-ae40-cfe834f2f824

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	24/03/2023 06:37:01
Entrega certificada	Segurança verificada	24/03/2023 07:14:40
Assinatura concluída	Segurança verificada	24/03/2023 07:15:12
Concluído	Segurança verificada	24/03/2023 07:15:12
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230013713

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200505920 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/05/2020 Baixada em: 11/10/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: Companhia Docas do Estado de São Paulo
AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES No.: S/N
Complemento: Bairro: MACUCO
Cidade: Santos UF: SP CEP: 11015900 . PAIS: BRASIL
Contrato: DIPRE 01.2020 Celebrado em : 09/01/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 274.700.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES No.: S/N
Complemento: Bairro: MACUCO
Cidade: Santos UF: SP CEP: 11015900 . PAIS: BRASIL
Data de início: 28/04/2020 Conclusão Efetiva: 09/03/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Coordenação, Infraestrutura. 2,00000 ano. 2) Elaboração, Estudo, Infraestrutura. 2,00000 ano.
3) Direção de Obra, Coordenação, Infraestrutura. 2,00000 ano. 4) Condução de equipe, Levantamento, Infraestrutura. 2,00000 ano.

Observações

Execução das Obras de Dragagem no Porto de Santos, incluindo as seguintes áreas: Canal de Acesso e Acesso aos Berços com Dragas Hopper, Seine e Elbe com volume de metro cúbico estimado no Trecho 1 - 4.400.000, Trecho 2 - 1.388,148, Trecho 3 - 1.665, 778, Trecho 4 - 4.442,074; Berços de Atracação com equipamentos mecânicos, batelões, balsas e guindastes, nas seguintes áreas: Alamoia - 246.695m3, Ilha Barnabé, Saboó, Corte e Valongo - 195.887m3, Armazém 10, 11 e 12 - 51.311m3, Armazém 12A até Armazém 25 - 216.310m3, Macuco - 275.066m3, TEAG/TEG/TERMAG/TGG/S.BRAS - 98.799m3, Armazém 37 e Corredor Exportação - 219.932m3; Execução de Levantamento Hidrográficos, CAT A e B, Emissão de Relatórios Técnicos, Condução de Equipe

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado: R\$ 84.205.812,10.
Contrato n.º DIPRE/01.2020, assinado em 09/01/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230013713

30/10/2023 09:18:45

Autenticação Digital: yJB6f1s065BCCBlzT6yCT6JBBAKKFyCg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: DIPRE/01.2020

CONTRATADA: DTA ENGENHARIA LTDA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 14º, 16º e 17º andares, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP. 04536-000, **prestou serviços de dragagem de manutenção nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso, acesso aos berços e berços de atracação do Porto de Santos para a SANTOS PORT AUTHORITY - SPA**, inscrita no CNPJ sob nº 44.837.524/0001-07, estabelecida na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº - Santos/SP, CEP. 11015-900, os serviços referentes ao contrato DIPRE/01.2020.

1. OBJETO CONTRATUAL

Prestação dos serviços de dragagem de manutenção nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso, acesso aos berços e berços de atracação do Porto de Santos.

2. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

Contrato	Data de assinatura	Valor Contratual	Valor Executado
DIPRE/01.2020	09/01/2020	R\$ 274.700.000,00	R\$ 84.205.812,10

3. PRAZO E VALOR CONTRATUAL

3.1 . PRAZO CONTRATUAL

- Vigência: 24 meses, a partir da data de sua assinatura pelas partes;
- Assinatura: 09 de janeiro de 2020;
- Término: 09 de março 2022.

Obs.: O contrato teve seu término pactuado pelas partes em 09/03/2022, através da celebração do INSTRUMENTO DE RESCISÃO POR COMUM ACORDO.

3.2 VALOR CONTRATUAL

- **Valor global do contrato:** R\$ 274.700.000,00 (duzentos e setenta e quatro milhões e setecentos mil reais), reajustado com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, respeitando a periodicidade de 1 (um) ano;



- **Valor de aditamento do contrato, referente ao reequilíbrio devido a variação da moeda Euro:** R\$ 4.881.604,04 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e quatro reais e quatro centavos);
- **Valor executado (principal+reequilíbrio+reajustes):** R\$ 84.205.812,10 (oitenta e quatro milhões, duzentos e cinco mil, oitocentos e doze reais e dez centavos).

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Engº Civil: João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, ART 28027230200505920;
- Engº de Segurança: Patrick Lomeu Rampi Pereira, CREA-SP 5070607248, ART 28027230200515688.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO

Os serviços realizados envolveram dragagens de manutenção nas áreas do canal de acesso, bacias de evolução, acessos aos berços e berços de atracação do Porto de Santos. A dragagem de manutenção, objeto do contrato, consistiu em dragar os volumes que se depositaram e acumularam ao longo do tempo.

A dragagem nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso e bacias de evolução visava a atingir a cota de - 15,30 m DHN, a fim de manter, ainda que considerada a incerteza vertical total aceitável (da ordem de 0,3 m), inerente aos levantamentos hidrográficos Categoria A (Ordem Especial) para esta região, a cota nominal licenciada de -15,0m DHN (coincidente com a profundidade operacional).

A dragagem de manutenção dos acessos aos berços de atracação, localizados nos trechos 2, 3 e 4, foi realizada de forma a manter as profundidades, em inclinação concordante entre as cotas de projeto dos berços de atracação (variável para cada berço) e a soleira do canal de acesso (-15,30 m DHN).

O intuito da dragagem nos berços de atracação foi manter/atingir a profundidade de projeto de cada berço.

Além da profundidade de projeto nos Trechos, acessos aos berços e berços de atracação, foi permitida a realização da dragagem com uma tolerância vertical de 0,4m.

Todo o material dragado foi transportado até o local de descarte (Polígono de Disposição Oceânica – PDO). As distâncias aproximadas do centro geométrico de cada local até o centro geométrico do local de despejo estão descritas a seguir:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013713 - 30/10/2023 09:18:45 - Autenticação Digital: yJB6f1s065BCCBIZt6yCT6JBBKKFYcg.

DISTÂNCIA PDO		
CANAL DE ACESSO E ACESSO AOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO		
ITEM	LOCAL/APORTE	DISTÂNCIA [milhas náuticas]
1	Trecho 1	8,0
2	Trecho 2	12,0
3	Trecho 3	14,0
4	Trecho 4	16,3

DISTÂNCIA PDO		
BERÇOS DE ATRACAÇÃO		
ITEM	LOCAL/APORTE	DISTÂNCIA [milhas náuticas]
1	Alamoia e BTP	16,5
2	Ilha Barnabé, Saboó, Corte e Valongo	14,8
3	Arm. 10 até Arm. 12	13,8
4	Arm. 12A até Arm. 25	12,6
5	Macuco	11,6
6	Arm 37 e Corredor de Exportação	10,4
7	TEAG/TEG/TERMAG/TGG/S.BRAS	11,6

A exigência mínima de produtividade para a dragagem dos berços de atracação era de 3.300 m³/dia in situ, quando em efetiva operação, e 25.000 m³/dia in situ, também em efetiva operação, para o canal de acesso e acesso aos berços de atracação.

6. QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Unidade	EXECUTADO
			Total
1	CANAL DE ACESSO E ACESSO AOS BERÇOS		
1.1	Mobilização	un.	1,00
1.2	Dragagem - Trecho 1	m ³	1.728.769,70
1.3	Dragagem - Trecho 2	m ³	606.573,73
1.4	Dragagem - Trecho 3	m ³	280.795,75
1.5	Dragagem - Trecho 4	m ³	653.650,92
1.6	Paralisação	hora	240,66
1.7	Desmobilização	un.	1,00
2	BERÇOS DE ATRACAÇÃO		
2.1	Mobilização	un.	1,00
2.2	Dragagem - Alamoia e BTP	m ³	39.271,49
2.3	Dragagem - Ilha Barnabé, Saboó, Corte e Valongo	m ³	45.829,17
2.4	Dragagem - Arm. 10, Arm.11 e Arm. 12	m ³	
2.5	Dragagem - Arm. 12A até Arm. 25	m ³	3.318,41
2.6	Dragagem Macuco	m ³	117.103,29
2.7	Dragagem TEAG/TEG/TERMAG/TGG/S.BRASIL	m ³	53.423,83
2.8	Dragagem - Arm. 37 e Corredor Exportação	m ³	66.349,76
2.9	Paralisação	hora	55,75
2.10	Desmobilização	un.	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230013713 - 30/10/2023 09:18:45 - Autenticação Digital: yJB6f1s065BCCBIZT6yCT6JBBAKFyCg.

7. PRODUTIVIDADES ALCANÇADAS

7.1 PRODUTIVIDADES ALCANÇADAS PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CANAL DE ACESSO E ACESSO AOS BERÇOS

Número da Ordem de Serviço	Local da Execução	Produtividade diária (m³ medido/dia)	Técnica de overflow
010-20 e 020-20	TRECHO 4 TOTAL	9.676,90	Restrição total
011-20	TRECHO 2 TOTAL	14.935,00	Liberado por 30min
014-20	TRECHO 3 TOTAL	6.985,27	Restrição total
026-20	TRECHO 1 ABCD	13.294,79	Liberado por 30min
067-21	TRECHO 2 TOTAL	10.329,64	Liberado por 30min
071-21	TRECHO 1 C, D	13.452,00	Sem restrição
081-21	TRECHO 1 A	1.789,00	Sem restrição
092-21	TRECHO 4 TOTAL	7.213,00	Sem restrição
093-21	TRECHO 1 B	10.991,28	Sem restrição
094-21	TRECHO 1 C	5.913,00	Sem restrição

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013713 - 30/10/2023 09:18:45 - Autenticação Digital: yJB6f1s065BCCBzT6yCT6JBBAKFyCg.



7.2 PRODUTIVIDADES ALCANÇADAS PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO

Número da Ordem de Serviço	Local da Execução	Produtividade diária (m³ medido/dia)	Número da Ordem de Serviço	Local da Execução	Produtividade diária (m³ medido/dia)
02/2020	BTP 2	275,00	44/2021	ARM 12A	1.897,00
03/2020	BTP 3	407,00	45/2021	ARM19	300,00
04/2020	BTP 1	984,00	46/2021	IB SP	2.368,00
05/2020	TECON 2	6,00	47/2021	ARM 39	7.261,00
06/2020	Alamoia 4	1.308,00	48/2021	BTP 1	1.981,00
08/2020	ARM 31	431,00	49/2021	P-BARC	2.423,00
09/2020	ARM 31/32	719,00	50/2021	TEV	2.402,00
09/2020	ARM 12A		51/2021	ARM 16/17	64,00
09/2020	SABOÓ 04		52/2021	ARM 22/23	1.316,00
12/2020	OUT02	371,00	53/2021	OUT01	1.427,00
12/2020	OUT03		54/2021	ARM 32	385,00
13/2020	TEV	800,00	55/2021	ARM 37.1/2	1.347,00
15/2020	ARM 37.1/2	1.900,00	56/2021	AGEO 01	712,00
15/2020	ARM 38		57/2021	SABOÓ 02	2.857,00
16/2020	ARM 39	3.695,00	59/2021	CORTE	918,45
17/2020	AGEO 01	N/A	60/2021	VALONGO	3.276,00
18/2020	ARM 35.1	2.167,00	61/2021	TERMAG	1.139,00
19/2020	ARM 35.2	1.674,00	62/2021	ARM 35.1	3.388,00
21/2020	IB BC	646,00	62/2021	ARM 35.2	
22/2020	TGG	802,00	63/2021	SABOÓ 03	4.806,00
24/2020	ARM 30	392,00	64/2021	ARM 31	10.509,00
25/2020	ARM 29/30	1.176,00	65/2021	SABOÓ 04	2.120,00
25/2020	ARM 29		66/2021	TERMAG	152,00
27/2020	ARM 33	1.206,00	072/2021	ARM 38	N/A
27/2020	ARM 33/34		072/2021	ARM 39	N/A
28/2020	TEG	656,00	073/2021	TEV	N/A
30/2020	ARM 13/14	393,00	074/2021	TEAG	N/A
31/2020	ARM 32	1.241,00	074/2021	TEG	N/A
32/2020	ARM 31/32	1.073,00	077/2021	ARM 32	N/A
32/2020	ARM 31		078/2021	TECON 01	N/A
33/2020	TEAG	692,00	083/2021	ARM 35.1	N/A
34/2020	SABOÓ 01	1.082,00	084/2021	IBSP	N/A
36/2020	Alamoia 1	1.990,00	085/2021	ARM 29	N/A
37/2020	ARM 38	436,00	086/2021	ARM 29/30	N/A
38/2020	TECON 3	2.396,00	087/2021	ARM 30	N/A
39/2020	Alamoia 4	1.325,00	088/2021	ARM 31/32	N/A
40/2020	BTP 3	1.534,00	089/2021	ARM 31	N/A
41/2021	Alamoia 3	1.727,00	091/2021	TECON 03	N/A
42/2021	BTP 2	2.604,00	099/2022	ARM 39	6.798,00
43/2021	Alamoia 2	10.784,00			

*N/A – Não foi realizado o cálculo de produtividade efetiva, nas Ordens de Serviço para dragagem de berços, que tiveram o uso de equipamento TSHD.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013713 - 30/10/2023 09:18:45 - Autenticação Digital: yJB6f1s065BCCBzT6yCT6JBBKKFYcg.



8. LISTA DE EQUIPAMENTOS

- Canal de acesso e acesso aos berços:
 - TSHD Seine – 4.300 m³ de cisterna, de 31/07/2020 a 02/02/2021;
 - TSHD Elbe – 2.800 m³ de cisterna, de 08/07/2021 a 16/12/2021;
 - TSHD Afonso de Albuquerque – 3.500 m³ de cisterna; de 07/08/2020 a 08/08/2020;
 - TSHD Hang Jun 4011 – 4.200 m³ de cisterna, de 23/03/2021 a 09/10/2021.

- Berço de atracação:
 - Balsa Camorim IV + Guindaste Clamshell American 999C, de 30/05/2020 a 25/05/2021;
 - Balsa Salvador II + Guindaste Clamshell Bucyrus, de 15/11/2021 a 09/03/2021;
 - Batelão HH203 – 660 m³ de cisterna, de 30/05/2020 a 25/05/2021;
 - Batelão autopropelido Dratec XXI – 400 m³ de cisterna, de 18/09/2020 a 25/05/2021;
 - Batelão autopropelido Benjamin Abrahão – 750 m³ de cisterna, de 31/05/2020 a 23/06/2020;
 - Batelão autopropelido Henri – 750 m³ de cisterna, de 15/11/2021 a 09/03/2021.

9. CONSIDERAÇÕES

O contrato DIPRE/01.2020, referente à prestação dos serviços de dragagem de manutenção nos trechos 1, 2, 3 e 4 do canal de acesso, acesso aos berços e berços de atracação do Porto de Santos, sofreu aditamento contratual em 20/04/2021, que incluiu fórmula paramétrica devido a variação cambial da moeda Euro ao contrato.

Enfatizamos que este Atestado de Capacidade Técnica considera todos os quantitativos efetivamente executados, equipamentos empregados, bem como as produtividades atingidas em cada campanha de dragagem determinada, para cada ordem de serviço.



Declaramos que os trabalhos foram realizados pela DTA Engenharia Ltda., na forma descrita por este documento.

Santos, 2 de fevereiro de 2023

DANIEL PAES DE
BARROS
TAMBURUS:24886482
805

Assinado de forma digital
por DANIEL PAES DE BARROS
TAMBURUS:24886482805
Dados: 2023.02.02 17:15:52
-03'00'

Daniel Paes de Barros Tamburus
Gerente de Dragagem
CREA n° 5061040341

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO MARCELINO LEITE
Data: 03/02/2023 09:01:31-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Leandro Marcelino Leite
Superintendente de Engenharia
CREA n° 5061528093

AFRANIO DE PAIVA
MOREIRA
JUNIOR:3444322372
0

Assinado de forma digital por
AFRANIO DE PAIVA MOREIRA
JUNIOR:34443223720
Dados: 2023.02.03 10:09:18
-03'00'

Afrânio de Paiva Moreira Junior
Diretor de Infraestrutura

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230013713 - 30/10/2023 09:18:45 - Autenticação Digital: yJB6f1s065BCCBzT6yCT6T6JBBAKFyCg.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208414/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**
 Registro: **28239PB** RNP: **2604152037**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220446660** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2022 Baixada em: 18/09/2024
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**
 Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
 Contrato: 011/2022 Celebrado em: 24/03/2022
 Valor do contrato: R\$ 83.273.926,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
 Data de início: 25/03/2022 Conclusão efetiva: 25/09/2022
 Finalidade:
 Proprietário: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 1271.11 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 1271.11 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 54 - ELABORAÇÃO 1271.11 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 6 - PROJETO BÁSICO 1271.11 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 7 - PROJETO EXECUTIVO 1271.11 metro cúbico;**

Observações

Elaboração dos projetos básicos e executivos, e a execução da obra de engenharia de Dragagem por resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do porto de Cabedelo/PB.

Número da ART: **PB20230502307** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/01/2023 Baixada em: 03/09/2024
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**
 Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
 Contrato: 011/2022 Celebrado em: 24/03/2022
 Valor do contrato: R\$ 90.672.355,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
 Data de início: 20/04/2022 Conclusão efetiva: 01/11/2023
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO > #0762 - BATIMÉTRICO 54 - ELABORAÇÃO 10.00 unidade; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 15 - EXECUÇÃO 726691.45 metro cúbico; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 15 - EXECUÇÃO 415583.29 metro cúbico; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 6 - PROJETO BÁSICO 1.00 unidade; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 7 - PROJETO EXECUTIVO 1.00 unidade; 5 - COORDENAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1232 - DRAGAGEM 8 - PROJETO AS BUILT 1.00 unidade;**

Observações

Elaboração do Projetos Básico e Executivo de dragagem e derrocagem; Execução da obra de engenharia de dragagem por resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo-PB, incluindo a execução de derrocagem. Volumes estimados: derrocagem: 48.580,58; dragagem de aprofundamento: 726.691,45; dragagem de manutenção: 415.583,29. Execução de Levantamen

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 24/09/2024, às 09:44
 Agrônoma da Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208414/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Batimétrico de acompanhamento.

Número da ART: **PB20230580257** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/12/2023 Baixada em: 03/09/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
Contrato: 011/2022 Celebrado em: 24/03/2022
Valor do contrato: R\$ 112.627.079,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
Coordenadas Geográficas: -6.973918, -34.837562
Data de início: 20/04/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS ESPECIAIS E NIVELAMENTOS DE PRECISÃO > #TOS_33.2.1 - DE LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 55 - Execução de serviço técnico 10.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #TOS_5.4.2 - DE DRAGAGEM DE CANAIS 49 - Execução de obra 726691.45 metro cúbico; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #TOS_5.4.2 - DE DRAGAGEM DE CANAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 10 - Coordenação ENGENHARIA COSTEIRA > PORTOS E MARINAS > DE PORTOS E MARINAS > #TOS_8.1.1.4 - DRAGAGEM MARÍTIMA 49 - Execução de obra 415583.29 metro cúbico; 10 - Coordenação ENGENHARIA COSTEIRA > PORTOS E MARINAS > DE PORTOS E MARINAS > #TOS_8.1.1.4 - DRAGAGEM MARÍTIMA 80 - Projeto 1.00 unidade;**

Observações

ART COMPLEMENTAR à PB20220446660. 2º Aditivo - Aplicação do reajuste do contrato, incluindo a supressão e acréscimo de quantitativos. Elaboração do Projetos Básico e Executivo de dragagem e derrocagem; Execução da obra de engenharia de dragagem por resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo-PB, incluindo a execução de derrocagem. Volumes estimados: derrocagem: 48.580,58; dragagem de aprofundamento: 726.691,45; dragagem de manutenção: 415.583,29. Execução de Levantamento Batimétrico de acompanhamento.

Número da ART: **PB20230580626** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/12/2023 Baixada em: 03/09/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DTA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
Contrato: 011/2022 Celebrado em: 24/03/2022
Valor do contrato: R\$ 112.627.079,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58100100
Coordenadas Geográficas: -6.973918, -34.837562
Data de início: 20/04/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **02.343.132/0001-41**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS ESPECIAIS E NIVELAMENTOS DE PRECISÃO > #TOS_33.2.1 - DE LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 55 - Execução de serviço técnico 10.00 unidade; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #TOS_5.4.2 - DE DRAGAGEM DE CANAIS 49 - Execução de obra 726691.45 metro cúbico; 10 - Coordenação OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > CANAIS > #TOS_5.4.2 - DE DRAGAGEM DE CANAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 10 - Coordenação ENGENHARIA COSTEIRA > PORTOS E MARINAS > DE PORTOS E MARINAS > #TOS_8.1.1.4 - DRAGAGEM MARÍTIMA 49 - Execução de obra 415583.29 metro cúbico; 10 - Coordenação ENGENHARIA COSTEIRA > PORTOS E MARINAS > DE PORTOS E MARINAS > #TOS_8.1.1.4 - DRAGAGEM MARÍTIMA 80 - Projeto 1.00 unidade;**

Observações

ART COMPLEMENTAR à PB20220446660. 3º Aditivo - Complementação de prazo. Elaboração do Projetos Básico e Executivo de dragagem e derrocagem; Execução da obra de engenharia de dragagem por resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo-PB, incluindo a execução de derrocagem. Volumes estimados: derrocagem: 48.580,58; dragagem de aprofundamento: 726.691,45; dragagem de manutenção: 415.583,29. Execução de Levantamento Batimétrico de acompanhamento.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 24/09/2024, às 09:44

Agência da Paraíba



198



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208414/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 208414/2024

20/09/2024, 15:28

Dc2c4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dc2c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambiá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 24/09/2024 às 09:44



199



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

ATESTADO DE CAPACIDADE

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – DOCAS/PB, inscrita no CNPJ 02.343.132/0001-41, estabelecida na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, na Rua Presidente João Pessoa, s/nº, Centro, CEP 58.100-100, **ATESTA** para fins de capacitação técnica que a empresa **DTA Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenador e responsável técnico o engenheiro civil **João Acácio Gomes de Oliveira Neto**, CREA-SP 0600757026, realizou os serviços abaixo relacionados:

Contrato n.º 011/2022

Objeto do contrato: Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e a execução da obra de engenharia de Dragagem por Resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo/PB.

Prazo de Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia: 173 dias

Período de Elaboração dos Projetos Básico e Executivo: 20/04/2022 a 10/10/2022

Prazo de Execução da Obra: 308 dias

Período de Execução da Obra: 11/10/2022 a 15/08/2023

Valor final do contrato: R\$ 112.606.796,21

Atividades executadas:

- Elaboração de Projeto Básico e Executivo, contendo:
 - Caracterização do empreendimento;
 - Estudo de dados preliminares locais;
 - Marés
 - Ondas
 - Regime de Ventos
 - Regime de Correntes
 - Transporte de Sedimentos
 - Geologia Local
 - Levantamentos de Campo:
 - Maregrafia
 - Batimetria multifeixe em área de dragagem – área do levantamento: 6km²
 - Batimetria multifeixe em área de despejo – área do levantamento: 6km²
 - Levantamento com sonar de varredura lateral, com equipamento SIDESCAN KONGSBERG PULSAR R5154 – área do levantamento: 6km²
 - Levantamento de sísmica rasa com CHIRP modelo EDGETECH 3100-P com sensor SB216s, BOOMER SIG MAXIPULSE 300, e SPARKER SIG ELC 1200 – área do levantamento: 6km²

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 208414/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 208414/2024
24/09/2024, 09:44

Chave de Impressão: Dc2c4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 24/09/2024, às 09:44



- Coletas de material da superfície com uso de uma draga Van Veen – número de pontos: 32
- Ensaios Jet Probes com coleta de amostras para análise em laboratório – número de furos: 80
- Ensaios de granulometria completa – número de ensaios: 57
- Sondagem mista (SM) em solo, com o ensaio SPT a cada metro e perfuração rotativa em rocha diâmetro NX através de barrilete duplo móvel em área marítima abrigada e desabrigada – número de furos: 8
 - Elaboração de projeto geométrico do canal de acesso, bacia de evolução e dos berços de atracação do porto;
 - Elaboração de plano de dragagem, incluindo a metodologia executivo o planejamento e o orçamento da obra;
 - Análise ambiental do empreendimento.
- Dragagem de aprofundamento e manutenção com draga autotransportadora – TSHD Traling Suction Hopper Dredger: 666.652,67m³.
- Dragagem de aprofundamento de material coesivo de alta resistência ao corte em área abrigada com draga do tipo multipropósito (autotransportadora – TSHD Traling Suction Hopper Dredger, Clamshell, Orange Peel, martelo para derrocagem, Batelão do tipo Split Barge autopropelido): 38.365,90m³.
- Dragagem de aprofundamento de material duro formando laje carbonática (arenito) em área desabrigada hostil com draga do tipo multipropósito (autotransportadora – TSHD Traling Suction Hopper Dredger, Clamshell, Orange Peel, martelo para derrocagem, Batelão do tipo Split Barge autopropelido): 260.869,19m³.
- Derrocagem em área desabrigada hostil: 44.524,72m³.
- Nivelamento de fundo com embarcação do tipo rebocador equipado com arado: 1.318.916,84 m²
- Atingimento integral das profundidades de projeto, comprovado em levantamento batimétrico Categoria “A” aproveitado pelo Centro Hidrográfico da Marinha

Equipamentos:

- Dragagem autotransportadora – TSHD Traling Suction Hopper Dredger:
 - Nome da embarcação: Kenford
 - Capacidade de Cisterna: 3.000m³
- Dragagem do tipo multipropósito (autotransportadora – TSHD Traling Suction Hopper Dredger, Clamshell, Orange Peel, martelo para derrocagem, Batelão do tipo Split Barge autopropelido)
 - Nome da embarcação: Omvac Diez
 - Capacidade de Cisterna: 1.200m³

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 208414/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 208414/2024
24/09/2024, 09:44

Chave de Impressão: Dc2c4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 4 folhas





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

- Nivelador de fundo, embarcação do tipo rebocador equipado com arado
 - Nome da embarcação: TT Angra
- Embarcação de apoio Jefferson
 - Realização de levantamentos de campo

Equipe Técnica:

- Resp. Técnico - Eng.º Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA/SP 0600757026
- Eng.º Responsável Técnico: Rodrigo José Moura Ruic
CREA/SP 5071118558
- Gestor do Contrato: Eng.º Civil Gustavo Luiz Giorgiano
CREA/SP 5069477082
- Gestor do Contrato: Eng.º Civil Antonio Acien
CREA 21477/D-DF
- Engenheiro Residente: Eng.º Civil João Pedro Jorge Bohn
CREA-RS 246040
- Engenheiro Residente: Eng.º Civil Raphael Felipe
CREA/SP 5071020190
- Análise jurídica e gestão contratual: Aneia Viana da Silva
OAB/SP 314.766
- Eng.º Civil Gabriel Almeida Abrantes Abussafi de Lima Dias
CREA/SP 5069696394
- Eng.º Eric Fortner
CREA/SP 5071020939
- Eng.º de Produção Mecânica Pedro Tognozzi Vieira da Cruz
CREA/SP 5069671384
- Eng.º Ambiental e de Segurança do Trabalho Fillipi Augusto de Freitas Faria
CREA/SP 5063754620
- Técnico de Segurança do Trabalho Itamar Tertulino dos Santos
MTE 0086552/SP
- Coordenador de Projetos – Biólogo Leonardo Tomida Spalletti Simões
CRBio 72969/01-D

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 208414/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 208414/2024
24/09/2024, 09:44

Chave de Impressão: Dc2c4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 24/09/2024, às 09:44
Agronomia da Paraíba



202



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

- Coordenador de Projetos de Meio Ambiente Jr. Guilherme Cardoso Borillo
CREA/SP 5071379372-SP
- Coordenadora de Projeto de Meio Ambiente Luana Santos da Silva
CRQIV 04162151
- Analista de Meio Ambiente: Andressa Ramaglia
CTF/IBAMA 6107423

Cabedelo, 23 de agosto de 2024.

RICARDO LOUREIRO FREIRE DE LUCENA
CREA PB 161889634-2
Assessor de Planejamento

RICARDO BARBOSA
Diretor Presidente

 **Reconhecimento de Firma 2024-064534**

Reconheço por semelhança as firmas de:
RICARDO LOUREIRO FREIRE DE LUCENA
RICARDO BARBOSA
Assinado na presença de: Dou 18.

Em testemunho de verdade, João Pessoa-PB: 26/08/2024 10:26:23.
SELO DIGITAL: A9B34443-S8K7, A9B34444-V6EW
Para consultar o selo, acesse:
<https://selo.1jpb.jus.br>
BRN: 26,02 PARPB: 5,16 PEPJ: 3,22
ISS: R\$ 1,30 Total: 35,58

 **ODILON BARBOSA DE OLIVEIRA - ESCRIVÃO**



Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo
Rua Presidente João Pessoa, S/N – Centro – CEP 58100-100 - Cabedelo/PB
Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 208414/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 208414/2024
24/09/2024, 09:44
Chave de Impressão: Dc2c4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 4 folhas



**CREA-
PB**

Impresso em: 24/09/2024, 09:44
Agência da Pessoa



203

**Pagamentos efetuados**

DATA	VALOR EM R\$
14/08 PAGAMENTO EFETUADO 9268	- 2.165,00
Total dos pagamentos	- 2.165,00

Centro de Custo:**Lançamentos: compras e saques****RODRIGO JOSE MOURA RUIC (final 7455)**

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
07/05	SHOPLUB 04/06 VEICULOS .SAO PAULO	325,70
08/06	PARC=103MADE NOVA 03/03 MORADIA .SAO PAULO	203,20
08/06	ERGI TINTAS 03/03 MORADIA .SAO PAULO	401,00
30/06	KALUNGA AV M-CT B102/03 EDUCAÇÃO .SAO PAULO	39,44
30/07	TEC PAR -CT 02/02 MORADIA .SAO PAULO	188,50
03/08	ESTAPAR*ZAD*SAO***PAULO VEICULOS .SAO PAULO	6,95
07/08	ESTAPAR*ZAD*SAO***PAULO VEICULOS .SAO PAULO	6,95
07/08	ESTAPAR*ZAD*SAO***PAULO VEICULOS .SAO PAULO	6,95
13/08	AUTO POSTO ATLANTIS L ALIMENTAÇÃO .Araciguama	329,90
17/08	ESTAPAR*ZAD*SAO***PAULO VEICULOS .SAO PAULO	6,95
18/08	SANTIL MARGINAL TIETE MORADIA .SAO PAULO	80,30
18/08	GRUPO CHAMA -CT 15 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	118,74
20/08	SHOPLUB 01/06 VEICULOS .	221,35
21/08	ESTAPAR*ZAD*SAO***PAULO VEICULOS .SAO PAULO	6,95
25/08	AUTO POSTO O-CT LTDA VEICULOS .SAO PAULO	477,19
Lançamentos no cartão (final 7455)		2.420,07

Subtotal em reais CCS 2.420,07**Total dos lançamentos atuais 2.420,07****Limites de crédito****Valor em R\$**

Limite total de crédito	79.000,00
Limite disponível	74.782,66
Limite total utilizado	2.420,07

O limite total de crédito é composto pelos limites de saque. Esses são os seus limites na data de fechamento dessa fatura. Caso queira consultar informações atualizadas sobre o seu limite, consulte nossos canais.

Encargos cobrados nesta fatura

Juros de atraso	9,20 %	0,00
Juros de mora	1,01 % a.m	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.)		0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/09 a 14/10)**Juros Máximos do contrato 8,90 % am 182,17 % aa****Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)**

Limite de crédito	79.000,00	% do total
Valor em R\$	% do total	financiado
Valor total financiado	79.000,00	100,00 %
Valor do IOF	152,00	

Demais Taxas de Juros próximo período

De pagamento de contas 3,99 % am

30 horas

3003 0030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 0030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

Todos os dias, 24h por dia.
 Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itau.com.br/empresas
 ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 728 0728
 reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
 se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
 do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
 Todos os dias, 24h

Para correntistas Itaú: cadastre seu cartão em débito automático através dos nossos canais e tenha mais praticidade no pagamento da fatura.

Antes do fechamento da fatura é possível optar pelo pagamento antecipado. Consulte nossos canais de atendimento.

Pagamento da fatura: Em cada mês, na data de vencimento da fatura, a Empresa deverá realizar o pagamento do valor total da fatura. Caso não efetue o pagamento total da fatura até a data de vencimento, a Empresa incorrerá nos encargos de atraso previstos no Contrato.

Atraso: Caso, em qualquer mês, a Empresa não efetue o Pagamento Total da Fatura até a data do vencimento, a Empresa estará em mora, e deverá pagar ao Emissor: (i) multa não indenizatória de 2% (dois por cento) calculada sobre os valores devidos e não pagos, acrescidos de (ii) juros remuneratórios indicados na Fatura no campo "Juros máximos do contrato", mais juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados diariamente, aplicáveis sobre o saldo devedor total da Fatura desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento; e (iii) tributos devidos na forma da legislação em vigor.

Atenção! A senha é intransferível. Não divulgue para terceiros. No caso de perda, extravio, furto ou roubo do Cartão, comunique imediatamente o fato à central de atendimento.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, Instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, Cep: 04344-902, São Paulo - SP.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220002659

Atividade concluída

Página 1/9

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220130949293 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/07/2013 Baixada em: 10/03/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL
Contrato: DH 085-2013 Celebrado em : 14/06/2013
Vinculado à ART: 92221220141631996, 92221220150862805, 92221220160086662, 92221220160945044
Valor do Contrato: R\$ 1.385.485,55 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA JERÔNIMO DA VEIGA No.: 45
Complemento: 16º ANDAR Bairro: JARDIM EUROPA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04536000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/07/2013 Conclusão Efetiva: 30/04/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto executivo, Infraestrutura, Hidrovias. 300,00000 dia. 2) Coordenação, Projeto executivo, Terraplenagem, Hidrovias. 300,00000 dia. 3) Coordenação, Estudo, Hidráulicas, Hidrovias. 300,00000 dia. 4) Coordenação, Estudo, Infraestrutura, Hidrovias. 300,00000 dia. 5) Coordenação, Projeto, Dragagem, Hidrovias. 300,00000 dia. 6) Coordenação, Projeto executivo, Sinalização, Hidrovias. 300,00000 dia.

Observações

Consórcio DTA-R.PEOTTA - Objeto: Elaboração de Projeto Executivo e Estudos Ambientais dos Canais de Navegação de Botucatu e Conchas - Valor integral do Contrato: R\$ 2.770.971,10. Envolvendo as seguintes atividades: Levantamento de Campo (topografia cadastral, batimetria, sondagens geológicas), Projeto Executivo de Engenharia (geometria da hidrovias, dragagem, derrocagem, terraplenagem, balizamento, sinalização), Estudos Hidrológicos e Hidráulicos da Hidrovias, Modelagem do Leito da Hidrovias em 3D. .

Informações Complementares

" A obra/serviço objeto da ART acima foi realizada pela empresa contratada através do CONSÓRCIO DTA - R. PEOTTA, o qual, não estava cadastrado no CREA/SP na época da realização "
" Consórcio constituído pelas Empresas DTA ENGENHARIA LTDA, líder com 50% de participação e R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA com 50% de participação no Contrato "
" Valor total do Contrato R\$ 2.770.971,10 "
" Houve aditivo de prazo com conclusão efetiva em 30/04/2017 conforme atestado vinculado à presente certidão "
" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil "
" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220002659

29/03/2022 14:42:51

Autenticação Digital: CyAyCyACG1TBC65x60IFnz1agFukf30A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº DH-037/2019

O Diretor do **DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES**, sob inscrição no CNPJ/MF nº 46.375.200/0002-00, situado na Rua Boa Vista, 162, 8º andar, Centro, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no exercício de suas funções, a requerimento do **Consórcio DTA – R. PEOTTA**, formado pelas empresas **DTA Engenharia Ltda.**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, São Paulo/SP e **R. Peotta Engenharia e Consultoria Ltda.**, inscrita no CNPJ: 00.188.111/0001-73, com sede na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, 200 – Ed. Indic - Sala 401, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, com base nas informações do Centro Técnico Operacional do Departamento, atesta para os devidos fins, que:

O **Consórcio DTA – R. PEOTTA**, com a liderança da **DTA Engenharia Ltda.**, executou para o Departamento Hidroviário, no período de 01/07/2013 a 30/04/2017, conforme Contrato nº DH-085/2013, Processo nº DH-450/2012, a prestação de serviços técnicos especializados para Elaboração de Projeto Executivo e dos Estudos Ambientais das obras de retificação e ampliação, com execução de escavação, dragagem, derrocamento e destocamento submerso, dos Canais de Navegação de Botucatu e Conchas, da rota de navegação do Rio Tietê no Reservatório de Barra Bonita.

I - DADOS CONTRATUAIS

Contrato nº DH-085/2013.

Processo nº DH-450/2012

Regime de execução: empreitada por preço global, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93.

Objeto: Contratação de empresa de consultoria para a execução de serviços técnicos especializados para elaboração de projeto executivo e dos estudos ambientais das obras dos canais de navegação de Botucatu e Conchas.

Valor do Contrato: R\$ 2.770.971,10 (dois milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e setenta e um reais e dez centavos) – Data-Base: Setembro/2012.

Prazo Contratual: 46 (quarenta e seis) meses (com 5 (cinco) aditivos).

Conclusão: 30 de abril de 2017.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS DO CONSÓRCIO NO VALOR DO CONTRATO:

- DTA 50,00%: R\$ 1.385.485,55 (hum milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
- R. PEOTTA 50,00%: R\$ 1.385.485,55 (hum milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);

II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

1) LEVANTAMENTOS DE CAMPO

Especificação técnica e levantamentos de campo para subsidiar os estudos e projetos de engenharia, considerando:

- a) Sondagem geotécnicas dos tipos a percussão e mista;
- b) Ensaio laboratoriais;
- c) Elaboração de relatórios técnicos.

2) PROJETO EXECUTIVO

Canal de Botucatu

- a) Projeto Geométrico
 - Extensão do canal projetado: Entre o km 45 ao 72 da Hidrovia Tietê-Paraná com melhoria no traçado do canal;
 - Largura média do canal: 120 metros, permitindo cruzamento de comboio R-1-1, em todo trecho, e monovia para comboio R-2-2;
 - Lâmina d'água mínima: 3,5 m;
 - Comboio de projeto tipo R-2-2;
 - Projeto conceitual de escavação do istmo: implantação do novo traçado do canal de navegação, definição de terraplenagem do corte do istmo e área de bota-fora com os seguintes volumes de corte:
 - ✓ material de 1ª categoria: 180.088,00 m³;
 - ✓ material de 2ª categoria: 179.433,60 m³;
 - ✓ material de 3ª categoria: 284.125,90 m³.
- b) Escavação subaquática (dragagem)
 - Estudo de alternativas de método executivo e equipamentos de dragagem, transporte, disposição e tratamento do material;
 - Definição de método executivo e equipamentos necessários;





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

- Estudo do sedimento a ser dragado com análise granulométrica e sondagem à percussão;
 - Volume de dragagem in situ: 165.387 m³.
- c) Áreas de Disposição (Bota-fora)
- Indicação e levantamento de áreas para descarte de material dragado;
 - Caracterização do solo com sondagens a trado e a percussão, ensaios de infiltração (in loco) e análise granulométrica por peneiramento;
 - Análise do impacto ambientais.
- d) Projeto de canteiro de obras e acessos.

Canal de Conchas

- a) Projeto Geométrico
- Extensão do canal projetado: Entre o km 89 ao 110 da Hidrovia Tietê-Paraná;
 - Largura média do canal: 60 metros (canal em monovia);
 - Lâmina d'água mínima: 3,5 metros;
 - Comboio de projeto tipo R-2-2.
- b) Escavação subaquática (dragagem de aprofundamento)
- Estudo de alternativas de métodos executivo e equipamentos de dragagem, transporte, disposição e tratamento do material;
 - Definição de método executivo de dragagem e especificação do parque de equipamentos necessários;
 - Estudo do sedimento a ser dragado com análise granulométrica e sondagem à percussão;
 - Volume de dragagem in situ: 790.101 m³.
- c) Áreas de Disposição (Bota-fora)
- Prospecção de áreas para descarte de material dragado;
 - Análise dos impactos ambientais.

3) ESTUDOS AMBIENTAIS

Canal de Botucatu

- a) Levantamentos de campo para obtenção de dados primários:
- Coleta de água;
 - Coleta de Sedimento;
 - Coleta de Comunidade Bentônica de Fundo Inconsolidado;
 - Coleta de Comunidades Planctônicas;
 - Levantamento Fitossociológico na área do canteiro de obras e bota-fora.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

- b) Elaboração do estudo ambiental: Relatório Ambiental Preliminar – RAP para obtenção da Licença Prévia, contendo os seguintes itens:
 - Objeto, Objetivo e Justificativa do Empreendimento;
 - Caracterização do Empreendimento;
 - Aspectos Jurídicos e Institucionais;
 - Áreas de Influência;
 - Diagnóstico Ambiental dos meios: físico, biótico e socioeconômico com dados primários e secundários;
 - Impacto Ambiental: matriz de impactos para as fases de implantação e operação e medidas mitigadoras, preventivas e potencializadoras;
 - Programas Ambientais para as fases de licenças de Implantação e Operação e;
 - Prognóstico Ambiental.
- c) Obtenção da Autorização de Captura junto ao Departamento de Fauna (DeFau) e elaboração do relatório de atividades.
- d) Atendimento as solicitações do Órgão Ambiental licenciador - CETESB:
 - Elaboração do estudo para obter a Autorização de Supressão da Vegetação e Intervenção em Área de Proteção Permanente – APP;
 - Elaboração de medidas mitigadoras para o período de defeso e mudanças no projeto executivo;
 - Trâmites com o IPHAN para execução das atividades necessárias para obtenção da licença;
 - Detalhamento dos Programas Ambientais previstos no Relatório Ambiental Preliminar – RAP;
- e) Obtenção da Licença Prévia nº 2560 – Emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.

Canal de Conchas

- a) Levantamentos de campo para obtenção de dados primários:
 - Coleta de água;
 - Coleta de Sedimento;
 - Coleta de Comunidade Bentônica de Fundo Inconsolidado;
 - Coleta de Comunidades Planctônicas;
 - Levantamento Fitossociológico na área do canteiro de obras e bota-fora.
- b) Elaboração do estudo ambiental: Relatório Ambiental Preliminar – RAP para obtenção da Licença Prévia, contendo os seguintes itens:
 - Objeto, Objetivo e Justificativa do Empreendimento;
 - Caracterização do Empreendimento;
 - Aspectos Jurídicos e Institucionais;
 - Áreas de Influência;





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

- Diagnóstico Ambiental dos meios: físico, biótico e socioeconômico com dados primários e secundários;
 - Impacto Ambiental: matriz de impactos para as fases de implantação e operação e medidas mitigadoras, preventivas e potencializadoras;
 - Programas Ambientais para as fases de licenças de Implantação e Operação e;
 - Prognóstico Ambiental.
- c) Obtenção da Autorização de Captura junto ao Departamento de Fauna (DeFau) e elaboração do relatório de atividades.

III - EQUIPE TÉCNICA

Coordenação Geral e Responsáveis Técnicos

– DTA Engenharia Ltda.

- Engº Civil: João Acácio Gomes de Oliveira Neto – CREA-SP nº 0600757026
Responsável técnico, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, para as atividades, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.
- Engº Cartógrafo: Irani Delciste Gonçalves – CREA-SP nº 5060139017
Responsável técnico, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, para as atividades, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.

– R. Peotta Engenharia e Consultoria Ltda.

- Engº Civil: Roberto Accioly Peotta - CREA-RJ nº 1997103583
Responsável técnico, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, para as atividades, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.
- Engº Civil: Roberto Peotta - CREA-RJ nº 1981111558
Responsável técnico, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, para as atividades, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.

Membros da Equipe Técnica

- Eng.º Civil Ernani Rego Muraro - CREA/SP nº 5061665070
Coordenação de equipe técnica multidisciplinar, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.
- Eng.º Civil Leonardo Raposo - CREA/SP nº 5062818088
Coordenação de equipe técnica multidisciplinar, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

- Eng.º Civil Gabriel Curi Neto - CREA/RJ nº 1984101610
 Coordenação de equipe e execução de projetos de terraplenagem e dragagem, estudo de alternativas de retificação do canal de navegação, projeto executivo de dragagem com escolha do método executivo e áreas de disposição e projeto geométrico do canal.
- Eng.º Mecânico Marco Antônio Bôa Morte dos Santos - CREA/RJ nº 1977102452
 Estudo de alternativas de retificação do canal de navegação, projeto executivo de dragagem com escolha do método executivo e áreas de disposição e projeto geométrico do canal.
- Eng.º Mecânico Paulo César Aita - CREA/RJ nº 1988106018
 Coordenação de equipe técnica multidisciplinar, estudos e projetos desenvolvidos descritos anteriormente.
- Arq.ª Juliana Veloso D'Albuquerque - CAU/RJ nº A801100
 Elaboração e execução dos projetos (desenhos e plantas) em AutoCAD.
- Arq.º Lucas Chorroarin - CAU nº 77920-0
 Análise e apoio dos projetos de acessos aquaviários.
- Economista Daniel Kohl - CORECON nº 31806
 Coordenação e elaboração do meio socioeconômico com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.
- Arq.º Mauro Scazufca - CAU nº 16803-3
 Coordenação adjunta e elaboração do meio socioeconômico com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.
- Economista Marlon de Freitas Bezerra - CORECON nº 33548
 Elaboração do meio socioeconômico com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.
- Bióloga Lígia Módolo - CRBio nº 72.446/01-D
 Coordenação dos estudos ambientais.
- Bióloga Ana Cláudia Abreu dos Santos - CRBio nº 94.555/01-D
 Coordenação dos estudos ambientais e de equipe técnica.
- Bióloga Danielle Ogata Moreira Gonçalves - CRBio nº 68.628/01-D
 Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da fauna e flora; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

- **Bióloga Gabriela Machado Magalhães - CRBio nº 91.729/01-D**
 Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da biota aquática; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.
- **Biólogo Leonardo Tomida Spalletti Simões - CRBio nº 72.969/01-D**
 Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da biota aquática; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.
- **Bióloga Letícia Pires Zaroni - CRBio nº 55.285/01-D**
 Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto na área de ecotoxicologia; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras / compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.
- **Geógrafo Rafael Moraes Monteiro - CREA nº 5069217763**
 Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras / compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais e elaboração de mapas temáticos georreferenciados.
- **Oceanógrafo Angelo Teixeira Lemos - AOCEANO nº 2200**
 Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto no meio físico; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.
- **Eng.º Ambiental Fillipi Augusto de Freitas Faria - CREA nº 5063754620**
 Estudos ambientais, análise dos passivos ambientais, avaliação e análise de efluentes, análise de impactos com proposição de medidas mitigadoras e elaboração de relatórios técnicos ambientais.
- **Engenheira Ambiental Aline Matulja - CREA-SC nº S1096172-1**
 Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto no meio físico; análise dos impactos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.
- **Técnica Ambiental Rosemeire Aparecida Correa**
 Levantamentos de campo e elaboração de relatórios técnicos ambientais.
- **Desenhista/Projetista em AutoCAD: Daniel Campagnolo**
- **Desenhista AutoCAD: Lais Antônia dos Santos**
- **Desenhista/arte final em AutoCAD: Fábio Ferreira Campagnolo**





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

- Desenhista/Projetista em Autocad: Célio Bleasby Rodrigues
 - Desenhista/Projetista em Autocad: Wagner Henrique Teles Cavalcanti
- Elaboração e execução dos desenhos e plantas em AutoCAD.

Declaramos que os serviços foram executados com qualidade técnica e em acordo com as especificações, contidas no Contrato nº DH-085/2013, além das instruções e recomendações fornecidas, devidamente atestadas pelo Assistente Técnico do DH, Engº Augusto Olavo Leite, não constando em nossos arquivos nada em desabono até a presente data.

São Paulo, 24 de setembro de 2019

Engº Augusto Olavo Leite
 Assistente Técnico
 CREA-SP nº 0400281904
 Engenheiro Civil

Engº José Manoel de Oliveira Reis
 Diretor do Departamento Hidroviário





ULTRAFÉRTIL

ATESTADO

ULTRAFERTIL S/A, inscrita no CNPJ nº 02.476.026/0001-36, estabelecida na cidade de Cubatão, Estado de São Paulo, na Avenida Bernardo Geisel Filho, s/nº, CEP 11555-902, **ATESTA** para fins de capacitação técnica que a empresa **DTA Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenadores gerais e responsáveis técnicos os engenheiros **João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026**, **Irani Delciste Gonçalves CREA-SP 5060139017**, realizou os serviços abaixo relacionados no projeto de ampliação do Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (TIPLAM), localizado no final do Canal da Piaçaguera, no município Santos-SP.

CONTRATO

n.º 4600047725

EMPREENDIMENTO

Execução das atividades de dragagem de material contaminado e não contaminado, supressão vegetal, remoção do *top soil* (solo mole), visando à implantação da ponte de acesso e berços do píer do Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (TIPLAM).

PERÍODO DE EXECUÇÃO

642 dias

Início:	14/07/2014
Término:	15/04/2016

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 79.423.979,07 (setenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e nove reais e sete centavos)



CÓPIA
COLORIDA

ATIVIDADES EXECUTADAS

DISCIPLINA	ATIVIDADE	UNID.	QUANT.
ENGENHARIA	Projeto Executivo de Terraplenagem e Dragagem, contemplando metodologia: escavação de solo mole (top-soil), escavação mecânica sobre flutuante, sucção e recalque com disposição em geobags, draga autotransportadora	m³	1.407.460,95
PLANEJAMENTO	Planejamento de atividades de dragagem em sinergia com à construção simultânea dos berços do TIPLAM (Primavera e MSPProject)	Mês	22
LEVANTAMENTO DE CAMPO	Levantamento Batimétrico para acompanhamento e gerenciamento das obras de dragagem e cálculo do volume dragado (300.000 m²)	Mês	18
LEVANTAMENTO DE CAMPO	Levantamento Topográfico para acompanhamento e gerenciamento das obras de escavação e cálculo de volume escavado	Mês	6
SUPRESSÃO VEGETAL	Supressão vegetal com uso de moto-serra, conforme licenciamento ambiental	m²	76.000
TERRAPLENAGEM	Supressão vegetal (76.000 m²) e remoção de espessura de 1 metro de solo mole, limitado acima da cota +0,00 DHN	m³	24.469,03
TERRAPLENAGEM	Escavação, Transporte e Espalhamento de Material na Área de Depósito de Material Excedente (ADME, DMT 2km)	m³	80.942,42
TERRAPLENAGEM	Construção de Acesso Viário às obras para veículo pesado (30 t) sobre solo mole (Metodologia: "ponta de aterro")	m²	18.000
TERRAPLENAGEM	Enrocamento com Pedra de mão para contenção de acesso viário	t	1.000
DRAGAGEM	Dragagem (escavação mecânica) com escavadeira embarcada e transporte com batelões (DMT 1 km)	m³	237.068,25
DRAGAGEM	Dragagem de Material Contaminado com draga de Sucção e Recalque com disposição final on shore (geobags)	m³	225.990,46
DRAGAGEM	Dragagem de Material Não Contaminado com draga Hopper e Disposição final off shore (PDO, área de disposição da CODESP)	m³	919.933,22
MEIO AMBIENTE	Gestão Ambiental do Escopo Contratado	m³	1.407.460,95



Equipe Técnica:**Coordenação Geral e Responsabilidade Técnica**

- Eng.º Civil João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA/SP 0600757026
- Eng.º Cart. Irani Delciste Gonçalves
CREA/SP 5060139017

Coordenação Local/Planejamento/Gerência de Obra

- Eng. Civil Leonardo Raposo
CREA/SP 5062818088
- Eng. Civil Emani Rego Muraro
CREA/SP 5061665070

Equipe de Produção:

- Eng.º Civil Pedro Gabriel Huet de Castro de Arruda Villaça
CREA/SP 5063643464
Controle de operação, de produção e execução das atividades de terraplenagem sobre solo mole, dragagem com equipamentos hopper e sucção e recalque, de material contaminados e não-contaminados, e supressão vegetal.
- Eng.º Civil Tarick Chafick Miguel
CREA/SP 5069489720
Controle de operação, de produção e execução das atividades de terraplenagem sobre solo mole, dragagem com equipamentos hopper e sucção e recalque, de material contaminados e não-contaminados, e supressão vegetal.
- Eng.º Civil Gustavo Luiz Giorgiano
CREA/SP 5069477082
Controle de operação, de produção e execução das atividades de terraplenagem sobre solo mole, dragagem com equipamentos hopper e sucção e recalque, de material contaminados e não-contaminados, e supressão vegetal.
- Eng.º Mecânico Robson da Silva Saraiva
CREA/SP 5063321867
Comissionamento, manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos / embarcações inerentes às atividades do contrato.
- Oceanógrafo Marck Kairuvistas
AOCEANO 2218
Execução de atividades de batimetria em atendimento à NORMAM 25 da Marinha.
- Eng.º Ambiental Fillipi Augusto de Freitas Faria



CÓPIA
COLORIDA

ULTRAFÉRTIL

CREA/SP 5063754620

- Lígia Módolo Pinto
CRBio 072446/01-D

Acompanhamento, monitoramento e gestão/gerenciamento ambiental das obras de dragagem e terraplenagem.

- Eng.º de Segurança do Trabalho Silvana Senckevics
CREA/SP 5062434178

Execução e acompanhamento técnico de atividades relativas a SSO, SSMA (Segurança e Saúde Ocupacional e de Meio Ambiente), fiscalização do cumprimento das normas de saúde e segurança das atividades em terra e em água, conforme manual de segurança da Vale, incluindo atendimento a Requisitos de Atividades Críticas, Regras de Ouro e Programa de Redução de Riscos e Fatalidades.

Desenhos

Desenhista Projetista Daniel Campagnolo

Desenhista / Cadista Fábio Campagnolo

Desenhista / Cadista Laís Antônia dos Santos Almeida

Cubatão, 19 de dezembro de 2016


Achilles Caporalli Filho

Gerente Geral de Implantação

CREA MG 46892D



END

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E DEROSI
Av. Joaquim Miguel Couto, 385 - CEP: 1300-005 - Cubatão - SP - Fone/Fax: (13) 3361-1331/3361-1332
Bel. Eledir Nunes Derossi

Reconheço por SEMELHANÇA, em nome, com valor econômico, a firma

(44821) ACHILLES CAPORALLI FILHO

Dou fé, em Cubatão, 02 de Janeiro de 2017
VIVIAN MARIA DO NASCIMENTO FELIX DA SILVA - ESCRIVENTE SUBSTITUTA
por Firma R\$ 8,15 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E OU INSCRIÇÕES



217



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170000634

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230161357899 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/12/2016 Baixada em: 17/01/2017
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140715433

Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: ULTRAFERTIL S/A
AVENIDA AVENIDA BERNARDO GEISEL FILHO, S/N No.: 0

Complemento: Bairro: ZONA INDUSTRIAL

Cidade: Cubatão UF: SP CEP: 11555902 . PAIS: BRASIL

Contrato: 4600047725 Celebrado em : 14/07/2014

Vinculado à ART: 92221220151221974, 92221220151224321, 92221220151376608

Valor do Contrato: R\$ 79.423.979,07 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA AVENIDA BERNARDO GEISEL FILHO, S/N No.: 0

Complemento: Bairro: ZONA INDUSTRIAL

Cidade: Cubatão UF: SP CEP: 11555902 . PAIS: BRASIL

Data de início: 14/07/2014 Conclusão Efetiva: 15/04/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto executivo, Infraestrutura. 1407460,95000 metro cúbico.

2) Coordenação, Planejamento, Infraestrutura. 22,00000 Mês.

3) Coordenação, Levantamento, Canal. 18,00000 Mês. 4) Coordenação, Levantamento, Terminal. 6,00000 Mês. 5) Coordenação,

Execução, Qualidade Ambiental. 76000,00000 metro quadrado. 6) Coordenação, Execução, Terraplanagem. 24469,03000 metro

cúbico. 7) Coordenação, Execução, Terraplanagem. 80942,42000 metro cúbico. 8) Coordenação, Execução, Terraplanagem.

18000,00000 metro quadrado. 9) Coordenação, Execução, Terraplanagem. 1000,00000 tonelada. 10) Coordenação, Execução,

Dragagem. 237068,25000 metro cúbico. 11) Coordenação, Execução, Dragagem. 225990,46000 metro cúbico. 12) Coordenação,

Execução, Dragagem. 919933,22000 metro cúbico. 13) Coordenação, Execução, Dragagem. 919933,22000 metro cúbico. 14)

Coordenação, Coordenação, Infraestrutura. 1407460,95000 metro cúbico.

Observações

Proj. Executivo de Terraplanagem e Dragagem(1.407.460,95M3);Planejamento de dragagem em sinergia com à construção simultânea dos berços do TIPLAM;Levantamento Batimétrico para acompanhamento e gerenciamento das obras de dragagem e cálculo do volume dragado (300.000 m³);Levantamento Topográfico p/ acompanhamento e gerenciamento das obras de escavação e cálculo de volume escavado;Supressão vegetal c/ uso de motosserra, conforme licença ambiental (76.000M2); Supressão vegetal (76.000 m²) e remoção de espessura de 1 metro de solo mole, limitado acima da cota +0,00 DHN;Escavação, Transporte e Espalhamento de Material na Área de Depósito de Material Excedente (ADME,DMT 2km);Construção de Acesso Viário; Enrocamento com Pedra de mão para contenção de acesso viário;Dragagem (escavação mecânica) com escavadeira embarcada e transporte com batelões (DMT 1 km) Dragagem de Material Contaminado c/ draga de Sucção e Recalque com disposição final on shore (geobags); Dragagem c/ hopper; gestão ambiental



Certidão de Acervo Técnico No.2620170000634
24/01/2017 17:02:16

Autenticação Digital: A3CGAFGUs6gs36BIUGx15axCAagJAK0a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Santo André-SP, CEP 09195610

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170000634

Atividade concluída

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Foram registradas ARTs dos aditivos contratuais
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 19/12/2016, devidamente assinado por Eng^a Achikkes Caporalli Filho - CREA MG 46892D, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170000634

24/01/2017 17:02:16

Autenticação Digital: A3CGAFGUs6gs36BIUGx15axCAagJAK0a



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



DECLARAÇÃO

NF MOTTA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.898.935/0001-91, com sede na Rua Tatuapé, 586, Chácara Marco, Barueri - SP, declara para fins de comprovação de capacitação técnica, que a empresa **DTA Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, São Paulo, São Paulo, tendo como coordenadores e responsáveis técnicos os engenheiros **João Acácio Gomes de Oliveira Neto**, CREA-SP 0600757026 e **Irani Delciste Gonçalves**, CREA-SP 5060139017, executou os seguintes serviços técnicos:

EMPREENDIMENTO

Terminal Portuário Marítimo para a movimentação de Contêineres do Porto de Santos em Santos - SP

CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviços n.º 697-11, de 28 de julho de 2011.

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 1.370.819,85 (hum milhão, trezentos e setenta mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos)

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

01/09/2011 a 02/12/2011


OBJETO

Elaboração dos projetos conceitual, básico e executivo: estudos ambientais, sociais e legais; estudo de viabilidade técnica e econômica para Arrendamento da área e estudos de manobrabilidade para a implantação do Terminal Portuário Marítimo para movimentação de Contêineres, a ser implantado em área de 400.000 m², na margem esquerda do Porto Organizado de Santos, em Santos - SP.

ESTUDOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS

- Levantamento, compilação e análise das informações existentes na região do Porto de Santos.
- Estudos ambientais e sociambientais, caracterizando e mapeando a situação existente em parte da área ocupada pela Comunidade de Conceiçãozinha, caracterização os meios físico, biótico, urbanístico e social; nível de serviços públicos: abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem, fornecimento de energia, coleta de lixo, telefonia, saúde e educação; cadastramento das unidades habitacionais; análise da viabilidade ambiental do empreendimento;

N.F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRAS VIÁRIAS, DRENAGENS E EDIFICAÇÕES





PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP, SOB N°
26.012.0002808
São André, **20/03/2021**
Ribeiro Riquie Moraes
Santo André

- Elaboração das especificações técnicas, planos de execução, ensaios laboratoriais e geotécnicos, acompanhamento e análise dos resultados dos levantamentos de campo: sondagens geológicas em terra e mar; levantamento planialtimétrico cadastral; levantamento batimétrico; levantamento geofísico com perfilagem sísmica contínua e sonar de varredura lateral.
- Estudos hidráulicos e de navegabilidade e manobras de embarcações do trecho do canal do Porto de Santos, bacia de evolução e da dársena do Terminal.
- Estudos e modelagem heterodinâmica e sedimentológica do canal do porto de Santos, trecho próximo ao terminal, dársena e berços de atracação, analisando possíveis impactos nas correntes, sedimentação, navegabilidade do canal, de forma a verificar a segurança e viabilidade técnica/operacional.
- Estudo de capacidade de movimentação de carga do terminal: recepção rodoviária, ferroviária e hidroviária, armazenagem/movimentação nos pátios e expedição e capacidade de movimentação dos berços;
- Estudos e projetos geotécnicos para análise da capacidade de suporte de carga do solo de fundação e aceleração de recalques da retroárea, nas áreas de pátios, acessos e pátios de manobras rodo-ferroviários e edificações do terminal portuário;
- Estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira para o arrendamento/concessão da área, considerando: análise do mercado relevante com cenário de movimentação de cargas do terminal; movimentação de cargas no Porto de Santos e nos portos da área de influência; análise da evolução da frota mundial de navios; projeção para movimentação de cargas do terminal; análise dos investimentos e depreciações; análise dos custos e despesas operacionais, incluído mão-de-obra; análise das receitas; elaboração de fluxo de caixa descontado; determinação de VPL, TIR, Payback, Downpayment e determinação dos valores de outorgas;
- Análise e determinação das embarcações (navios e barcas) que deverão operar no terminal: capacidade; comprimento; boca; calado;
- Elaboração dos projetos de engenharia conceituais, básicos e executivos dos seguintes componentes:
 - acesso aquaviário, bacia de evolução/manobras e berço de atracação;
 - dragagem de aprofundamento do acesso aquaviário, bacia de evolução e dársena com dois berços;
 - aterro hidráulico e mecânico com sobrecarga para a formação da retroárea do terminal; terraplenagem para a cota de coroamento dos berços de +4,30m DHN;
 - derrocagem subaquática da área de acesso aquaviário marítimo;
 - terraplenagem para a formação da retroárea, acessos rodoviário, ferroviário e pátios de manobras e espera, com corte e aterro para a melhoria e nivelamento do solo;
 - pavimentação sobre solo e laje da área de pátio da retroárea;
 - pavimentação e drenagem da retroárea para sobrecargas de 5tf/m²; 1tf/m;



BLASCO
ABELIO DE MENEZES
Av. Cidade Jardim, 377 - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com a face
do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 27 JAN. 2021
REGIANE NASCIMENTO ELOI
Escritora Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido por cada autenticação R\$ 3,90

N.F.MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRAS VIÁRIAS, DRENAGENS E EDIFICAÇÕES





PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP, SOB Nº
2620/2000/2009
Santo André, 28/03/2012
Rubens Roque Torres
Santo André

- retificação e canalização do rio Pouca Saúde abrangendo: solução geométrica do canal; escavações; análise dos níveis de maré; estudo de vazão conforme bacia de contribuição; estudo e verificação hidráulica do canal;
- acesso rodoviário e pátio de espera e manobras: definição de traçado; geométrico; terraplenagem; base e sub-base; pavimentação e sinalização horizontal e vertical;
- drenagem de águas pluviais das áreas de pátios da retroárea; cais de atracação; acessos rodoviário e ferroviário; pátios de manobras e espera de veículos e área administrativa;
- acesso ferroviário com pátio: definição de traçado; terraplenagem; infraestrutura e superestrutura, drenagem e sinalização;
- 02 (dois) cais para atracação de navio *post-panamax*, cada um com plataforma operacional de 375 metros de comprimento por 40 metros de largura, sobre estacas de concreto com 80 cm de diâmetro;
- Cais para atracação de barcas, com plataforma operacional de 200 metros de comprimento por 15 metros de largura, sobre estaca de concreto pré-moldada protendida com 70 cm de diâmetro;
- sistema de atracação (defensas) e amarração (cabeços) dos cais de atracação de navios e barcas;
- plataforma em laje de alívio com 200 metros de comprimento por 140 de largura (28.000m²), sobre estaca de concreto pré-moldado, na área entre o cais de barcas e o aterro da retroárea.
- plataforma em laje de alívio com 375 metros de comprimento por 80 metros de largura (30.000m²), sobre estaca de concreto pré-moldado, na retaguarda do cais de atracação de navios e o aterro da retroárea;
- Cortina de contenção do aterro da retroárea e cais-de-atracação, em estaca-prancha e *Jet-Grouting*;
- projeto geotécnico das fundações das estruturas de cais, laje de retroárea para pátio de cargas e edificações;
- pontes de concreto sobre o rio Pouca Saúde pra tráfego de veículos pesado;
- arquitetura, estruturas, hidrosanitárias e elétrica das edificações administrativas e operacionais do terminal: pré-gate e portaria de portaria (874m²); gate de entrada (894m²); subestação de energia (420m²); banheiros (550m²); prédio do OGMO (350m²); edificação de apoio aos motoristas (130m²); edificação de oficina/almoxarifado (1.700m²); prédio administrativa/vestiário/restaurante (2.258m²); prédio de segurança (170m²); castelo d'água (307m²)
- projeto paisagístico em área de 15.548 m² revestidas por gramas e plantio de 60 árvores

QR CODE
AUT069AD
Coleção Notário do Brasil
Selo Notário
Santo André

BLASCO
RELIÃO DE NOTAS
m, 377 - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com o original do documento apresentado. Dou fé.
São Paulo 27 JAN. 2021

REGIANE NASCIMENTO ELOI
QUANTITATIVOS
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
Valor recebido por cada autenticação R\$ 3,90

Área do projeto:	412.000 m ²
Movimentação:	750.000 teus
Investimentos:	R\$ 970.401.765,00
Cais e píer sobre estacas de concreto para navios:	750 metros
Cais sobre estacas de concreto para barcas:	200 metros

N.F.MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRAS VIÁRIAS, DRENAGENS E EDIFICAÇÕES



Rua Tatuapé, 586 – Chácara Marco – Barueri – SP – Cep: 06419-220 – Fone: 4161-3000 – Email nfmotta@nfmotta.com.br



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 33.000 m² 2620120002808
Santo André, 20.03/2021
Rubens Roque Moraes
Eng. Funcional, 1713 - UGI Santo André

Plataforma operacional de cais:
Laje estrutura sobre estacas de concreto para estocagem de contêineres com capacidade de carga de 5tf/m²:
Navios de projeto (contêiner):
Barcaça de projeto (70 metros):
Darsena para navios e barcaças (400m x 200m):
Volume de dragagem:
Corte/escavação para retificação do rio Pouca Saude:
Aterro até a cota +4,30m:
Aterro de sobrecarga da retoárea:
Retificação/canalização do rio Pouca Saude
Terraplenagem, escavação e carga de material
Área de terraplenagem:
Ramal ferroviário:
Acesso rodoviário para trafego superpesado
Edificações administrativa e operacional:
Portêineres para navio post-panamax 100 pés
MHC
RTG
Empilhadeira *Reach Stacker* 40ton
Empilhadeira combustão 5 ton
Caminhão semi reboque:

58.000 m²
port-panamax
2.500 ton
80.000 m²
2.218.830 m³
41.760 m³
523.765 m³
712.790 m³
420 m
1.407.353 m³
412.000 m²
1,6 km
5 km
7653 m²
4 unidades
1 unidade
8 unidades
5 unidades
5 unidades
24 unidades

EQUIPE TÉCNICA

- Engº Civil: João Acácio Gomes de Oliveira Neto
CREA 0600757026

Responsável técnico, coordenação geral do projeto e de equipe técnica multidisciplinar, elaboração dos estudos e projetos e projetos de engenharia das estruturas portuárias, acessos rodoviário e ferroviário, dragagem/aterro hidráulico e mecânico; edificações; elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira, relatórios técnicos.

- Engº Cartógrafo: Irani Delciste Gonçalves
CREA 5060139017

Coordenação de equipe técnica dos estudos e projetos de engenharia e especificações e levantamentos de campo: topografia, batimetria, sísmica e sonar; estudo de viabilidade técnica, econômica; elaboração de relatórios técnicos;

- Engº Civil Ernani Rego Muraro
CREA 5061665070

Coordenação de equipe técnica e desenvolvimentos de projetos básico e executivo de estruturas de cais e píer de atracação, estrutura de contenção de aterro de retroárea, geotecnia, fundações, geométrico, pavimentação, drenagem, terraplenagem, dragagem aterro hidráulico/mecânico, edificações, estudos de viabilidade técnica e econômica, especificações e análise de sondagem geológica, elaboração de relatórios técnicos.



27 JAN. 2021
REGIÃO NASCIMENTO EL
Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor recebido por cada autenticação R\$ 3,90

N.F.MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRAS VIÁRIAS, DRENAGENS E EDIFICAÇÕES



- Engº Civil Helio Costa de Oliveira Fontes
CREA 1968100562

Coordenação de equipe técnica e de projetos, desenvolvimento de projetos básico e executivo de estruturas de cais e píer de atracação, laje estruturada da retroárea, fundações e geotécnica, estrutura de contenção, especificações e análise de sondagem geológica; elaboração de relatórios técnicos.

- Engº Civil Gerson Rodrigues de Castro
CREA 0600283052

Desenvolvimento de projetos básico e executivo de fundações e geotécnica, estudos geológicos de solos de fundação; análise de capacidade de carga de solos de fundação e recalques, estruturas de contenção de aterro de retroárea, especificações e análise de sondagem geológica; elaboração de relatórios técnicos.

- Engº Civil Sergio Fang
CREA 048089/D

Desenvolvimento de projetos básico e executivo de estruturas, edificações, terraplenagem, acesso rodoviário e ferroviário, coordenação dos estudos ambientais e elaboração de relatórios técnicos.

- Engº Civil Hailton Ramos Galdino de Siqueira
CREA 12343/D

Desenvolvimento de projetos básico e executivo de estruturas de cais e píer, dragagem e aterro hidráulico, fundações e geotécnica, estruturas de contenção e elaboração de relatórios técnicos.

- Engº Minas Oswaldo Menta Simonsen Nico
CREA 5061367130

Planejamento, controle e gerenciamento das atividades de projeto, coordenação de equipe técnica, projeto de derrocagem subaquática, estabilidade de talude de retroárea, análise de solo, estudo de viabilidade técnica e econômica; elaboração de relatórios técnicos.

- Engª Civil: Roberta Sans de Negri
CREA 5061575089

Desenvolvimento de projetos de sistema viário, edificações, estruturas, pavimentação, drenagem, terraplenagem, geotecnia, edificações, dragagem aterro hidráulico/mecânico, estudos de viabilidade técnica e econômica, especificações e análise de sondagem geológica; elaboração de relatórios técnicos.

- Engª Civil: Mecia Ferreira de Carvalho Coelho
CREA 5060996858

Desenvolvimento e coordenação de projetos básico e executivo, estruturas de cais e píer de atracação, pavimentação, drenagem, terraplenagem, geotecnia, edificações, dragagem aterro hidráulico/mecânico, estudos de viabilidade técnica e econômica; elaboração de relatórios técnicos.



N.F.MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRAS VIÁRIAS, DRENAGENS E EDIFICAÇÕES



- Arq.^a Andréa Moretto Galvão
CREA 5061998952

Desenvolvimentos dos estudos e projetos de arquitetura de edificações; projetos paisagísticos; estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e elaboração de relatórios técnicos.

- Arq.^o Lucas Chorroarin
CREA 5062092774

Desenvolvimentos dos estudos, layouts e projetos de arquitetura de edificações; projeto paisagístico, elaboração de relatórios técnicos.

- Arq.^o Paulo Canelas
CREA 5061871467

Desenvolvimentos dos estudos, layouts e projetos de arquitetura de edificações; projeto paisagístico, elaboração de relatórios técnicos, arquitetônicos e ambientais.

- Arq^a e Eng^a. de Segurança Silvana Senkevics
CREA 5062434178/D

Desenvolvimentos dos estudos, layouts e projetos de arquitetura de edificações; projeto paisagístico; estudos ambientais; avaliação e medição de ruídos e vibrações; análise de impacto ambiental, elaboração de relatórios técnicos, arquitetônicos e ambientais.

- Oceanóloga Msc Flavia Cristina Granato
CTF 1003648

Elaboração e coordenação de estudos hidrográficos, caracterização hidrodinâmica, modelagem matemática e sedimentológica dos acessos aquaviários, bacia de evolução e darsena, elaboração metodológica e análise dos dados para levantamentos oceanográficos.

- Economista Daniel Kohl
CORECON 31806

Coordenação e elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira com determinação de VPL, TIR e outorga para o arrendamento da área portuária.

- Economista Marlon
CORECON 33548

Elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira com determinação de VPL, TIR e outorga para o arrendamento da área portuária.

- Sociólogo Mario Braga Vasconcellos
Coordenação dos estudos ambientais e socioeconômicos e socioambientais com análise e avaliação dos impactos ambientais/sociais do empreendimento.



N.F.MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRAS VIÁRIAS, DRENAGENS E EDIFICAÇÕES



6/7

- Bióloga Danielle Ogata Moreira Gonçalves
CRBio nº 68.628/01-D

Estudos ambientais, levantamento, análise e avaliação de impacto da fauna e flora; análise dos passivos ambientais e proposição de planos e medidas mitigadoras/compensatórias; elaboração de relatórios técnicos ambientais.

- Eng.º Ambiental Fillipi Augusto de Freitas Faria
CREA5063754620

Estudos ambientais, análise dos passivos ambientais, avaliação e análise de efluentes, análise de impactos com proposição de medidas mitigadoras e elaboração de relatórios técnicos ambientais.

Desenhista/Projetista em Auto Cad:	Daniel Campagnolo
Desenhista Auto Cad	Lais Antônia dos Santos
Desenhista/arte final em Auto Cad	Fábio Ferreira Campagnolo
Desenhista Auto Cad	Renan Carlos de Oliveira Dantas
Elaboração e execução dos desenhos e plantas em Autocad.	

Baruerí, 12 de março de 2012.



Eng. Mauro Mairton Giesbrecht
CPF/MF nº 721.213.438-49
CREA – MG nº 11245-D
Reg. Nacional nº 140258408-3



Eng. Luiz Antonio Pinheiro
CPF/MF nº 934.674.868-00
CREA – SP nº 5061824501
Reg. Nacional nº 260320252-9



N.F.MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRAS VIÁRIAS, DRENAGENS E EDIFICAÇÕES





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620120002808

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 600757026-SP RNP: 2604152037
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220111364641 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/11/2011 Baixada em: 16/03/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante: N.F. MOTTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 56.898.935/0001-91
RUA TATUAPE No.: 586
Complemento: Bairro: CHACARAS MARCO
Cidade: BARUERI UF: SP CEP: 06419220 . PAIS: BRASIL
Contrato: 697-11 Celebrado em: 28/07/2011
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.370.819,85 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA Jerônimo da Veiga No.: 45
Complemento: 16 ANDAR Bairro:
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04536000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/09/2011 Conclusão Efetiva: 02/12/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. PORTO. 4,00 Outros. Análise, Avaliação, Coordenação, Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica, Projeto, Outras. Obs: Desenvolvimento dos estudos e projetos de eng. de conformidade com a Portaria 131-Secretaria Especial de Portos (SEP) do Terminal Portuário / movimentação de contêineres a ser implantado em área de aprox 400 mil/m2, localizada da margem esquerda do canal de navegação do Porto de Santos c/ parte da referida área ocupada pela comunidade de Conceiçãozinha.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620120002808
20/03/2012 09:36:02
K7UUK1AikBs3gCx

Téc. Agrim. Pedro Carlos Valcante
Chefe Interino da UGI Santo André
Chefe da UGI São Bernardo do Campo
Crea-SP N° 0641167995



BLASCO
TABELÃO DE NOTAS
Localidade: Jardim, 377 - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Autenticação:
A presente cópia confere com a face
documento apresentado. Dou fé.

São Paulo 27 JAN. 2021

REGIANE NASCIMENTO ELOI
A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
R ALBERTINA, 53 VILA PIRES SANTO ANDRÉ-SP, CEP 09195610
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – APSFS, entidade autárquica do Estado de Santa Catarina, vinculada a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Joinville, com sede na avenida Engenheiro Leite Ribeiro, 782, em São Francisco do Sul – SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.131.268/0001-90, atesta para fins de **CAPACITAÇÃO TÉCNICA** que a empresa **DTA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ Nº 02.385.674/0001-87, com sede na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 16º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como coordenadores e responsáveis técnicos os engenheiros João Acácio Gomes de Oliveira Neto, CREA-SP 0600757026, Irani Delciste Gonçalves CREA-SP 5060139017, realizou os serviços de levantamentos batimétricos multifeixe (Categoria A) e monofeixe, sísmica rasa e projetos básico e executivo de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo e interno, bacia de evolução, berços de atracação, dársena e áreas de fundeio do Porto de São Francisco do Sul – SC.

Os levantamentos foram realizados de conformidade com a NORMAN 2524 Normas de Autoridade Marítima para levantamentos Hidrográficos da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.

- Contrato: Nº 0020/2013, de 22 de maio de 2013.
- Ordem de Serviço: Nº 005/2013, de 22 de maio de 2013.
- 1º Termo Aditivo: Nº 0067/2013, de 05 de novembro de 2013.
- Ordem de Paralisação: Nº 03/2013, de 18 de dezembro de 2013.
- Ordem de Reinício dos Serviços: Nº 020/2013, de 18 de julho de 2015.
- 2º Termo Aditivo: Nº 024/2015, de 19 de junho de 2015.
- Período de Execução da obra: 22/05/2013 a 18/12/2013 e de 18/05/2015 a 20/09/2015.
- Valor do Contrato: R\$ 643.161,30 (seiscentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e um mil e trinta centavos).
- Valor do Termo Aditivo: R\$ 154.037,13 (cento e cinquenta e quatro mil, trinta e sete reais e treze centavos).
- Serviços Executados
- Estudos preliminares, análises técnicas e planejamentos dos serviços;
- Levantamentos batimétricos multifeixe, Categoria A do canal de acesso marítimo (interno e externo), numa extensão de 21.300m e área total de 6.965.950 m²;
- Levantamento batimétrico multifeixe, Categoria A, da bacia de evolução dos navios, compreendendo uma área total de 446.394 m²;
- Levantamento batimétrico multifeixe da área da dársena, compreendendo os berços de atracação dos navios, áreas de manobras e acessos aos berços de atracação, compreendendo área total de 142.640 m²;
- Levantamento batimétrico multifeixe, Categoria A, das áreas de fundeio, compreendendo uma área total 10.599.291 m²;
- Levantamento geofísico (sísmica rasa) com emprego de perfilador sísmico sub *bottom profiler*, conjuntamente com levantamento monofeixe para apoio à operação sísmica, nas áreas da dársenas e dos berços de atracação, bacia de evolução, áreas de fundeio e canal de acesso marítimo, interno e externo, totalizando as seguintes áreas:
 - Darsena e berços: 142.640 m².
 - Bacia de evolução: 446.394 m².
 - Canal de acesso marítimo, interno e externo: 6.965.950 m².
 - Áreas de fundeio: 10.599.291 m².
- Elaboração de projeto executivo de dragagem do canal de navegação, interno externo, bacia de evolução, darsena e berços de atracação, com determinação de seções transversais e cálculos de volumes, utilizado software Hypack:

- Canal de navegação interno e externo: 1.285.875,00 m³.
 - Darsena e berços de atracação: 482.642,72 m³.
- Projeto de derrocagem para a remoção de autofundo rochoso em 6 (seis) pontos próximos a bacia de evolução e área frontal ao futuro berço 401, de forma a restabelecer a profundidade de -14,00m DHN.
- Volumes de derrocagem:
- Área 1: 1.696,80 m³
 - Área 2: 754,80 m³
 - Área 3: 9.162,00 m³
 - Área 4: 983,00 m³
 - Área 5: 936,00 m³
 - Área 6: 14.677,00 m³
 - Total : 28.209,60 m³**
- Para a realização dos levantamentos foram utilizados:
- Embarcação apropriada e equipada para os levantamentos;
 - Sistema de posicionamento geográfico DGPS de precisão submétrica;
 - Ecobatímetro multifeixe com frequência 200 Khz com compensador de ondas;
 - Ecobatímetro monofeixe digital com frequência de 200 Khz, com compensador de ondas;
 - Perfilador sísmico Sub Botton Profiler (SBP) com frequência de 145 Khz a 7 Khz; e,
 - Software Hypack .
- Coordenação e supervisão técnica, projetos e levantamentos batimétricos:
- Engº Irani Delciste Gonçalves
CREA 5060139017
 - Engº Pedro Gabriel Huet de Castro de Arruda Villaça
CREA/SP 5063643464
 - Engº Leonardo Desidera Raposo
CREA 5062818088
 - Oceanógrafo Marck Kairuvistas Kao
 - Projetista Daniel Campagnolo

São Francisco do Sul - SC, em 29 de outubro de 2015.



Paulo César Côrtes Corsi
CREA/SP 0600811190
Presidente





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252015062572
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**

Registro.....: SP S3 057823-0

C.P.F.....: 003.962.388-23

Data Nasc.....: 23/06/1953

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 30/01/1979 PELO(A)

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

SAO PAULO

- SP

•ART 5682878-7

Empresa.....: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante...: ADMINISTRACAO PORTO SAO FRANCISCO DO SUL

Proprietário..: ADMINISTRACAO DO PORTO DE SAO FRANCISCO

Endereço Obra: AV ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO 782

Bairro.....: SAO FRANCISCO DO SUL

89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Registrada em: 21/12/2015

Baixada em.. 22/12/2015

Período (Previsto) - Início: 05/08/2013 Término.....: 31/12/2013

Autoria: CO-AUTOR

Profissional: 057823-0 JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5649443-6

Profissional: 057823-0 JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

ANALISE

ESTUDO

BATIMETRIA

Dimensão do Trabalho ... 18,15 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

SUPERVISAO

BATIMETRIA

Dimensão do Trabalho ... 18,15 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

SUPERVISAO

DRAGAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 1.768.517,72 METRO(S) CUBICO(S)

COORDENACAO

DRAGAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 1.768.517,72 METRO(S) CUBICO(S)

COORDENACAO

SUPERVISAO

DERROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 28.209,60 METRO(S) CUBICO(S)



Certidão de Acervo Técnico nº 252015062572 emitida em 22/12/2015



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252015062572
Atividade concluída

SUBSTITUICAO DA ART 4911645 2 CONTRATO 0020 2013 PERIODO 22 05 13 A 18
12 13 E 18 05 2015 A 20 09 2015

•ART 5682902-6

Empresa.....: DTA ENGENHARIA LTDA

Contratante...: ADMINISTRACAO PORTO SAO FRANCISCO DO SUL

Proprietário..: ADMINISTRACAO DO PORTO DE SAO FRANCISCO

Endereço Obra: AV ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO, 782 782

Bairro.....: SAO FRANCISCO DO SUL

89240 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Registrada em: 21/12/2015

Baixada em.. 22/12/2015

Período (Previsto) - Início: 05/08/2013 Término.....: 31/12/2013

Autoria: CO-AUTOR

Profissional: 057823-0 JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5649424-0

Profissional: 057823-0 JOAO ACACIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

PROJETO

COORDENACAO

DERROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 28.209,60 METRO(S) CUBICO(S)

SUPERVISAO

DERROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 28.209,60 METRO(S) CUBICO(S)

ESTUDO

ANALISE

BATIMETRIA

Dimensão do Trabalho ...: 18,15 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

SUPERVISAO

BATIMETRIA

Dimensão do Trabalho ...: 18,15 METRO(S) QUADRADO(S)

LEVANTAMENTO

BATIMETRIA

Dimensão do Trabalho ...: 18,15 MILHOES METROS QUADRADOS

PROJETO

SUPERVISAO

DRAGAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 1.768.517,72 METRO(S) CUBICO(S)

COORDENACAO

DRAGAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 1.768.517,72 METRO(S) CUBICO(S)

SUBSTITUICAO DA ART 4831776 7 CONTRATO 0020 2013 PERIODO 22 05 13 A 18
12 2013 E 18 05 2015 A 20 09 2015



Certidão de Acervo Técnico nº 252015062572 emitida em 22/12/2015





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252015062572
Atividade concluída

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A019226 a A019227, o atestado contendo 002 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252015062572
22/12/2015, 16:20:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico nº 252015062572 emitida em 22/12/2015



c) Declaração disponibilidade do parque de equipamentos

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 007/2026

NOME DA LICITANTE: DTA ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Jerônimo da Veiga, 45 – 16º andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP:04536-000

TELEFONE: (11) 3167.1909

E-MAIL: licitacoes@dtaengenharia.com.br

A **DTA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.385.674/0001-87, por intermédio de seu representante legal, Sr. Rodrigo José Moura Ruic, inscrito no CPF sob o nº 295.458.268-51, DECLARA, para os devidos fins, que disponibilizará dos equipamentos necessários e adequados para a Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e para a execução da obra de engenharia de Dragagem por Resultado de aprofundamento do canal de acesso aquaviário e da bacia de evolução do Porto de Cabedelo/PB, conforme as especificações e demais condições previstas no Edital, Termo de Referência e seus Anexos.

Por fim, atesta que os referidos equipamentos permanecerão disponíveis durante todo o período de execução dos serviços objeto desta Licitação, até a sua integral conclusão e entrega, observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

Quantidade	Tipo	Característica ou Capacidade
01	TSHD Lesse	2.300 m³
01	TSHD Elbe	2.800 m³
01	TSHD Amazone	2.771 m³
01	TSHD Kenford	3.000 m³
01	TSHD Westford	5.500 m³
01	Draga de Sucção e Recalque "DTA Mariana"	2.425 kW
01	TSHD Omvac Diez	1.471 kW
01	Batelão Henri	750,00 m³
01	Balsa Safra	2,15
01	Batelão BYSTRAYA	935m³
01	Batelão REZVAYA	843m³
01	Draga Moschny	8 / 11/ 25 m³
01	Batelão Rio Cai	1.200m³

São Paulo, 02 de setembro de 2026.

RODRIGO JOSE MOURA
RUIC:29545826851

Assinado eletronicamente por RODRIGO JOSE MOURA RUIC, 29/09/2026
NO CNPJ: 02385674/0001-87
CPF: 29545826851 - CNPJ: 02385674/0001-87
Data: 2026/09/02 15:19:02
Post PDF Reader Versão: 2026 v.3

DTA ENGENHARIA LTDA
Rodrigo José Moura Ruic
CREA-SP: 5071118558
Procurador

5. Quanto à Capacidade Técnico-Profissional:

a) Certidão de Acervo Técnico (CAT)

REMISSÃO

**PARA FINS DECOMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA –
PROFISSIONAL, REMETEMOS ÀS PGS 158 A 233**



b) Composição da equipe técnica com currículo resumido.

EQUIPE TÉCNICA

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 007/2026

A DTA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.385.674/0001-87, estabelecida na Rua Jerônimo da Veiga, 45 – 16º andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP: 04536-000, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO JOSÉ MOURA RUIC, Diretor de Planejamento Estratégico Financeiro / Procurador, portador da Carteira de Identidade nº 26.859.838-1 SSP/SP e do CPF nº 295.458.268-51, apresenta sua equipe técnica, conforme segue:

- 1 - João Acácio Gomes de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA/SP 0600757026
Responsável Técnico e Detentor d

São Paulo, 04 de setembro de 2026.

RODRIGO JOSE
MOURA
RUIC:29545826851

Assinado digitalmente por RODRIGO JOSE MOURA
RUIC:29545826851
ID: C=BR, CN=RODRIGO JOSE MOURA RUIC 29545826851, O=DTA Engenharia, OU=DTA Engenharia, Email=ruic@dtaengenharia.com.br
Data: 2026.09.04 10:20:00-03:00
Versão: 2.0.0.0

DTA ENGENHARIA LTDA
Rodrigo José Moura Ruic
CREA-SP: 5071118558
CPF/MF n.º 295.458.268-51
RG/SSP/SP 26.859.838-1
Procurador

JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

GRADUAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL – EPUSP – 1978

CREA-SP 75.702/D

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

DTA ENGENHARIA (desde 1998)

Diretor presidente e responsável técnico junto ao CREA-SP

Principais Projetos com Participação Direta

- Execução da obra de recuperação da faixa de areia da praia de Canasvieiras (Engordamento da Praia de Canasvieiras – SC);
- Engordamento das Praias da Curva da Jurema e Camburi – ES;
- Dragagem e Obras de Dragagem e Aterro Hidráulico com Terraplenagem para o Preenchimento Artificial com Areia, na Praia Central de Balneário Camboriú;
- Execução da Dragagem e Aterro Hidráulico para Preenchimento Artificial da Praia de Ponta Negra (Engorda da Praia de Ponta Negra) e Complementação do calçadão da orla da praia de Ponta Negra interligando com o calçadão da Via Costeira, Natal/RN;
- Alargamento da faixa de areia das Praias da Praia do Canto, Guarderia e Curva da Jurema – Vitória/Es;
- Serviços de Ecotoxicidade, Amostragem, Batimetria, Dragagem e Manobra De Cabo Ótico Submarino – RJ;
- Dragagem das Bacias de Evolução das Ilhas Redonda e Comprida – RJ;
- Dragagem das Bacias de Evolução TAIC e TAIR – RJ;
- Dragagem por resultado para ampliação do Acesso da Infraestrutura Aquaviária para melhoria da circulação hídrica no acesso ao porto de Niterói e entorno da Ilha da Conceição e adjacências, compreendendo a elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Dragagem e Sinalização e Balizamento, Niterói – RJ;
- Execução da Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rio Amazonas, compreendendo o Trecho Situado entre as cidades de Manaus e Itacoatiara, no estado do Amazonas;

- Projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras de contenção da erosão e restauração da praia central de Piúma, com extensão de 3.290 metros, no município de Piúma-ES;
- Dragagem marítima de manutenção nas áreas do canal de acesso interno, bacia de evolução e berços de atracação, reestabelecendo a cota de projeto de - 10,00 m DHN, no Porto Organizado de Ilhéus;
- Diagnóstico do Patrimônio histórico, cultural e arqueológico para o EIA-RIMA do TUP da COAMO (Itapoá);
- Serviços técnicos de consultoria ambiental com elaboração EIA/RIMA do TUP da COAMO (Itapoá);
- Revisão e atualização do estudo de avaliação de risco (EAR) e do plano de segurança pública portuária (PSP) para o porto organizado de São Sebastião;
- manutenção dos programas de monitoramento ambiental para meio físico, porto organizado de São Sebastião;
- Dragagem, acondicionamento, desaguamento de resíduos em tubos geotêxteis e destinação final a serem executados nas áreas dentro das instalações da Alunorte, na cidade de Barcarena – Pará;
- Dragagem visando o aprofundamento da bacia de manobra e berço de atracação do Cais Aliseo do Terminal 2, para atingimento da cota -9,10m em toda a área do projeto, São João da Barra – RJ;
- Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica - Financeira e Ambiental – EVTEA, localizadas no Porto do Itaqui ou áreas administradas pela EMAP, em São Luís – MA;
- Monitoramento Ambiental das obras de recuperação da Orla de Matinhos – PR;
- Execução de obras de construção de cais de atracação para instalação do terminal pesqueiro de Luís Correia (TPLC), Piauí;
- Alimentação Artificial da Praia de Jurerê, através de dragagem para o engordamento da faixa de areia em praia, SC;
- Monitoramento da qualidade das águas e dos sedimentos da disposição oceânica do emissário submarino e do esgoto afluente e efluente da estação de pré-condicionamento do sistema de esgoto sanitário de Santos/São Vicente/SP;
- Implantação de Instalação Portuária Multipropósito, de Uso Privativo, em área costeira situada no município de Arroio do Sal, no Estado do Rio Grande do Sul;

- Dragagem de Manutenção e Aprofundamento no Porto do Açú, incluindo disposição em terra (aterro hidráulico) com bombeamento;
- Consultoria Ambiental com Elaboração de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Terminal de Uso Privativo – TUP – Itapoá/SC;
- Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus – BA;
- Dragagem de Manutenção no Berço Principal, nas Adjacências e nos Berços Internos do Porto de São Sebastião-SP;
- Dragagem Das Bacias De Evolução Das Ilhas Redonda e Comprida - RJ.
- Estudos para subsidiar o processo de unificação e prorrogação dos contratos de arrendamento de áreas e instalações localizadas no Porto de Santos, considerando a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA e Plano de Investimentos, conforme diretrizes estabelecidas na Lei nº 12.815 / 2013, Resolução nº 3.220-ANTAQ, Nota Técnica 07 / GRP / SPO / ANTAQ / SEP e Portaria MINFRA nº 530 / 2019
- Programas de Monitoramento da Qualidade Ambiental, Educação Ambiental e Manejo de Fauna Oleada em Atendimento às condicionantes da L.O nº 908/2010 do Porto de São Sebastião – SP;
- Programas de Monitoramento Ambiental para meio físico, em atendimento as condicionantes da Licença de Operação nº 1580/2020 do Porto de São Sebastião e respectivos pareceres técnicos expedidos pelo IBAMA no âmbito do processo de Regularização e Licenciamento Ambiental nº 02001.003974/2005-83 do Porto de São Sebastião;
- Revisão e Atualização do estudo de Avaliação de Risco (EAR) e do Plano de Segurança Pública Portuária (PSP) para o Porto Organizado de São Sebastião;
- Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica-Financeira e Ambiental – EVTEA e Assessoramento e Acompanhamento de Certames Licitatórios referentes as áreas localizadas no Porto do Itaqui ou Áreas administradas pela EMAP, em São Luís-MA, para subsidiar a Estruturação do Arrendamento ou Instalação de Novos Projetos;
- Execução de Sondagem, Levantamento Topográfico, Assessoramento e Desenvolvimento de Estudos e Projetos Conceituais, Básicos e Executivos para Requalificação da Área da CONAB e Melhorias do Terminal de Passageiros de Ferryboat da Ponta da Espera, inclusive Implantação de duas balanças rodoviárias;
- Dragagem de Manutenção (Canal, Bacia e Berços) - Porto de Itajaí – SC – SEP;

- Dragagem de Manutenção e Aprofundamento (Canal) - Porto de Santos – SP – SEP;
- Dragagem de Manutenção e Aprofundamento (Bacia e Acesso aos Berços) Porto de Santos – CODESP;
- Dragagem de Manutenção (Berços) – Porto de Santos – CODESP;
- Dragagem de Manutenção (Berço) – CUTRALE; Santos – SP;
- Dragagem de Manutenção nos Trechos 1, 2, 3 e 4 do Canal de Acesso, Acesso aos Berços e Berços de Atracação do Porto de Santos – CODESP;
- Dragagem de Implantação – SAIMPEM – Guarujá – SP;
- Dragagem de Manutenção e Aprofundamento (Berço) – BTP – Santos – SP;
- Dragagem de Implantação - Guarujá- SP;
- Desestatização do Porto de Santos – SP;
- Estudos e Projetos necessários a obtenção do Contrato de Adesão para implantação de um TUP – Terminal de Uso Privativo na região de Barcarena – PA;
- Dragagem de Manutenção do Terminal de Rio Grande – Braskem;
- Dragagem de Manutenção (Canal) – Porto de Paranaguá e Antonina - APPA – PR;
- Dragagem de Manutenção (Canal, Bacia e Berços) – Porto de Paranaguá e Antonina - APPA – PR;
- Dragagem de Aprofundamento (Berço) – Catallini – Paranaguá – PR;
- Dragagem de Manutenção (Canal, Bacia e Berços) – Porto de São Francisco do Sul – SC;
- Dragagem de Manutenção (Bacia e acesso aos berços) – Estaleiro Brasa – Porto do Rio de Janeiro
- Elaboração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZP, no porto de Cabedelo para a Companhia Docas da Paraíba – CDP;
- Elaboração do plano diretor; projeto de engenharia e estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental para o Complexo Retroportuário de Apoio às Atividades do Porto de Santos para o Consórcio Portuário Paulista – CPP;
- Elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e projetos

conceitual e básico de engenharia para a movimentação em navios *cape size* com utilização de monobóias (*single-buoy-mooring*), no Porto de Santos, para a COSAN S.A;

- Elaboração estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e projeto básico de engenharia para o arrendamento do Terminal de Minério de Ferro de Uso Público no Porto de Itaguaí para a Companhia Docas do Rio de Janeiro – CRDJ;
- Elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira e projetos conceitual e básico de engenharia do terminal para movimentação de contêineres e carga geral contíguo ao Porto de Imbituba – SC, para a Imbituba Empreendimentos e Participações;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeiro e projeto de engenharia para arrendamento de área com 160.000 m² e 400 metros de cais para a implantação do segundo do terminal de contêineres do Porto de Salvador (ponta norte), para a Companhia Docas da Bahia – CODEBA;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeiro e projeto de engenharia para a expansão do atual Terminal de Contêineres do Porto de Salvador em mais 40.000 m² e 160 metros de cais, para a Companhia Docas da Bahia – CODEBA;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeiro e projeto de engenharia para arrendamento de área com 31.500m² e armazém com 4.500 m², para terminal retroportuário alfandegado, para a Companhia Docas da Bahia – CODEBA;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeiro e projeto de engenharia para implantação de terminal de minério de ferro no Porto de Aratu, para a Companhia Docas da Bahia – CODEBA;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira para arrendamento de área no Porto de Santarém, para implantação de um Terminal de Granéis Sólidos Vegetais, para a Companhia Docas do Para – CDP;
- Elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental para arrendamento do Terminal de Exportação de Veículos – TEV, com retroárea de 186.000 m² no Porto de Santos, com acompanhamento do processo licitatório frente à ANTAQ e TCU para a CODESP para a Companhia Docas do Estado de Paulo – CODESP;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental para o arrendamento do Terminal de Granéis Líquidos (químicos), com servidão de passagem de tubovia de acesso ao Píer para a Companhia Docas do Estado de Paulo – CODESP;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental para arrendamento do Terminal de Granéis Sólidos Vegetais com área de 44.900 m²

armazém graneleiro de 100.000 toneladas estáticas e píer dedicado, situado na margem esquerda do porto de Santos para a Companhia Docas do Estado de Paulo – CODESP;

- Estudos de estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental para o arrendamento do terminal de Granéis Líquidos da Ilha Barnabé, com área com 39.200 m² e capacidade estática de 47.540 m³ (66 tanques), na região da Ilha Barnabé na margem esquerda do Porto de Santos, para a Companhia Docas do Estado de Paulo – CODESP;
- Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira, levantamento cadastral e sócio-econômico e projeto básico de engenharia para arrendamento de área com 400.000 m², atualmente ocupada pela comunidade de Conceiçãozinha, para implantação de um Terminal de Contêineres no Porto de Santos para a Companhia Docas do Estado de Paulo – CODESP;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e projeto básico de engenharia e para arrendamento dos armazéns A2 e A3 para a movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais, no Porto de Fortaleza – CE, para a Companhia Docas do Ceará – CDC;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e projeto básico de engenharia e para arrendamento de área de 20.000 m² no Porto de Fortaleza para implantação de silos para a armazenagem de graneis sólidos vegetais, para a Companhia Docas do Ceará – CDC;
- Elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e projeto de engenharia para arrendamento de área e instalações portuárias no Porto de Ilhéus – BA, para implantação do terminal graneis sólidos vegetais, para o Portoeste – Terminal Portuário de Ilhéus S/A;
- Elaboração do EVTE referente à implantação do berço 401 do Porto de São Francisco do Sul para operação de carga geral – TERLOGS;
- Execução dos serviços de Levantamento Batimétrico categorias Multifixe e Monofixe, sísmica rasa e Projetos de Dragagem e Derrocagem do canal de acesso e da bacia de evolução, berços de atracação e áreas de fundeio - Porto de São Francisco do Sul;
- Execução dos serviços de dragagem na área de acesso aos berços interno e externo em Paranaguá - Terminal Marítimo da CATTALINI;
- Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira – EVTE, de conformidade com a metodologia estabelecida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviário – ANTAQ e recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU, a fim de

subsidiar o processo de arrendamento dos armazéns de grãos sólidos vegetais, em operação no Porto de Paranaguá – COAMO;

- Elaboração de Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira para melhor utilização da área de 32.803,83m², contígua ao TECON, com os imóveis, equipamentos e instalações existentes, localizada no Porto de Salvador, conforme planta de nº PS09.CB01.7002- REV. 0, e conhecida como Ponta Norte, em consonância com a modelagem estabelecida pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ através da Resolução nº 55/2002 – CODEBA;
- Elaboração de Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira para justificar a inclusão da obra de ampliação do cais da Ponta Norte no Porto de Salvador, conforme projeto da CODEBA, no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC;
- Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Gerenciamento Ambiental das Obras de Dragagem de Aprofundamento e de Derrocagem do Canal de Acesso, Bacia de Evolução e Berços de Atracação do Porto de Vitória – CODESA;
- Elaboração de Projeto Conceitual (FEL 1- *Front End Loading*) e Complementação dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica do Cais Comercial para Alargamento dos Berços 103 e 104 do Porto de Vitória – ES – CODESA;
- Elaboração e a revisão de estudos técnicos para suportar o atendimento ao ofício n.º 319/2014 enviado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), a qual visa a recomposição do equilíbrio do contrato de arrendamento n.º PE 1097/2005-004/1985-001/1997-029/1998 – FLEXIBRAS;
- Elaboração de Projeto Conceitual de Engenharia e Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira – EVTE para Armazém 32, na margem direita do Porto de Santos para implantação de um terminal de produtos florestais – Fibria Celulose;
- Elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico e Financeira – EVTE em conformidade com a metodologia estabelecida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, para a implantação de um terminal de grãos sólidos vegetais em área privativa, considerando a construção das estruturas de atracação e expedição em lâmina d'água localizada na área do Porto Organizado de Paranaguá, bem como a elaboração de EVTE para interligação da estrutura existente ao berço 201 – FORTESOLO;
- Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico e Financeira – EVTE, de conformidade com a metodologia e Nota Técnica 17/07 e Resolução 2240/11 da Agência Nacional de Transporte Aquaviários – ANTAQ e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de

arrendamento com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA - FOSPAR;

- Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica - EVTE, de conformidade com as exigências estabelecidas pela Companhia Docas do Pará - CDP, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ e recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU, a fim de subsidiar o processo de arrendamento de um terminal de fertilizantes no Porto Público de Santarém – PA – Gavilon;
- Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira, de conformidade com a metodologia estabelecida pela ANTAQ e recomendações do TCU para subsidiar a prorrogação e reequilíbrio econômico do contrato de arrendamento do terminal de grãos sólidos vegetais no Porto de Vitória, conforme estabelecido na Resolução 1837-ANTAQ - QUIMETAL;
- Elaboração do projeto conceitual de engenharia do terminal de grãos líquidos; (ii) Elaboração de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira – EVTE e (iii) Assessoria técnica junto à CODESP, ANTAQ e TCU, durante os tramites para a aprovação do EVTE – RAÍZEN;
- Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira – EVTE, a ser ofertado pela CONTRATANTE à APPA, para arrendamento de uma área com 18.400m², no Porto Organizado de Paranaguá para implantação e operação de um Terminal de Grãos Sólidos Vegetais, com capacidade estática de aproximadamente 100.000t. – Seara;
- Monitoramento ambiental da área de descarte de material dragado e adjacências da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP em consonância com a resolução n.º 344/04 – CONAMA;
- Caracterização dos sedimentos passíveis de serem dragados ao longo do canal do Porto Organizado de Santos, em atendimento às exigências apresentadas por órgão ambiental –CODESP;
- Elaboração de estudo técnico sobre a dragagem de manutenção do Porto de Santos e os possíveis impactos ambientais decorrentes da toxicidade do sedimento e a sua disposição final na Ponta do Manduba- CODESP;
- Análise minuciosa do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e de todo o processo de Licenciamento Ambiental iniciado na SMA/CETESB e finalizado junto ao IBAMA - Santos Brasil S/A;
- Projeto Conceitual de Engenharia; Estudo e Licenciamento Ambiental do Terminal Retroportuário Alfandegado de Piaçaguera, visando a obtenção das Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) - Santos Brasil S/A;
- Monitoramento Ambiental das obras e supervisão técnica para o cumprimento das

exigências expressas na Licença Ambiental de Instalação (LAI), decorrentes da implantação do Terminal de Contêineres de Imbituba, em Imbituba – SC - Santos Brasil S/A;

- Projeto de Recuperação Ambiental do Morro do Sorocotuba no Município de Guarujá, SP, envolvendo levantamento e caracterização da Área Degradada local e projeto florestal para o plantio de espécies nativas, incluindo o Monitoramento de todas as etapas do Projeto Ambiental - Cargil Agrícola S/A.
- Monitoramento Ambiental das obras do Terminal de Importação e Exportação da Itamaraty, incluindo Relatório Técnico Ambiental em atendimento às exigências da Licença Prévia (LP) e Parecer do CPRN/DAIA, para a Itamaraty Agenciamentos a Afretamentos Marítimos Ltda, em Santos – SP;
- Estudos e Licenciamentos Ambientais e Projetos de Engenharia de Dragagem e Aterro Hidráulico do Terminal de Granéis Sólidos da Cargil Santarém – PA, com obtenção das Licenças Ambientais Prévia (LP), de Instalação (LI) e Operação (LO);
- Coordenação dos Projetos Conceitual e Básico, para a implantação do novo terminal de minério de ferro para 2 navios de 365 mil DWT no Porto de Itaguaí – RJ para a Cia. Siderurgia Nacional – CSN;
- Elaboração do Plano Diretor Regional para o atual Porto do Rio de Janeiro e sua expansão física, envolvendo a sua área de influência (*hinterland*) dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais para o Sindicato dos Operadores Portuários do Rio de Janeiro – SINDOPERJ;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental para arrendamento da área no Porto de Barra do Riacho - ES, denominada Módulo I do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto – PDZP, para a Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA;
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental para arrendamento da área no Porto de Barra do Riacho - ES, denominada Módulo III do Plano de desenvolvimento e Zoneamento do Porto – PDZP para a Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA;
- Plano de Desenvolvimento e Zoneamento da Expansão do Porto, Retroporto e do Distrito Industrial Portuário–DIP do Porto do Itaquí, para o horizonte de 2030, para a Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP;
- Elaboração do Projeto Conceitual de Engenharia, Plano Diretor Retroportuário, MásterPlan e Bussines Plan para implantação e exploração de terminais retroportuários, através de concessão administrativa, em áreas de cerca de 4.108.960 m² no município do Guarujá –SP;

- Projetos de engenharia para a implantação do terminal para atracação de navios Panamax para a movimentação de sal (cloreto de sódio) para 1 milhão de ton / ano, junto à 1ª dársena do projeto Barnabé-Bagres com sistema de atracação de barcas fluviais com capacidade para 1500 ton para transporte até a planta de cloro-soda da Carbocloro em Cubatão, implantando-se a 1ª hidrovía ligada no Porto de Santos com 22 km pelos rios Casqueiro, cascalho, com importante projeto de resgate de carbono pela troca do modal rodoviário pelo hidroviário;
- Elaboração dos projetos conceituais e básicos de engenharia do terminal de granéis do Guarujá – TGG e do terminal marítimo do Guarujá – TERMAG no porto de Santos para o grupo de empresa, Ferronorte, Bunge Alimentos e AMAGGI;
- Levantamento e análise e avaliação das instalações existentes, elaboração de memórias descritivos, estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental, avaliação dos impactos ambientais, proposição de medidas e compensatórias e elaboração de relatórios técnicos no terminal marítimo de Uso Público para operações com granéis Sólidos e Líquidos, em Paranaguá- PR, com propósito de incorporar a gleba às suas potencialidades para uso portuário, visando o desenvolvimento de novo negócio pelo Banco Rural;

DT ENGENHARIA S/C LTDA (1983-1998)

- Sócio, Coordenador de Projetos, Diretor Técnico-Comercial e Responsável Técnico junto ao CREA.

TRANSPAVI CODRASA S.A. – SP (1975–1983)

- Estagiário / Engº Junior / Engº Residente / Engº Coordenador de Projetos e Obras / Gerente de Obras Norte-Nordeste / Gerente Técnico – Comercial da Diretoria de Dragagem.


248



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA POLITÉCNICA



Eu, **Waldir Stummé Oliveira** Reitor da Universidade de São Paulo, no exercício de minhas atribuições, e usando da autoridade que me confere o Estatuto desta Universidade, faço saber, à vista das aprovações obtidas por **Felipe de Sá Gomes de Oliveira** filho de **Sedécio Gomes de Oliveira** e de **Socora Socenia Gomes de Oliveira** nascido em **Dist. de São Paulo** aos **23** de junho de **1953** que lhe foi conferido o grau de **Engenheiro Civil** É, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas inerentes a este título, fiz-lhe passar o presente diploma, o qual vai assinado por mim, pelo Diretor e pelo Secretário da Unidade e pelo diplomado.


Dada na Universidade de São Paulo, em 30 de **março** de **1979**.

O Reitor

O Diretor

O Diplomado

O Secretário



140 T/ ANA ORI

COLEÇÃO DE DOCUMENTOS DE OBRAS DE ARTE

ANEXI

104740002571

TABELÃO DE NOTAS - VAP

AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE.

S. Paulo 10.12.1979

Waldemar Stummé com. br

104740002571

104740002571

5.1. Comprovação do vínculo profissional

Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 14º, 16º e 17º andares – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil
Telefone: +55 11 3167-1909 | CEP: 04536-000
www.dtaengenharia.com.br | dta@dtaengenharia.com.br



CONVÊNI
CIESF



JUCESP PROTOCOLO
2.814.265/25-8



**18ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
DTA ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ/ME nº 02.385.674/0001-87


NIRE 35230495442

Pelo presente instrumento particular, **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA/SP sob o nº 75.702/D, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.933.965-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.962.388-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Amarilis, nº 558, Cidade Jardim, CEP.: 05673-030 ("João Acácio"), sócio representando a totalidade do capital social da **DTA ENGENHARIA LTDA.**, sociedade limitada unipessoal, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16º andar, conjunto 161, Jardim Europa, CEP.: 04536-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 02.385.674/0001-87, com seu contrato social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 35230495442, em sessão de 27 de março de 2017, bem como com sua 17ª (décima sétima) e última alteração contratual arquivada sob o nº 395.704/24-8, em sessão de 07 de novembro de 2024 ("Sociedade"), decide alterar e consolidar o contrato social da Sociedade atualmente em vigor, nos seguintes termos e condições:

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

1.1. O Sócio João Acácio decide, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar o aumento do capital social da Sociedade, que passará de R\$ 61.803.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos e três mil reais) para R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), um aumento, portanto, de R\$ 18.197.000,00 (dezoito milhões, cento e noventa e sete mil reais), mediante a emissão de 18.197.000 (dezoito milhões, cento e noventa e sete mil), novas quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio João Acácio, acima qualificado, da seguinte forma:

- (i) Conversão em capital social do crédito detido por João Acácio contra a Sociedade, a título de Juros sobre Capital Próprio ("JCP"), no valor de R\$ 11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais), devidamente contabilizado e representando a totalidade do saldo da rubrica "Juros Sobre Capital Próprio", pertencente a subconta "Outras Contas a Pagar" do grupo de contas contábeis "Passivo Não Circulante", conforme balancete patrimonial da Sociedade levantado em 08/08/2025 especificamente para esse fim ("Balancete"); e
- (ii) Conversão em capital social do crédito detido por João Acácio contra a Sociedade, a título de JCP, no valor de R\$ 6.297.000,00 (seis milhões,



duzentos e noventa e sete mil reais), devidamente contabilizado e representando parcela do saldo da rubrica "Juros Sobre Capital Próprio", pertencente a subconta "Outras Contas a Pagar (PC)" do grupo de contas contábeis "Passivo Circulante", conforme Balancete.

1.2. Desta forma, em razão das deliberações constantes na Cláusula 1.1 supra, resolve o sócio João Acácio alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade, a qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

CLÁUSULA 5ª – O capital social da Sociedade é de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido e representado por 80.000.000,00 (oitenta milhões) de quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, todas de titularidade de **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**.

2. INCLUSÃO DE ATIVIDADES NO OBJETIVO SOCIAL

2.1. O Sócio João Acácio decide incluir as seguintes atividades no objetivo social da Sociedade: (i) transporte aquaviário; e (ii) navegação de apoio portuário.

2.2. O Sócio João Acácio decide incluir a atividade de "comercialização eventual de embarcações" no objetivo social da filial da Sociedade.

2.3. Em decorrência das inclusões, acima, altera-se a redação do Parágrafo Primeiro, da Cláusula 2ª, e da Cláusula Terceira do Contrato Social, que passam a vigorar com a seguinte redação, respectivamente:

CLÁUSULA 2ª – (...)

Parágrafo Primeiro – A Sociedade mantém uma filial na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Ephigênio Salles nº. 1309, sala E, box nº 391, Aleixo. CEP: 69060-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 02.385.674/0003-49, com seu contrato social registrado perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas ("JUCEA") sob NIRE 13920022864, sem destaque específico de capital social, que prestará as seguintes atividades: (i) estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; (ii) execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; (iii) manutenção de embarcações; (iv) execução de dragagem (rios, canais, estuários, portos marinhos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; (v) serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; (vi) instalação de

equipamentos, com implantação de testes / pré- operação; (vii) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; e (viii) comercialização eventual de embarcações.

CLÁUSULA 3ª – A Sociedade tem como objetivo social: (i) elaboração de projetos de engenharia, planejamento, coordenação, supervisão, fiscalização, execução e gerenciamento técnico de estudos e projetos; (ii) elaboração de estudos e licenciamentos ambientais; supressão vegetal, monitoramento ambiental, incluindo, mas não se limitando a água e sedimentos; (iii) elaboração de orçamentos, estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental; (iv) estudos setoriais e de mercado; análises macroeconômicas; estudos e avaliação patrimonial, due diligence, estruturação, fusão e aquisição; (v) pareceres técnicos; (vi) recadastramento imobiliário; (vii) avaliação e perícias técnicas nas áreas de engenharia e correlatas; (viii) estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; (ix) execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; (x) execução de obras e serviços técnicos nas diversas áreas da engenharia, bem como afretamento de embarcações; (xi) execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; (xii) serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; (xiii) instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré- operação; (xiv) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; (xv) transporte aquaviário; e (xvi) navegação de apoio portuário.

3. REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

3.1. Como consequência das alterações aprovadas acima, o Sócio João Acácio Gomes de Oliveira Neto aprova a reforma e consolidação do Contrato Social da Sociedade, o qual, já reformulado e considerando as deliberações acima, passa a vigorar com a seguinte redação:



**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
DTA ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ/ME nº 02.385.674/0001-87

NIRE 35230495442

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO

CLÁUSULA 1ª – A Sociedade, constituída e organizada sob a forma de empresária limitada unipessoal, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, opera sob a denominação social de **DTA ENGENHARIA LTDA.** (“Sociedade”).

CLÁUSULA 2ª – A Sociedade tem sede e domicílio legal na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 45, 16º andar, conjunto 161, Jardim Europa, CEP.: 04536-000.

Parágrafo Primeiro – A Sociedade mantém uma filial na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Ephigênio Salles nº. 1309, sala E, box nº 391, Aleixo, CEP: 69060-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 02.385.674/0003-49, com seu contrato social registrado perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas (“JUCEA”) sob NIRE 13920022864, sem destaque específico de capital social, que prestará as seguintes atividades: **(i)** estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; **(ii)** execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; **(iii)** afretamento de embarcações; **(iv)** execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; **(v)** serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; **(vi)** instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré- operação; **(vii)** gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; e **(viii)** comercialização eventual de embarcações.

Parágrafo Segundo – Poderão ser abertos e fechados escritórios em qualquer ponto do território nacional e em países estrangeiros, sempre sob a responsabilidade direta do sócio ou de procurador constituído em nome da Sociedade, respeitada a obrigação de inscrição suplementar do responsável e da própria Sociedade, bem como a devida comunicação ao Conselho Regional do registro original.

CLÁUSULA 3ª – A Sociedade tem como objetivo social: **(i)** elaboração de projetos de engenharia, planejamento, coordenação, supervisão, fiscalização, execução e gerenciamento técnico de estudos e projetos; **(ii)** elaboração de estudos e licenciamentos ambientais, supressão vegetal, monitoramento ambiental, incluindo, mas não se limitando a águas e sedimentos; **(iii)** elaboração de orçamentos, estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental; **(iv)** estudos setoriais e de mercado; análises

254

macroeconômicas; estudos e avaliação patrimonial, *due diligence*, estruturação, fusão e aquisição; (v) pareceres técnicos; (vi) recadastramento imobiliário; (vii) avaliação e perícias técnicas nas áreas de engenharia e correlatas; (viii) estudos e serviços envolvendo equipe multidisciplinar nas áreas de oceanografia e engenharia civil; (ix) execução de levantamentos aerofotogramétricos, topográficos, batimétricos, hidrográficos, geodésicos e geofísicos incluindo sondagens geológicas e geotécnicas; (x) execução de obras e serviços técnicos nas diversas áreas da engenharia, bem como afretamento de embarcações; (xi) execução de dragagem (rios, canais, estuários submarinos, hidrovias, etc.), derrocagem e terraplanagem; (xii) serviços de consultoria e assessoria técnica; estudos projetos e execução de balizamento e sinalização, náutico, além de sua operação e manutenção; (xiii) instalação de equipamentos, com implantação de testes / pré-operação; (xiv) gestão e gerenciamento de sistemas de tráfego de embarcações; (xv) transporte aquaviário; e (xvi) navegação de apoio portuário.

CLÁUSULA 4ª – A Sociedade tem prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II **CAPITAL SOCIAL**

CLÁUSULA 5ª – O capital social da Sociedade é de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido e representado por 80.000.000 (oitenta milhões) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, todas de titularidade de **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**.

CLÁUSULA 6ª – A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social subscrito e não integralizado, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

CAPÍTULO III **ADMINISTRAÇÃO**

CLÁUSULA 7ª – A administração da Sociedade será exercida por um ou mais administradores, sócios ou não, todos residentes no Brasil, que serão designados pelo sócio da Sociedade neste Contrato Social ou em ato separado.

Parágrafo Primeiro – A administração da Sociedade será exercida pelo sócio **JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil inscrito no CREA/SP sob nº 75.702/D, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.496.965-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia-CNPJ/ME sob o nº 003.962.388-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Amarilis, nº 558, Cidade Jardim, CEP.: 05672-030.



Parágrafo Segundo – O administrador declara não estar incurso em nenhuma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro – A representação da Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e perante terceiros e quaisquer órgãos ou autoridades governamentais federais, estaduais e municipais será exercida:

- (i) por ato ou assinatura de 01 (um) administrador; ou
- (ii) por ato ou assinatura de 01 (um) procurador, com poderes específicos para tanto e agindo dentro dos limites estabelecidos no respectivo instrumento de mandato e neste Contrato Social.

Parágrafo Quarto – A constituição de procurador pela Sociedade será feita através de procuração assinada por 01 (um) administrador, devendo a procuração conter expressamente os poderes outorgados e o prazo de vigência. As procurações *ad judicia* poderão ter prazo de vigência ilimitado.

CLÁUSULA 8ª – Qualquer ato praticado pelo sócio, administrador, procurador ou empregado da Sociedade, que a envolva em obrigações ou responsabilidades distintas dos negócios e transações incluídas em seu objeto social, será expressamente inválido e deve ser considerado nulo e sem qualquer efeito com relação à Sociedade.

CLÁUSULA 9ª – Os administradores não responderão pessoalmente pelos atos praticados relacionados à administração da Sociedade. Entretanto, serão pessoalmente responsáveis pelos atos praticados em desacordo com o presente Contrato Social ou contrários à legislação aplicável.

CLÁUSULA 10ª – A Sociedade poderá prestar cartas de fianças bancárias, seguros-garantias, contragarantias, avais e outros atos em benefício de outras empresas cuja Sociedade seja sócia e/ou coligada.

CAPÍTULO IV **DELIBERAÇÕES DO SÓCIO**

CLÁUSULA 11ª – As deliberações e decisões do sócio serão tomadas mediante instrumento particular de decisão do sócio (**Instrumento de Decisão do Sócio**), sempre que os interesses sociais ou a legislação assim exigirem, ou por alteração do Contrato Social da Sociedade, quando o sócio decidir sobre matéria que seria objeto do Instrumento de Decisão do Sócio.

Parágrafo Único – Os Instrumentos de Decisão do Sócio e as alterações do Contrato Social da Sociedade serão subscritos pelo próprio sócio ou por procurador com poderes específicos para tanto.



286

CLÁUSULA 12ª – O Instrumento de Decisão do Sócio que contiver alterações do ato constitutivo da Sociedade será efetivado por meio da respectiva alteração do Contrato Social da Sociedade, sendo que este ato será devidamente arquivado perante a Junta Comercial competente.

CLÁUSULA 13ª – Nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, o sócio, mediante Instrumento de Decisão do Sócio, deverá: (i) tomar as contas dos administradores da Sociedade e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico da Sociedade; (ii) designar administradores, quando for o caso; (iii) tratar de qualquer outro assunto de interesse da Sociedade.

CLÁUSULA 14ª – O sócio dispensa a necessidade de lavratura do Instrumento de Decisão do Sócio e de qualquer outro documento societário em livros societários.

CAPÍTULO V

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS SOCIAIS

CLÁUSULA 15ª – O exercício social da Sociedade terá início em 1º de janeiro e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, data em que proceder-se-á o levantamento do balanço patrimonial e a preparação das demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício social findo, incluindo as deduções, depreciações, amortizações e outras contas exigidas pela lei, bem como aquelas que o sócio julgar necessárias, as quais serão objeto de exame e deliberação do sócio, mediante Instrumento de Decisão do Sócio, nos termos da Cláusula 11ª acima.

Parágrafo Primeiro – O lucro líquido apurado pela Sociedade correspondente a cada exercício social terá a destinação determinada pelo sócio no Instrumento de Decisão do Sócio. A distribuição do lucro líquido, seja a título de dividendos, juros sobre capital próprio ou sob qualquer outra forma, obedecerá a participação societária detida pelo sócio no capital social da Sociedade.

Parágrafo Segundo – É facultado o levantamento de balanços patrimoniais semestrais ou em períodos inferiores, para fins de apuração e distribuição de lucros intermediários com base em tais balanços, mediante formalização por meio de Instrumento de Decisão do Sócio.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 16ª – As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e o sócio poderá livremente ceder e transferir, total ou parcialmente, as quotas de sua titularidade no capital social da Sociedade, observando-se que, no caso de cessão parcial mediante ingresso de novo



sócio na Sociedade, deverão ser refletidos os respectivos ajustes no presente Contrato Social.

CLÁUSULA 17ª – A Sociedade será dissolvida mediante determinação do sócio e será liquidada nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Único – No caso de dissolução da Sociedade, o sócio nomeará uma pessoa residente no país, que conduzirá a liquidação. Nesse caso, os bens da Sociedade serão destinados ao pagamento de dívidas de responsabilidade da Sociedade, sendo o restante destinado ao sócio da Sociedade.

CLÁUSULA 18ª – O Contrato Social poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante deliberação do sócio da Sociedade.

CLÁUSULA 19ª – A Sociedade poderá ser transformada de um tipo jurídico em outro mediante decisão do sócio da Sociedade.

CLÁUSULA 20ª – Todos os honorários recebidos pelos engenheiros que integram a sociedade reverterão em benefício dela, compondo os resultados sociais.

CLÁUSULA 21ª – A Sociedade rege-se pelas disposições do presente Contrato Social e pelas disposições previstas no Código Civil e, nas omissões desta última, subsidiariamente, pelos dispositivos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada.

CLÁUSULA 22ª – Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer divergências oriunda do cumprimento ou interpretação deste Contrato Social.

E, por estar justo e contratado, firma o presente instrumento em 01 (uma) via digital.

São Paulo - SP, 13 de agosto de 2025.

Sócio:

*João Acácio Gomes
De Oliveira Neto*

Assinado digitalmente via Zsign por
João Acácio Gomes de Oliveira Neto
Data 02/09/2025 10:13:20,072


JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Advogada:

Anêia Viana Da Silva

**ANÊIA VIANA DA SILVA
OAB/SP 314.766**

Assinado digitalmente via Zsign por
Anêia Viana da Silva
Data 02/09/2025 09:45:49,043 (UTC-0300)



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (América/São Paulo)
Última atualização em 02 Setembro 2025, 10:13:29



Status: Assinado

Documento: 18 Alteração CS.Pdf

Número: 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b462346d65b1

Data da criação: 02 Setembro 2025, 09:25:57

Hash do documento original (SHA256): ca89c170b788f0cd88a2682b7d0ccd8077dc9495f2ce146527cbf5e768e11589



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

JOÃO ACÁCIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Data e hora da assinatura: 02/09/2025 10:13:29

Token: 547665eb-df14-4668-8283-863cbc789f65

Assinatura

João Acácio Gomes de Oliveira Neto

João Acácio Gomes de Oliveira Neto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511976668838

E-mail: presidencia@dtaengenharia.com.br

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 189.120.76.176

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0

Assinado via ZapSign by Truora

ANÉIA VIANA DA SILVA

Data e hora da assinatura: 02/09/2025 09:45:49

Token: 3b303e1f-73d9-4275-8712-e1581b184b36

Assinatura

Anéia Viana da Silva

Anéia Viana da Silva

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511976607123

E-mail: a.viana@dtaengenharia.com.br

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -23.580757, -46.678535

IP: 179.110.113.150

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 Edg/139.0.0.0



INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b462346d65b1, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 9351af9d-faef-49ae-9cd0-b462346d65b1. Documento assinado eletronicamente conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

259

5.2. Declaração de não visita técnica

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 007/2026

1. Razão Social da Empresa / CNPJ / SEDE

DTA ENGENHARIA LTDA / CNPJ nº 02.385.674/0001-87 / Rua Jerônimo da Veiga, 45, 14º, 16º e 17º andares – Jardim Europa – São Paulo/SP – CEP:04536-000.

2. Representante: Nome; CPF; RG; Profissão; Residência.

Rodrigo José Moura Ruic; CPF nº 295.458.268-51; RG nº 26.859.838-1; Representante Legal/Engenheiro Civil; com endereço profissional na Rua Jerônimo da Veiga, 45, 14º, 16º e 17º andares – Jardim Europa – São Paulo/SP – CEP:04536-000.

Declaro sob as penalidades da lei, que optei por não realizar visita técnica referente aos serviços do Procedimento Licitatório n.º 007/2026 e que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, que assumo total responsabilidade por essa declaração, ficando impedido(a), no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, ou quaisquer desconhecimento de causa referente ao objeto licitado.

São Paulo, 20 de agosto de 2026.

RODRIGO JOSE
MOURA
RUIC:29545826851

Assinado eletronicamente por RODRIGO JOSE MOURA
RUC:29545826851
Nº 1189 - CONDIÇÃO DE ASSINATURA
RUC:29545826851 - DTA ENGENHARIA LTDA
RUC:29545826851 - DTA ENGENHARIA LTDA
Data: 2026/08/24 10:27:34-03:00
Fim: PDF Reader Versão: 3.0.0.1

DTA ENGENHARIA LTDA
Rodrigo José Moura Ruic
CREA/SP 5071118558

6. OUTRAS COMPROVAÇÕES

6.1. Declaração, Anexo II subitem 15.6.1

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 007/2026

A DTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 02.385.674/0001-87, sediada na Rua Jerônimo da Veiga, 45 – 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04536-000, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado e para os fins Procedimento Licitatório nº 007/2026, DECLARA expressamente que:

- a) até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, tanto nas esferas Federal, Estadual e Municipal, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
- c) tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os termos deste procedimento licitatório e seus anexos.
- d) não tem dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na Companhia Docas da Paraíba, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, nos últimos 06 (seis) meses.
- e) não foi declarada inidônea por ato da Administração.
- f) não incorre nas demais condições impeditivas previstas nos artigos 32 e 33 da RILC.
- g) Autoriza a Comissão Permanente de licitação da DOCAS de proceder diligência visando a comprovação de informações prestadas.

São Paulo, 02 de setembro de 2026.

RODRIGO JOSE MOURA
RUIC:29545826851

Assinado digitalmente por RODRIGO JOSE MOURA, RUIC: 29545826851
Nº: 0488 - CN=RODRIGO JOSE MOURA, RUIC: 29545826851 - O=C=Brasil, O=sem assinatura
Valido: Em todo o mundo desde documento criado
Data: 2026.09.02 10:27:03-03:00
Versão: PDF Standard, 2020.1.2

DTA ENGENHARIA LTDA
Rodrigo José Moura Ruic
CREA/SP 5071118558
CPF/MF n.º 295.458.268-51
RG/SSP/SP 26.859.838-1

6.2. Declaração de Responsável Técnico

Rua Jerônimo da Veiga, 45 - 14º, 16º e 17º andares – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil
Telefone: +55 11 3167-1909 | CEP: 04536-000
www.dtaengenharia.com.br | dta@dtaengenharia.com.br



**6.3. Declaração de Ciência para cumprimento das obrigações objeto da
Licitação**

ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA
LICITAÇÃO**

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 007/2026

Eu, Rodrigo José Moura Ruic, RG nº 26.859.838-1, CPF nº 295.458.268-51, Representante Legal da empresa DTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 02.385.674/0001-87, DECLARO que tomei conhecimento de todas as informações e das condições, bem como recebi todos os documentos necessários para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

São Paulo, 20 de agosto de 2026.

RODRIGO JOSE MOURA
RUIC:29545826851

Assinado digitalmente por RODRIGO JOSE MOURA RUIC:29545826851
ID: C=BR, O=DV, CN=RODRIGO JOSE MOURA RUIC:29545826851, C=CP=Brasil, OU=sem-branco
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026-08-24 10:28:39-0300
Email: PDF Reader Versão: 2026.1.3

DTA ENGENHARIA LTDA
Rodrigo José Moura Ruic
CREA/SP 5071118558

REMISSÃO PGS _____ A _____ PGS

7.TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTÁ HABILITAÇÃO CONTÉM 220 PÁGINAS.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/09/2026 11:45:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DTA ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **02.385.674/0001-87**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/09/2026 às 11:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 003.962.388-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AAA.ABCA.092D.C994 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/09/2026 às 11:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 02.385.674/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AAA.ABBB.B73A.C979 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 16/09/2026 11:46:43

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 02385674000187 00396238823

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

**CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL – CAFIL-PB**

Regulamentado pela Lei 9.697 de 04 de maio de 2012

MÊS DE REFERÊNCIA – SETEMBRO / 2026

Data da última alteração: 11 / 09 / 2026

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL / NOME	Nº CONTRATO / LICITAÇÃO	CADASTRO CGE	DESCRIÇÃO DA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL	TIPO DE PUNIÇÃO APLICADA	DATA INÍCIO DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA FINAL DA PUNIÇÃO APLICADA	DATA DA INCLUSÃO NO CAFIL	DATA DA EXCLUSÃO NO CAFIL	ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PUNIÇÃO
00.376.507/0001-44	ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIAL LTDA	CONTRATO Nº 0150/2024	24-02045-1	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO nº CGP-PRC-2026/20063.	INCLUSÃO NO CAFIL – CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR, INCISO IV DO ART. 214, SEGUNDO DA LEI 13.303/2016 E O REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CAGEPA – RILCC, DO CONTRATO 0150/2024, E A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO COM FULCRO NOS TERMOS DO ART. 218, VI, DO RILCC.	16 DE JULHO DE 2026	16 DE JULHO DE 2027	24 DE JULHO DE 2026	16 DE JULHO DE 2027	CAGEPA
06.230.710/0001-94	CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	CONTRATO Nº 0044/2023	23-01811-9	ARTIGO 87, INC. II E III DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993; CLÁUSULA OITAVA, “B” E SEQUINTE COMBINADOS COM O 8.11 E SEQUINTE DO CONTRATO 0044/2023, REFERENTE A TRANSGRESSÃO AOS TERMOS CONTRATUAIS.	RESCISÃO UNILATERAL; MULTA; SUSPENSÃO DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO, BEM COMO INCLUSÃO DA EMPRESA NO CAFIL, COM FULCRO NO ARTIGO 87, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 – ATO ADMINISTRATIVO GS Nº 52/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/02196	28 DE OUTUBRO DE 2025	28 DE OUTUBRO DE 2026	04 DE DEZEMBRO DE 2025	28 DE OUTUBRO DE 2026	SUPLAN
08.534.529/0001-05	CVM CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº PJ-040/2021	21-03250-5	INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O DER/PB, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 87, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/1993, E CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES NO	23 DE AGOSTO DE 2025	23 DE AGOSTO DE 2027	25 DE AGOSTO DE 2025	23 DE AGOSTO DE 2027	DER



ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

					PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº DER-PRC-2024/08126.					
09.377.459/0001-83	KAIRÓS SEGURANÇA LTDA.	CONTRATO Nº 00124/2025	25-15462-5	REITERADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0124/2025: ATRASO E MORA NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS; AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS; RETENÇÃO INDEVIDA DE CONSIGNAÇÕES E PENSÕES ALIMENTÍCIAS; FALHAS NA REPOSIÇÃO DE VIGILANTES; E ABANDONO DE POSTOS DE TRABALHO. APURADO NO PAAR Nº DTR-PRC-2025/61003.	IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 156, INCISO III, §4º, DA LEI Nº 14.133/2021, CUMULADA COM RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 0124/2025 (ART. 137, I, DA LEI Nº 14.133/2021) E INSCRIÇÃO NO CAFIL/PB.	14 DE MAIO DE 2026	13 DE MAIO DE 2029	01 DE JULHO DE 2026	13 DE MAIO DE 2029	DETRAN
11.215.901/0001-17	CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2021	21-01654-9	FALSA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL (ME/EPP)	CONTRATAR COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E DESCREDENCIADO DO SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES – SIREF, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS COM FUNDAMENTO NO ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, NO ART. 49, IX DO DECRETO Nº 10.024/2019, NOS ITENS 3.5, 23.1, 23.1.1 E 23.1.2 DO EDITAL, BEM COMO NO ART. 36 INCISO V ALÍNEA “C” DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001/2021/PGE/SEAD/CGE. PAAR Nº 0020/2022	05 DE SETEMBRO DE 2025	04 DE SETEMBRO DE 2027	30 DE JANEIRO DE 2026	04 DE SETEMBRO DE 2027	SEAD
13.611.287/0001-38	GLOBAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CONTRATO Nº 0021/2024	23-02150-3	INEXECUÇÃO PARCIAL DEFINITIVA DO CONTRATO Nº 0021/2024, COM NÃO ENTREGA DE 62,11% DO OBJETO CONTRATADO (EQUIVALENTE A R\$ 3.955.090,00) E ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA TOTALIDADE DAS PARCELAS EFETIVAMENTE FORNECIDAS (R\$ 2.410.920,00), EM DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DOS ARTS. 66 E 67 DA LEI Nº 8.666	MULTA MORATÓRIA, MULTA COMPENSATÓRIA E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PELO PRAZO DE 1 (UM) ano e 6 (seis) meses – PROCESSO ADMINISTRATIVO SEE-PRC-2025/32551	23 DE DEZEMBRO DE 2025	23 DE JUNHO DE 2027	20 DE JANEIRO DE 2026	23 DE JUNHO DE 2027	SEE
18.096.150/0001-06	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	PREGÃO Nº 003/2025 / ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 012/2025 - AF – 12.498 E 12579	25-00057-1	DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 003/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO nº CGP-PRC-2025/50484.	INCLUSÃO NO CAFIL – CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR, INCISO IV DO ART. 214, SEGUNDO DA LEI 13.303/2016 E O REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CAGEPA – RILCC, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 DA ARP nº 012/2025 (AF – 12.498 / 12.579), E A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E	24 DE ABRIL DE 2026	24 DE ABRIL DE 2028	24 DE ABRIL DE 2026	24 DE ABRIL DE 2028	CAGEPA



ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

					IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS COM FULCRO NO INCISO III DO ARTIGO 83 E INCISO III DO ARTIGO 84 DA LEI 13.303/2016 E DA LEI 9.697/2012.					
20.274.242/0001-80	ALDEMIR CLEMENTINO DE MELO MERCANTIL	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 24.000.000197.20 23	23-00125-0	DEIXOU DE ASSINAR O CONTRATO, NO PRAZO ESTABELECIDO E DE FORMA INJUSTIFICADA.	SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 81 DA LEI 8.666/93, E PREVISÃO DO ART. 27, INC. IV, C/C ART. 36, INC. III, ALÍNEA "A", E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 37, INC. III, TODOS DA IN Nº 001/2021/PGE/SEAD/CGE, PROCESSO PAAR Nº SAP-PRC-2023/00197	10 DE OUTUBRO DE 2023	09 DE OUTUBRO DE 2028	29 DE NOVEMBRO DE 2023	10 DE OUTUBRO DE 2028	SEAP
22.214.108/0001-10	PLACAS UNIVERSAL LTDA.	CONTRATO Nº 013/2024, DERIVADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2024	SEM CADASTRO NA CGE	ENTREGA DE OBJETO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA	IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, COM FUNDAMENTO NO ART. 155, INCISO III, C/C 156, INCISO III, §4º, TODOS DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA 13ª DO CONTRATO Nº 013 /2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2025.096978.	01 DE AGOSTO DE 2026	01 DE AGOSTO DE 2027	06 DE AGOSTO DE 2026	01 DE AGOSTO DE 2027	MPPB
26.405.348/0001-52	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0134/2021	20-00468-1	NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS	IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E DESCREDENCIADO DO SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES – SIREF, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS POR INCORRER NA INFRAÇÃO DO ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, DO ART. 49, VIII DO DECRETO Nº 10.024/2019, BEM COMO NO ART. 36 INCISO V ALÍNEA "D" DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001/2021/PGE/SEAD/CGE. PAAR Nº 0102/2022	02 DE DEZEMBRO DE 2024	01 DE DEZEMBRO DE 2026	05 DE DEZEMBRO DE 2024	02 DE DEZEMBRO DE 2026	SEAD
38.559.624/0001-16	SAMARA VASCONCELOS ROSAS EIRELI	PAAR Nº 0026/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2020	21-01654-9	NÃO MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, CARACTERIZADA PELA SOLICITAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ITEM 07 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2020	IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E DESCREDENCIADO DO SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES – SIREF, PELO	21 DE JULHO DE 2026	20 DE NOVEMBRO DE 2026	14 DE AGOSTO DE 2026	20 DE NOVEMBRO DE 2026	SEAD



ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

					PRAZO DE 4 (QUATRO) MESES, COM FUNDAMENTO NO ART. 70 DA LEI FEDERAL NO 10.520/2002, BEM COMO NO ART. 36, INCISO III ALÍNEA "B" DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA NO 001/2021/PGE/SEAD/CGE					
39.707.683/0001-57	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	PAAR Nº 0099/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, PROCESSO Nº 19.000.00798 8.2021	20-00468-1	FALSA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL (ME/EPP)	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E DESCREDENCIADO DO SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES – SIREF, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002, DOS ARTS. 49, VIII E IX DO DECRETO Nº 10.024/2019, BEM COMO NO ART. 36 INCISO V ALÍNEA "C" DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001/2021/PGE/SEAD/CGE	25 DE NOVEMBRO DE 2024	25 DE NOVEMBRO DE 2026	27 DE NOVEMBRO DE 2024	25 DE NOVEMBRO DE 2026	SEAD
42.619.993/0001-24	CAFÉ COLISEU LTDA	CONTRATO Nº 005/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90008/2025	SEM CADASTRO NA CGE	ATRASO NA ENTREGA DOS ITENS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 005/2025 E ENTREGA DOS ITENS SEM O SELO DE CERTIFICAÇÃO DA ABIC VÁLIDO	DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) ANOS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO, DE ACORDO COM O CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E EM ALINHAMENTO À DOSIMETRIA DAS SANÇÕES, PREVISTA NO ART. 156 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2025.065235.	08 DE MAIO DE 2026	08 DE MAIO DE 2029	21 DE MAIO DE 2026	08 DE MAIO DE 2029	MINISTÉRIO PÚBLICO
43.109.155/0001-73	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE-ME	CONTRATO Nº 012/2024	24.01507-5	INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO CONTRATADO	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A CEHAP PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ATO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO-O NO CAFIL POR DESCUMPRIMENTO DO ITEM 11.17 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO BEM COMO DOS ARTIGOS 82 E 83 DA LEI 13.303/2016 E ARTIGOS DOS CAPÍTULOS X E XI DO RILCC DA CEHAP, NO BOJO DO	28 DE FEVEREIRO 2025	01 DE MARÇO DE 2027	07 DE MARÇO 2025	01 DE MARÇO DE 2027	CEHAP



ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

					PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CHP-PRC-2024/03394.					
43.109.155/0001-73	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE-ME	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023/MPPB/PGJ	SEM CADASTRO CGE	INEXECUÇÃO CONTRATUAL, NÃO ENTREGOU OS ITENS SOLICITADOS, DESCUMPRINDO A CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DA ARP Nº 028/2023/MPPB/PGJ.	IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO, DE ACORDO COM O ART. 87, INCISOS II E III, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DA ARP Nº 028/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001.2024.012057.	18 DE MARÇO DE 2025	18 DE MARÇO DE 2025	28 DE MARÇO DE 2025	18 DE MARÇO DE 2030	MINISTÉRIO PÚBLICO
44.570.843/0001-07	MIGRASUL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS ELÉTRICOS FERRAGENS E ARTEFATOS DE BORRACHA DO SUL LTDA	CONTRATOS Nº 0231/2022, 0057/2023, 0099/2023 e 0268/2024	22-04310-1 23-00615-3 23-01685-0 24-02730-8	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO nº CGP-PRC-2024/49604.	INCLUSÃO NO CAFIL – CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR, INCISO IV DO ART. 214, SEGUNDO DA LEI 13.303/2016 E O REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CAGEPA – RILCC, DO CONTRATO 0171/2020, E A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS COM FULCRO NO INCISO III DO ARTIGO 83 E INCISO III DO ARTIGO 84 DA LEI 13.303/2016 E DA LEI 9.697/2012.	20 DE FEVEREIRO DE 2025	20 DE FEVEREIRO DE 2027	21 DE FEVEREIRO DE 2025	20 DE FEVEREIRO DE 2027	CAGEPA
48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	CONTRATO Nº 0351/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.000.025589.2022; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023)	23-01141-4	INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL.	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O ESTADO DA PARAÍBA, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ATO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO-O NO CAFIL, COM BASE NO ITEM 9.1.5, DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023, BEM COMO INC. III, DO ART. 156 DA LEI Nº 14.133/2021, E INC. I, DO ART. 2º, DA LEI Nº 9.697/2012. (PROCESSO SES-PRC-2024/35210)	14 DE AGOSTO DE 2025	14 DE AGOSTO DE 2027	22 DE AGOSTO DE 2025	14 DE AGOSTO DE 2027	SES
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 013/2024	24.01508-3	INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO CONTRATADO	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A CEHAP PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ATO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO-O NO CAFIL POR DESCUMPRIMENTO DO ITEM 11.17 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO	28 DE FEVEREIRO DE 2025	01 DE MARÇO DE 2027	07 DE MARÇO DE 2025	01 DE MARÇO DE 2027	CEHAP



ESTADO DA PARAÍBA
Controladoria Geral do Estado
Gabinete do Secretário Chefe

					BEM COMO DOS ARTIGOS 82 E 83 DA LEI 13.303/2016 E ARTIGOS DOS CAPÍTULOS X E XI DO RILCC DA CEHAP, NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CHP-PRC-2024/03394.					
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023/MP PB/PGJ	SEM CADASTRO CGE	INEXECUÇÃO CONTRATUAL, NÃO ENTREGOU OS ITENS SOLICITADOS, DESCUMPRINDO A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA ARP Nº 016/2023/MPPB/PGJ.	IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO, DE ACORDO COM O ART. 87, INCISOS II E III, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA ARP Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2024.031598.	19 DE MARÇO DE 2025	19 DE MARÇO DE 2025	28 DE MARÇO DE 2025	19 DE MARÇO DE 2027	MINISTÉRIO PÚBLICO
55.071.791/0001-32	SIERCOM COMÉRCIO LTDA.	AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90003/2025	SEM CADASTRO DA CGE	AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA EMPRESA QUANTO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90003/2025.	IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS, CUMULADO COM MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA DE EMPENHO, PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 144,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), EM CONSONÂNCIA COM OS SUBITENS 7.2.2 E 7.2.3, RESPECTIVAMENTE, DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90003/2025, E DE ACORDO COM O ART. 156, INCISOS II E III DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <u>001.2025.035545</u>	09 DE OUTUBRO DE 2025	09 DE OUTUBRO DE 2028	16 DE OUTUBRO DE 2025	09 DE OUTUBRO DE 2028	MPPB
57.022.818/0001-22	RAMO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	CONTRATO Nº 010/2025, DERIVADA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90010/2025	SEM CADASTRO NA CGE	RECUSA DE ASSINATURA DO CONTRATO Nº 010/202, QUANTO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90010/2025	IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO, COM FUNDAMENTO NO ITEM 13.2, INCISO II, DO CONTRATO Nº 010/2025, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 156, III, DA LEI 14.133/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <u>001.2025.064714</u>	09 DE OUTUBRO DE 2025	09 DE OUTUBRO DE 2026	16 DE OUTUBRO DE 2025	09 DE OUTUBRO DE 2026	MPPB
60.676.616/0001-09	VICI CONSTRUTORA LTDA	CONTRATO Nº 006/2013	13-00655-0	DESCUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS ANTERIORMENTE APRESENTADOS PARA AS OBRAS EM QUESTÃO. EM RAZÃO	LMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL, PELO	24 DE OUTUBRO DE 2025	24 DE OUTUBRO DE 2027	11 DE NOVEMBRO DE 2025	24 DE OUTUBRO DE 2027	SEIRH



ESTADO DA PARAÍBA

Controladoria Geral do Estado

Gabinete do Secretário Chefe

				DISSO, CONSTATA-SE QUE OS SERVIÇOS SE ENCONTRAM PARALISADOS OU SENDO EXECUTADOS EM RITMO EXTREMAMENTE LÊNTO, COMPROMETENDO O REGULAR ANDAMENTO E A FINALIDADE PÚBLICA DO CONTRATO	PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA 11 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ARTIGO 159 DÂ LEI L4.L33121. PROCESSO ADMINISTRATIVO SHMOFN-2025/01049.					
50.775.426/0001-95	MED SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA	CONTRATO Nº 019/2024	24-02015-0	INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL.	SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O ESTADO DA PARAÍBA, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ATO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO-O NO CAFIL, COM BASE NO ITEM 23.1.2 E 23.5 DO EDITAL, BEM COMO O ITEM 9.1.5, DO TERMO DE REFERÊNCIA. (PROCESSO SES-PRC-2024/29674)	14 DE JANEIRO DE 2025	14 DE JANEIRO DE 2027	16 DE JANEIRO DE 2025	14 DE JANEIRO DE 2027	SES